

ZMLUVA O DIELO

Na zhotovenie stavby uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ : Obec Komjatice

Sídlo : Nádražná 97, 941 06 Komjatice
V zastúpení : Peter Hlavatý – starosta obce
Telefón, mail : +421356591213, starosta@komjatice.sk
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
Číslo účtu : 170328172/0200
IBAN : SK75 0200 0000 0001 7032 8172
BIC : SUBASKBX
IČO : 00 308 994
DIČ : 2021059340

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ : KlučkaStav

Sídlo : Vinohradská 125, 941 06 Komjatice
V zastúpení : Mgr. Dušan Klučka
Telefón, mail : 0903563526
Bankové spojenie : Československá obchodná banka a.s.
Číslo účtu : 0040 1981 9532/7500
IBAN : SK97 7500 0000 0040 1981 9532
BIC : CEKOSKBX
IČO : 41 761 294
DIČ : 1073884086
IČ DPH :
Spoločnosť zapísaná

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok I. Predmet plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo: **„Rekonštrukcia a výstavba chodníka na Hradskej ulici“**. Rozsah materiálu a prác je vyšpecifikovaný v cenovej ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Článok II. Cena za dielo

Celková cena za dielo je **26 396,13 € vrátane DPH** (*slovom : dvadsaťšesť tisíc tristodevät'desiatšesť eur trinásť centov*) a obsahuje nasledovné práce :

Zemné práce	2 147,30 € s DPH
Komunikácie	16 701,80 € s DPH
Ostatné konštrukcie a práce búracie	4 877,20 € s DPH
Presun hmôt HSV	2 669,83 € s DPH

SPOLU: **26 396,13 € s DPH**

Článok III. Platobné podmienky

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo celkovú sumu vo výške **26 396,13 €** na základe predložených a odsúhlasených faktúr. Splatnosť faktúry je 14 dní od doručenia objednávateľovi.

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ poskytne zhotoviteľovi zálohu na vykonanie diela v plnej výške, po vykonaných prácach v rozsahu 80%.

Zálohovú faktúru so splatnosťou 7 dní vystaví zhotoviteľ v termíne do konca mája 2017.

Faktúru za vykonané práce vystaví zhotoviteľ jednorázovo po prebratí úplného diela a podpísaní preberacieho protokolu.

Článok IV. Čas plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v týchto termínoch:

Začiatok prác : do dvoch dní od prevzatia staveniska

Ukončenie prác : 21.6.2017

Preberanie staveniska sa uskutoční dňa: 25.4.2017

Článok V. Vlastnícke právo k zhotovovanej veci a nebezpečenstvo škody na nej

Vlastníkom zhotovovanej veci je objednávateľ po uhradení konečnej faktúry, odkedy znáša aj nebezpečenstvo škody na nej, okrem škôd spôsobených zhotoviteľom.

Článok VI. Iné práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ splní svoj záväzok riadnym ukončením stavebných prác a odovzdaním diela zhotoviteľovi

2. Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, kde budú stavebné práce realizované, bez takých závad, ktoré by vykonávanie diela sťažovali alebo znemožňovali.
3. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť elektrickú energiu
4. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť súčinnosť pre hladký priebeh plnenia predmetu tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ poskytuje záruku za akosť zhotoveného diela v trvaní **24 mesiacov** od odovzdania diela objednávateľovi, zabezpečí odvoz sute a po ukončení zabezpečí vypratanie staveniska.

Článok VII. Zmluvné pokuty

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín vykonania diela môže objednávateľ žiadať zhotoviteľa o zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý začatý deň omeškania .
2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry môže zhotoviteľ žiadať od objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.

Článok VIII. Záverečné ustanovenia

1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonávať po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme písomných dodatkov
2. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.

V Komjaticiach, dňa 25.4.2017

.....
za objednávateľa

Peter Hlavatý
Starosta obce

 KLUČKASTAV

.....
za zhotoviteľa

Mgr. Dušan Klučka