ZMLUVA O DIELO

uzavreta v zmysle ustanoveni Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb.

ZMLUVNE STRANY:
A/ ZHOTOVITEL STAVMEX SK, a.s.
Generala Svobodu 17
941 06 Komyjatice
ZASTUPENY Ing. Peter Machata - predstavenstvo
BANKOVE SPOJENIE Postova banka
Cislo uctu 20532442/6500
IBAN SK70 6500 0000 0000 2053 2442
BIC POBNSKBA
ICO 36655562
IC-DPH SK2022216581
B/ OBJEDNAVATEL OBEC Komjatice
Obecny urad
Nadrazna 97
941 06 Komjatice
ZASTUPENY Peter Hlavaty — starosta obce
BANKOVE SPOJENIE VUB Nové Zamky
Cislo uétu 170328172/0200
IBAN SK75 0200 0000 0001 7032 8172
BIC SUBASKBX
ICO 00308994
IC-DPH 2021059370

L1,

L.2.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme uzatvérania zmluvy v stlade

Clinok I.
Zakladné ustanovenia.

s ustanovenim §536 Obchodného zakonnika /d’alej len “‘zakonnika’/.

Uzatvorena zmluva sa méZe menit alebo zrusit’ iba dohodou oboch zmluvnych stran,

pisomnou formou dodatkov k tejto uzatvorenej zmluve.

Objedndvatel’ ndvrh dodatku potvrdi, alebo oznami svoje stanovisko pisomne do 30

dni od jeho doruéenia.



Clinok I1.
Predmet zmluvy.

II.1. Predmetom zmluvy su prace na stavbe RozSirenie obecnej kanalizacie ul. Gen.
Svobodu Komjatice.

Clinok I11.
Doba plnenia.

IMI.1. Termin zacatia :  po vydani stavebného povolenia
Termin ukonéenia :  do troch mesiacov od zacatia prac

III.2. Stavebna pripravenost’ zo strany objednéavatel’a — prevzatie staveniska, bude vykonané
v defi nastupu na prace.

II1.3. V pripade, Ze zhotovitel’ dokon¢i prace pred terminom dojednanym v tejto zmluve,
objednavatel’ dokoncené prace preberie.

Clinok 1V,
Cena za dielo.

IV.1. Cena za realizaciu predmetu Zmluvy o dielo je uvedend v ponukovych rozpoétoch
a rekapitulacii, ktoré tvoria sucast’ zmluvy (Priloha ¢.1)

S0O-01 Rozsirenie kanalizacie

IV.2. Cena za dielo je
zaklad 29 647,36 €
DPH 392047 €
Celkom 35576,83 €

Clinok V.
Fakturovanie a platobné podmienkv

V.1. Objednavatel’ prehlasuje, Ze na doddvku zmluvnych pric ma zabezpetené finanéné
prostriedky.

V.2, Zrealizované prace zhotovitel vyfakturuje az po celkovom ukonéeni na zaklade
vykonanych a potvrdenych stupisov prac poverenym zastupcom objednavatel'a, ktory
je povinny predloZené supisy vykonanych prac posudit’ — odsuhlasit’ v lehote do 3 dni

5 od ich predloZenia.

V.3. Objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi 2 predfaktiry
1. predfaktira bude uhradena do 10 dni od podpisania zmluvy.
2. predfakturu vystavi zhotovitel’ do 10 dni od zacatia prac a objednéavatel’ ju zaplati do



V4.

Vi,

V5

VL1

V1.2

VIL1.

10 pracovnych dni od dorucenia.

Zhotovitel' odosle vyuctovaciu faktiru objednavatelovi do 10 kalendarnych dni po

ukonceni vSetkych prac a dodavok.

Faktura musi obsahovat’:

e oznacenie , faktura” a jej poradové {islo,

e meno a adresu sidla, miesta podnikania, pripadne prevadzkarne platitel’a, ktory
uskuto¢iiuje stavebnu pracu a jeho identifikaéné &islo pre dan,

e meno a adresu sidla objednavatel’a stavebnych prac a jeho identifikaéné &islo pre
dan, ak mu je pridelené,

e datum, kedy bola praca dodana, alebo datum, ked’ bola platba prijata, ak tento
datum mozZno urcit’ a ak sa odlisuje od datumu vyhotovenia faktiry,

e datum vyhotovenia faktury,

e rozsah a druh uskuto¢nenej prace,

zéklad dane, jednotkovil cenu bez dane a zl'avy, ak nie st obsiahnuté v jednotkove;

cene,

sadzbu dane alebo 1idaj o oslobodeni od dane,

vy$ku dane spolu,

celkovu sumu s dariou z pridanej hodnoty,

ICO, DIC, platitela i prijemcu,

nazov banky a ¢islo Gctu platitela,

datum odoslania faktury a datum splatnosti faktary,

podpis, pripadne i peciatka opravnenej osoby platitel'a dane.

Lehota splatnosti faktir je 10 dni od doruéenia objednavatelovi. V pripade, Ze
splatnost’ faktiry pripadne na def pracovného vol'na alebo pracovného pokoja, bude
sa za den splatnosti povazovat najblizsi nasledujici pracovny defi.

Cldnok VI.
Sucéinnost’ objednavatel’a.

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi vol'né stavenisko zdpisom do stavebného dennika
a kompletnu projektovii dokumentéciu stavby, pripadne jej Casti.

Sucastou diela su vSetky technologické postupy, certifikaty, atesty a vyhlasenia zhody
pouzitych a zabudovanych materialov, platné certifikaty v zmysle odsuhlasenej
realizacnej PD, vysledky reviznych skusok, sprava o komplexnom vyskusani, zaru¢né
listy, navody na obsluhu a idrzbu strojov a zariadeni zabudovanych do stavby.

Clanok VII.
Stavebny dennik.

Zhotovitel’ je povinny viest’ odo dia prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého
budu pracovnici zhotovitel'a, stanoveni v tejto zmluve, zapisovat’ vietky skutoénosti
rozhodné pre plnenie zmluvy, najmi viak:

prevzatie staveniska, zaCatie, preruSenie alebo zastavenie prac s prislusnym
odovodnenim,



VIIL.1.

VIIL2.

VIIL3.

b/

c/

d/

e/

1/

i/
j/

v8etky mimoriadne skuto¢nosti, ktoré maju nepriaznivy vplyv na plynuly priebeh prac
/zivelné pohromy, vplyv nepriaznivého poéasia, a pod./,

vSetky naviac préce, ktoré nie su zachytené v ponukovom rozpoéte budu ocenené
samostatne a po odsuhlaseni objedndvatel'om vyfakturované.

zavazné udalosti a Skody sposobené na pracach dazd’om, povodiiami, 'adom, vetrom,
poziarom a pod., rovnako zaznamy o urazoch na stavbe,

vysledky vykonanych skusok.,

na kazdy zapis v stavebnom denniku je zmluvna strana, na ktord je zapis smerovany,
povinna do 3 dni pisomne odpovedat. Pokial' tak v uvedenom termine neurobi,
povazuje sa to za suhlas so zapisom.

Clinok VIII,
Splnenie zavizku zhotovitel'a odovzdanie a prevzatie diela.

Objednavatel’ pocas realizacie stavebnych prac ma pravo ich kontrolovat’

a priebezne zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady, s poZiadavkou ich odstranenia
v primeranej lehote cestou zapisu v stavebnom denniku, alebo formou zéapisnice

z kontrolného dna.

Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym ukonc¢enim. Zhotovitel’ odovzda dielo objednavatel'ovi a objednavatel je
povinny ukoncené dielo prevziat’.

Pre odovzdanie a prevzatie prac platia tieto body:

Zhotovitel' 5 dni pred ukonéenim prac oznami objednavatel'ovi, Ze predmet
dodavky je pripraveny k odovzdaniu .

Objednavatel’ moze prevziat' predmet zmluvy aj s drobnymi vadami a ojedinelymi
nedorobkami, ktoré samé o sebe a ani v spojeni s inym nebréania uzivaniu a
prevadzkyschopnosti stavby

Objednavatel nie je opravneny odmietnut’ prevzatie predmetu zmluvy pre zavady,
ktorych povod spociva vo vadach hmét, strojov alebo zariadeni, ktoré zhotovitel'ovi
sam poskytol, resp. ak sam spdsobil, Ze dodavka nevyhovuje.

O prevzati dodavky alebo je ¢asti vyhotovia zmluvné strany zapisnicu, ktora bude
obsahovat’ najmé zhodnotenie akosti vykonanych prac, sipis zistenych vad

a drobnych nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotach k ich odstraneniu, resp.
o inych pravach zo zodpovednosti za zavady. ako aj vyhlasenie objednévatel’a, ze
odovzdavanu dodavku alebo jej cast’ prebera.

K preberaciemu konaniu zhotovitel’ predlozi doklady - atesty od pouZitych
materialov.

Ak objedndvatel’ odmieta dodavku prevziat', spiSu zmluvné strany zépisnicu,

v ktorej uvedu svoje stanoviska a ich zdévodnenia.

Zaru¢na lehota zacina plynit’ odo diia prevzatia predmetu zmluvy, alebo jej
odovzdanej €asti objednavatel'ovi a koné¢i uplynutim 18 mesiacov.

Presny termin ukon¢enia zarucnej lehoty zmluvné strany zapi$u do zapisnice.
Povinnost’ dodat’ je splnena riadnym vykonanim dohodnutej dodavky.

Povinnost’ odobrat’ je splnena vyhlasenim objednavatel'a v zapisnici o odovzdani a
prevzati, Ze dodavku prebera.



VIIL4. Zhotovitel odovzda a objednavatel’ preberie dokoné&ené jednotlivé objekty, alebo ich
dokoncené Casti, pokial tieto budti schopné samostatného uZivania i pred terminom
dokonc¢enia dohodnutym v tejto zmluve.

VIILS.Stavebné prace alebo ich Casti, ktori neboli odovzdané a prevzaté, nesmie objednavatel
ani buduci prevadzkovatel’ uZivat’ bez predchadzajicej dohody.

VIIL6.0Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju
vady anedorobky odstratiovat’. O presnom ¢asovom postupe odstrafiovania vad
a nedorobkov sa zmluvné strany dohodnt pri odovzdavani a preberani stavebnych prac.

VIIL7.V pripade poruSenia zmluvnej povinnosti budi zmluvné strany postupovat’ podl’a
§367 zakona s tym, Ze veritel’ odstlipi od zmluvy a zérovei nrok na nahradu skody trva
1 po zaplateni zmluvnej pokuty.

Clinok IX.
Zmluvné pokuty

IX.1. Objednavatel’ so zhotoviteI'om sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

a/ Zmluvnu pokutu za omeSkanie zhotovitel'a z povinnosti dodat’, méze objednavatel
vyuctovat’ vo vyske 0,05% z ceny predmetu zmluvy za kazdy defi omegkania,
pokial’ omeskanie vzniklo z viny zhotovitela.

b/ Zmluvnu pokutu za omeskanie objednavatel’a s platenim faktiry v termine
splatnosti moZe zhotovitel’ vylctovat’ vo vyske 0,05% z diZnej &iastky za kazdy deit
omeskania.

Clinok X.
Ostatné dojednania

X.1.Vykonom stavebného dozoru, ktory je opravneny vykonavat’ zapisy do stavebného
dennika, podpisevat’, prerusit prace / v pripade ohrozenia bezpeénosti stavby, Zivotov
alebo zdravia pracovnikov, lebo inak hrozia vaZne $kody/ a preberat’ stavebné prace ako
1 predmet dodavky, je za objednavatel’a povereny: Peter Banyi

X.2. Realizaciou stavebnych prac poveruje zhotovitel’ svoju organizaéni jednotku so
stavbyveduicim Petrom Machatom, ktory je opravneny vykonavat’ zapisy do
stavebného dennika, riadit’ stavbu a odovzdéavat’ objednavatel'ovi prace, ktoré
su predmetom dodavky.

X.3. Zmeny oproti odstihlasenému projektu stavby bude objednéavatel uplatiiovat’ cestou
zapisu v stavebnom denniku a po vzajomnej dohode so zhotovitel'om, pripadne
generalnym projektantom, s prisluchajicou tpravou ceny dodavky. Tieto sa stanu
predmetom sumadrneho dodatku k tejto zmluve.

X.4. Pokial' zmeny a doplnky ¢i naviac prace oproti vykazu vymeru k projektu stavby mali
vplyv na €asovy a vecny priebeh plnenia predmetu zmluvy, dohodnti zmluvné



b 4.8

X.6.

a)

b)

X.7

X.8

strany v dodatku k tejto zmluve o dielo rozsirenie alebo upravenie zmluvy vo
vetkych ndlezitostiach. K obdobnej tiprave zmluvy déjde pri vyskytnuti sa
nepredvidanych udalosti, na ktoré nema zhotovitel' vplyv /Zivelna pohroma a pod./.

Drobné zmeny a doplnky vyplyvajtice z operativnych potrieb pri realizcii diela,
resp. pokial su v sulade s vymedzenim pravomoci zastupcov objednavatel'a
a zhotovitel'a, budu realizované formou zapisov do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny vybavit’ svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi
prostriedkami, v rozsahu stanovenom vyhlaskou a zodpoveda za dodrziavanie

BOZ a PO na stavbe v rozsahu svojej ¢innosti prostrednictvom svojho zastupcu, ktory
nedostatky bude riesit’ so stavbyveducim dodavatela.

Zhotovitel pred zadatim vykonu préce riadne oboznami svojich zamestnancov s pravnymi
predpismi na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci, ktoré musia zamestnanci
pri praci dodrZiavat’. Znalost’ tychto predpisov bude dodavatel’ stistavne vyzadovat a ich
dodrZiavanie kontrolovat’,

Zhotovitel prehlasuje, Ze bude v plnom rozsahu reSpektovat’ predpisy na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a pracovné postupy stvisiace s predmetom
zmluvy o ktorych bol pouceny, informovany a ktoré tvoria neoddelitel'nu sticast tejto
zmluvy. Zaroven sa zavizuje, Ze o predpisoch na zaistenie bezpe&nosti a ochrany
zdravia pri prici a pracovnych postupoch preukézatel'ne pouéi svojich zamestnancov,
alebo zamestnancov inej fyzickej, alebo prav.osoby, ktora bude vykon prac realizovat’.

Zhotovitel’ zabezpeci bezpetnost’ a ochranu zdravia svojich zamestnancov na
odovzdanom pracovisku v plnom rozsahu. To znamena, Ze pouéi svojich zamestnancov
z prislusnych predpisov BOZP, zabezpeci, aby pracovisko, stroje, naradie, nastroje,
materiély, pracovné postupy a organizécia prace nechrozovala bezpe&nost a zdravie pri
praci. Dodavatel’ prac oboznamil zhotovitel'a s pripadnymi ohrozeniami, ktoré sa na
pracovisku nachddzaju, ako aj s poziadavkami bezpeénosti prace obsiahnutymi

v projekte stavby a v dodévatel'skej dokumentacii.

Pri uplatiiovani prav a povinnosti vyplyvajicich z plnenia zmluvy, sa zmluvné strany

riadia prislusnymi predpismi, najmi:
Obchodnym zdkonnikom ¢.513/91 Zb. a ostatnymi dopltiujticimi predpismi
Prislusnymi STN

Pokial’ pracami zhotovitel'a dojde k poskodeniu inych asti stavby — majetku alebo

Skodam, naklady na ich opravu a odstranenie znasa zhotovitel’ v plnom rozsahu.

X.9.Zhotovitel bude zabezpecovat' na svoje ndklady dopravu materialu na stavbu.

X.10.Zhotovitel’ je povinny poistit’ sa na veobecni zodpovednost za Skody.



CldnokXL

Zavreéné ustanovenia.

XI. 1. V3etky zmeny a dodatky k tejto zmluve s mdZu vykonat' iba pisomne, formou dodatkov
k tejto zmluve, podpisanych oboma zmluvnymi stranami.

XIL.2. Zmluva je vyhotovena v dvoch exemplaroch, 1 x pre zhotovitel'a a 1 x pre
objednavatel’a

Zmluva vstupuje do platnosti po pravoplatnom podpisani oboma zmluvnymi stranami.
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