ZMLUVA O DIELO

Uzatvorena podfa § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v platnom zneni

A. Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Komjatice

Sidlo: Nadraina 97, 941 06 Komijatice
Zastupeny: Peter Hlavaty, starosta obce
ICO: 00 308 994

DIC : 2021059370

Banka, ¢islo Gétu : VUB, a.s. 170328172/0200
IBAN : SK75 0200 0000 0001 7032 8172
BIC: SUBASKBX

Osoby oprdvnené rokovat:

Vo veciach zmluvnych: Peter Hlavaty, starosta obce
Telefon, e-mail: +421356591213, starosta@komjatice.sk

(dalej len , objednavatel”)

a
Zhotovitel:
Nazov : STAVMEX Komijatice, s.r.o.
Sidlo : Generala Svobodu 17, 941 06 Komjatice

Zapisand : spolocnost zapisand v OR Okresného sudu v Nitre, oddiel Sro viozka ¢. 12784 / N
ICO: 36 543 586

DIC: 2020142179

IC DPH : SK2020142179

Banka, Cislo uétu : Postova banka , 20304714/6500
IBAN : SK90 6500 0000 0000 2030 4714
BIC: POBNSKBA

Statutarny orgén : Ing. Peter Machata

E-mail : machata@stavmex.sk

Tel.: 035/650 74 85

Fax: 035/650 74 86

mobil : 0905 603 208

( dalej len ,zhotovitel™ )
Uzatvorili tito zmluvu o diele:

B. Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo — stavbu Prestavba domu smdtku Komjatice (dalej len
»dielo” alebo ,,stavba”), za podmienok stanovenych v tejto zmluve.



Predmet diela zahfia rekon3trukciu existujucich priestorov, vratane vykonania vietkych
prevadzkovych a komplexnych skisok a odovzdania prisluénych dokladov a dokumentacie

k stavbe.

Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne dokonéené dielo bez vad a nedorobkov prevezme, zaplati
za jeho zhotovenie dohodnutud cenu uvedent v €ldnku D. podla platobnych podmienok
upravenych v &lanku E. tejto zmluvy o diele a poskytne zhotovitelovi dojednané
spolupdsobenie.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa zozndmil s podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy a objektom
stavebnych Gprav.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo na zaklade ponuky predlozenej vo verejnom
obstaravani, ktorej siicastou je vykaz vymer (priloha €. 1 tejto zmluvy), Technické specifikacie
na kvalitativne parametre vyrobkov (priloha &. 2 tejto zmluvy), v stlade s platnymi
technickymi a pravnymi predpismi a slovenskymi technickymi normami, v stlade s normou
EN 14250:2010 a EN 14080:2013 na drevené konstrukcie, tak aby sltZilo k uréenému uéelu.

Osoby a vietky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré st nutné a potrebné k riadnemu
spineniu zavazku zhotovitefa podla zmluvy s vynimkou chybajucich podkladov odovzdanych
objednavatelom (t.j. pri zmene technického riesenia a podobne), je povinny zabezpedit
zhotovitel, a to na svoje naklady a nebezpe&enstvo.

€. (as plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje celé Dielo riadne zhotovit, ukonéit a odovzdat Objedndvatelovi
v tychto terminoch:

Termin zahajenia realizacie Diela: 12,01.2015

Etapy podla harmonogramu (priloha €. 3 tejto zmluvy):

1. etapa: 12.01.2015 - 06.02.2015
2. etapa: 16.02.2015 - 20.03.2015
3. etapa: 07.04.2015 - 05.05.2015

Zhotovitel sa zavazuje k ukoneniu realizacie diela v termine do: 05.05.2015

Zhotovitel mdZe zacat prace na 2. etape diela aZ po prebrati 1. etapy objednévatelom,

a prace na 3. etape diela aZ po prebrati 2. etapy objednavatefom.

Zhotovitel je opravneny uskutocnit plnenie uvedené v bode 1 pred dohodnutym terminom so
suhlasom Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze terminy uvedené v bode 1 s zavazné pre Zhotovitela.
Objednavatel nie je povinny prediZit tieto terminy ani v pripade, ak Zhotovitel predioZi
Objednavatelovi Ziadost na predizenie tychto terminov a st dané okolnosti, ktoré
odévodriuju meskanie spolu s podrobnym vysvetlenim dévodu.

Priebeh vykonania Diela je uvedeny v Harmonograme stavby (Priloha €. 3), v ktorom st
uvedené a vecne definované déleZité postupové terminy zahéjenia a ukonéenia jednotlivych
casti Diela (etapy). Harmonogram stavby bude vypracovany v kalendérnych drioch.
Objednavatel je opravneny poZiadat Zhotovitela, aby prijal opatrenia s ciefom urychlit postup
prac za icelom dodrZania dohodnutych terminov. Akékolvek néklady spojené s tymito
opatreniami bude znasat Zhotovitel.

Objednavatel si vyhradzuje pravo pri podstatnom neplneni terminov, vyplyvajtcich

z Harmonogramu stavby (Priloha €. 3) a priebeZne aktualizovaného harmonogramu,
zabezpecit dodanie predmetu zmluvy tretou stranu. Vietky naklady z takéhoto postupu znasa
v plnom rozsahu Zhotovitel.

Za podstatné neplnenie terminu sa povaZuje meskanie viac ako 5 kalendérnych dni voi
obojstranne dohodnutému nahradnému terminu plnenia.



D. Zmluvna cena

Cena je stanovend dohodou zmluvnych stran podla zakona &. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky ¢. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykondva zakon &. 18/1996 Z.z.
o cenach v zneni neskor3ich predpisov a povaZuje sa za maximalnu cenu (vratane DPH, cla,
nakladov na skusky, poistenia a inych poplatkov) platnu poéas celej doby prac, ktort nie je
moZné prekrocit pre rozsah a dohodnuté podmienky dodania diela stanovené v sataznych
podkladoch VO predmetu tejto zmluvy a vykazu vymer.

Cena je uvedena v éleneni:

e cena bez DPH: 161 397,83 €
e sadzba DPH: 32 279,57 €
e cenasDPH: 193 677,40 €

Cena diela zaokrihlena na dve desatinné miesta je stanovena na zaklade oceneného vykazu
vymer zaokrihlené na dve desatinné miesta. Vetky do&asné zariadenia, dodavka médii,
nastroje, doCasné stavebné materidly, paliva, le3enie a vietko ostatné nevyhnutné na
spravne vykonanie prac musi byt dodané, nainstalované a spravne a bezpeéne
prevadzkované zhotovitefom ako stcast prac, naklady na ne si zahrnuté v ocenenych
poloZkach.

Jednotlivé poloZky vykazu vymer, ktoré zhotovitel neocenil, sii zahrnuté v inych ocenenych
polozkach. Jednotkové ceny st povazované za koneéné a platné poéas celej doby realizicie
diela. Jednotkové ceny st pevné a predpokladd sa, Ze pokryvaju vietky naklady a vydavky za
uvedent poloZku, i ked'to nie je v opise poloZky podrobne vy3pecifikované. Jednotkové ceny
za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpotte zavizuji zhotovitela a platia pocas trvania
tejto zmluvy.

Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer musia Uplne zahffiat cenu préc popisanych

v jednotlivych polozkach v nadvaznosti na technické 3pecifikécie, vratane vietkych nakladov
a vydavkov, ktoré sa vyZaduji a méZu suvisiet s Gplnou realizciou popisaného diela, vratane
docasnych diel, materialu, dodavky, montaZe, vietkych skusok, doasnych prac, zriadenia
pristupu na stavenisko, poplatkov, v3etkych rizik, zdvazkov a povinnosti konkrétne uvedenych
alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka
zaloZend. Bude sa mat za to, Ze zriadovacie naklady zhotovitela, zisk a reijné naklady

a podobné poplatky s rozloZené rovnomerne vo vietkych jednotkovych sadzbéch.

Cena za dielo je cena kone¢nd a zahffia odplatu za spinenie vietkych zmluvnych zavazkov
zhotovitela vyplyvajlcich zo zmluvy ako aj ndhradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov
(vratane nakladov alebo vydavkov na revizie, skusky, kontroly a merania, poplatkov za
energie, vodu, telefon a odstrariovanie alebo prepravu odpadov) zhotovitela vynaloZenych na
riadne vykonanie a odovzdanie diela objednavatelovi spifiajliceho stanoveny déel v rozsahu
podla zmluvy a sitaZnych podkladov. Akékolvek dodatky k zmluve navysujuce cenu diela su
vylicené.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu zmluvy zahffia okrem
iného naklady na vypratanie objektov, kde sa vykonali stavebné Gpravy.

V pripade zistenych vad alebo nedorobkov diela (vratane nedodrzania predpisanych
parametrov, resp. vlastnosti diela alebo niektorej jeho ¢asti) je objednévatel opravneny
uplatnit voci zhotovitefovi zfavu z celkovej ceny za dielo v pomere k povahe a zdvaZnosti
zistenej vady alebo nedorobku aZ do vy3ky 5 % celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy



zisteny nedostatok. Sucasne je objednavatel opravneny uplatnit voci zhotovitelovi narok zo
zaruky za akost diela v rdmci zéru¢nej doby v rozsahu primeranom povahe a zavaZnosti vady
alebo nedorobku.

E. Platobné podmienky

Zhotovitel sa zavazuje pred podpisom zmluvy vinkulovat na bankovom uéte finanéné
prostriedky vo vyske 50 % z celkovej ceny s DPH diela ako vykonovu zaruku na vykonanie
prac. Zhotovitel je povinny do 3 dni po podpise zmluvy o diele previest vinkulované finanéné
prostriedky na osobitny ucet objednévatela, ktory za tymto Uéelom zriadi objednavatel.
Nakladat s finanénymi prostriedkami na tomto Géte je objedndvatel opravneny len v zmysle
zmluvy o diele.

Objednavatel sa zavazuje vrétit na ticet zhotovitefa vykonovi zéruku zloZent na vykonanie
prac najneskor do 14 kalendarnych dni od podpisu Protokolu o prevzati diela.

Financné pinenie zmluvnej ceny sa bude realizovat v EUR. Preddavky sa neposkytuiju.
Fakturdcia Uhrady nakladov za préce sa vykonava jednorazovo po ukonéeni 3. etapy, po
prebrati Gpiného diela a podpisani preberacieho protokolu bez zdvad. Objednévatel sa
zavazuje uhradit zhotovitelovi takto vystavenu faktiru v lehote splatnosti 60 dni od
protokolarneho prevzatia stavby. Zhotovitel neméZe voti objednavatelovi uplatnit sankcie,
pokial oneskorenie thrady bolo spésobené bankou objednavatela.

Nedelitelnou sucastou faktlry bude vyhotovovany a stavebnym dozorom odsthlaseny stpis
vykonanych prdc v takom rozsahu, ako je $pecifikovana cena diela.

Faktary budl predkladané v 6 vyhotoveniach stavebnému dozoru na odsuhlasenie. Stavebny
dozor fakturu odsuhlasi alebo vrati zhotovitelovi na prepracovanie do 7 pracovnych dni.
Zhotovitelom predloZend faktdra k Uhrade musi obsahovat naleZitosti podla § 71 ods. 2
zdkona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat dohodnuté néleZitosti uvedené v tejto zmluve,

objednavatel je opravneny vratit faktiru pred uplynutim lehoty jej splatnosti bez zaplatenia
zhotovitelovi na doplnenie. Objednavatel musi uviest dévod vrétenia. V takom pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynit doruenim opravenej
faktury objednavatelovi.

Uznanie konecnej faktury vyluéuje dodatoéné naroky zhotovitela.

F. Dodacie podmienky

F.1 Odovzdanie staveniska:

Objednévatel odovzda stavenisko zhotovitelovi bez prév tretich oséb

Zhotovitel zabezpeci priestor pre stavenisko po dobu trvania stavby a dobu potrebnu pre
vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhsi neZ dohodnuty &as
uZivania uhrddza zhotovitel o cely ¢as, v ktorom je v omeskani.

Nakladanie s odpadmi zabezpecuje zhotovitel podla platnych pravnych predpisov po dohode
s prevadzkovatelom skladky odpadov.



F.2 Realizacia:

° Pred realizaciou predmetu zmluvy, zhotovitel musi zdokumentovat pévodny stav. Zhotovitel
o0 tom vyhotovi zaznam (s fotodokumentdciou), ktory musi byt odsthlaseny objednavatefom.

° Pokial sa kedykolvek v priebehu vykonavania prac zistia chybné vy3ky, rozmery alebo
umiestnenie akejkolvek ¢asti diela, zhotovitel je povinny takd vadu na vlastné naklady
odstranit.

° Pracovnici objednévatela m6Zu vstupovat na stavenisko len vtedy, ak su povereni funkciou

stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou &innostou a preukaZu sa prislusnym
opravnenim, resp. st uvedeni v zmluve o diele.

o Zhotovitel je povinny v prevzatych objektoch, v jeho okoli udrZiavat poriadok a &istotu, je
povinny odstrafovat odpady a neistoty vzniknuté z jeho €innosti, a to na vlastné naklady.

° Zhotovitel je povinny prevzaté objekty vhodne zabezpeéit proti odcudzeniu, a to na vlastné
naklady.

o Pri odovzdani dodévky diela je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné zariadenia,

zvy3ny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodévku riadne prevziat
a bezpeéne prevadzkovat.

o Po termine odovzdania a prevzatia stavby musi zhotovitel v lehote do 10 dni odstranit zo
staveniska stroje, material a odpady.

° Zhotovitel vykonava vsetky ¢innosti spojené s vyhotovenim diela na vlastnt zodpovednost
podla zmluvy, pricom redpektuje technické Specifikacie, technické a pravne predpisy platné
v Slovenskej republike, najma stavebny zdkon, zakon o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri
praci, vyhlasdku o bezpecnosti préce a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, zékon
o Zivotnom prostredi, zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zékon o ovzdusi, zakon
o vodach, zékon o ochrane pred poZiarmi, hygienické predpisy, prevadzkovy poriadok (pri
prevédzke vodovodu), slovenské technické normy, zakon &. 264/1999 Z.z. o technickych

poziadavkich na vyrobky a o posudzovani zhody v zneni neskorsich predpisov a zakon &.
133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel zabezpe¢i
koordindtora BOZP na stavenisku podla nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z.z. (nv. 510/2001
Z.z. zrudené nv 396/2006 Z.z.) o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko. Zhotovitel je povinny preukazatefne poucit vietkych pracovnikov pracujicich na
stavbe o pravidlach bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci a o ochrane pred poZiarmi (OP 16)
a doklady o tom uschovat.

° Zhotovitel pocas celej doby realizacie diela a odstrariovania vad diela: a)
zodpovedad za bezpecnost a ochranu zdravia vietkych osob na stavenisku diela, zavazuje sa
udrZiavat stavenisko diela a dielo a do GipIného dokonéenia v naleZitom stave tak, aby tymto
osobdm nehrozilo nebezpecenstvo, a dalej zabezpedéi, aby vietky osoby na stavenisku diela
boli riadne poucené a pinili vietky pokyny tykajtice sa bezpe¢nosti a ochrany zdravia
a ochrany pred poZiarmi, b) zodpoveda za primerany poriadok a &istotu na stavenisku diela
a je povinny odstranovat na svoje naklady odpady a neistoty vzniknuté jeho pracami, c)
zodpovedd za majetkovu a protipoZiarnu ochranu diela, materialov, zariadeni a staveniska
diela (vratane zariadeni a zasob subdodavatelov) a zabezpeci na vlastné naklady vietky
nevyhnutné bezpecnostné opatrenia vratane, okrem iného, vystrazného znaéenia, d) zamedzi
pristupu nepovolanych osob na stavenisko diela, ) vykona vietky primerané opatrenia na
ochranu verejnosti a Zivotného prostredia (vratane vodnych tokov a podzemnych véd) na
stavenisku diela i mimo neho, na zamedzenie Skody na verejnom majetku, proti zasahovaniu



do prav tretich oséb okrem iného nasledkom znetistenia, hluku, vibracii, prachu alebo inych
pricin vznikajucich v désledku jeho &innosti, f) vykona v stvislosti s uskutoéfiovanim diela
vietky opatrenia na zaistenie bezpeénosti a predchadzanie obmedzeniam premavky na
pozemnych komunikaciach (vratane udriiavania poriadku na stavenisku diela), g) vykona také
opatrenia, aby zne€istenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska diela vznikajuci
nasledkom realizécie diela, nepresiahol hodnoty predpisané vieobecne zdvdznymi pravnymi
predpismi alebo prislusnymi orgdnmi verejnej spravy.

Objednavatel alebo nim poverend osoba pri realizacii diela podla zmluvy vykondva staveny
dozor. Za tym tfelom ma pristup na pracoviska, kde sa zmluvné vykony a ich stéasti realizuju
alebo skladuja.

Zhotovitel nevykond zmeny Ziadnych préc bez sihlasu stavebného dozoru.

Objednavatel podla uvaZenia méze organizovat kontrolné dni.

Objednavatel poskytne zhotovitelovi na poZiadanie pre pougitie alebo pre spolo¢né
pouZivanie: skladové priestory a plochy v dohodnutom rozsahu.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi zhody podla zékona €. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch.

Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatel o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo staZuje realizaciu predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpelit Gast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok
a prac, ktoré vykondva staveny dozor objednavatela a urobit okamszité opatrenia na
odstranenie vytknutych zavad a odchylok od vykazu vymer.

Ziadna ¢ast diela nesmie byt zakryta bez predchéadzajiceho suhlasu stavebného dozoru.
Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek ¢asti diela, ktora ma byt zakryta.
Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie préc podla zmluvy,
zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Skutocnost, Ze objednavatel skontroloval vypotty, dodavky, vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitefa zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vykonavanie
potrebnych kontrol tak, aby bolo zarugené riadne spinenie predmetu zmluvy.

F.3 Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia objektov na rekongtrukciu viest stavebny dennik

v jazyku slovenskom, a to v originali a v dvoch képidch. Jednu kopiu si odoberie objednavatel,
aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu, dalsiu kopiu stavebného
dennika si odoberd stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vsetky skutoénosti rozhodujlice
pre plnenie zmluvy, najma tdaje o &asovo postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok
vykondvanych prac od vykazu vymer, Udaje délezité pre postdenie hospodarnosti prac

a udaje pre posudenie prac orgdnmi $tatnej spravy. Potas pracovnej doby musi byt stavebny
dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny dennik konéi dfiom odovzdania

a prevzatia prac.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zéstupca a ich
nadriadeni. Okrem nich st oprévneni robit zéznam stavebny dozor objednavatela, jeho
nadriadeni, organy tatneho stavebného dozoru, pripadne iné prisluéné organy Statnej
spravy a samospravy a prizvané osoby.



Denné zdznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitené predpisy, ktoré sa &isluju zhodne s pevnymi listami.
Denné zaznamy sa zapisujl zdsadne v ten deri, ked'sa prace vykonali alebo nastali okolnosti,
ktoré si predmetom zépisu. Len vynimocne sa tak méZe urobit v nasledujici def. Pri
dennych zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.

Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac podfa zmluvy
o diele zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi repektovat technologicky postup
prac.

Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy
zo strany zhotovitela alebo jeho podzhotovitefov, vykona zhotovitel nariadené prace na svoje
vlastné naklady.

Ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesdhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom v stavebnom denniku, poklada sa to za jeho sthlas s obsahom.’

Ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od doruéenia stavebného dennika nepripoji svoje
nesudhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, pokladé sa to za jeho sthlas s obsahom.

F.4 Odovzdanie stavby:

Dielo sa povaZuje za ukonéené, ak bolo protokolarne odovzdané a prevzaté.

Prevzatim diela prechadza nebezpeéenstvo skody na objednévatela.

Prevzatie predmetu diela alebo jeho ¢asti mdZe byt odmietnuté pre vady, ktoré by branili
jeho uZivaniu, a to aZ do ich odstranenia.

Zhotovitel je povinny najneskér 7 (sedem) pracovnych dni vopred oznamit objednavatelovi,
kedy bude dodavka alebo jej ucelend ¢ast pripravena na odovzdanie.

Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:

doklady o vykonanych komplexnych skigkach

doklad o skiske vodotesnosti

stavebné denniky

vietky ostatné doklady a rozhodnutia

spravy z odbornych prehliadok a odbornych skisok vyhradenych technickych zariadeni
protokoly o uréeni vonkajsich vplyvov

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezalatie preberacieho konania.

Objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vetky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela bolo zabezpeéené kvalitné, ipIné a rychle uskutoénenie
tohto konania.

Zapisnicu o prevzati stavebnych prac spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté inak.

Ak objednavatel odmieta dodavku prevziat, je povinny uviest dévody. Po odstraneni
nedostatkov sa preberacie konanie opakuje v nevyhnutnom rozsahu a spie sa dodatok

k pévodnej zapisnici.

F.5 Osobitné technické podmienky:

Zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou
zaruky, skigkami a atestmi.



G. Zodpovednost za spésobené Skody

Pokial vzniknu $kody na stavenisku alebo na vykonanych pracach alebo jej ¢astiach pocas
obdobia, v ktorom je zhotovitel povinny o ne sa starat, musi zhotovitel na vlastné n3 klady
odstranit tieto skody.

Ak vznikne $koda neopravnenym vstupom na pozemky tretich os6b alebo ich poikodenim,
popripade svojvofnym uzatvorenim ciest, porusenim inZinierskych sieti, zodpoveda za ¢kodu
zhotovitel.

H. Zodpovednost za vady a ziruky

Zhotovitel rui za to, Ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
Ze spifia technické a ekonomické parametre, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom
Slovenskej republiky a Ze nemé vady, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo
schopnost jeho pouzivania k zvycajnym alebo v zmluve predpokladanym Géelom.

Zhotovitel zarucuje, Ze tieto vlastnosti bude mat delo minimdlne 60 mesiacov v stavebne;j
¢asti a minimalne 24 mesiacov v technologickej Casti (§ 12 ods. 1 pism. b) bod 4 zakona &.
254/1998 Z.2. o verejnych pracach od protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.
Zhotovitel zaroven zodpoveda za to, 7e sa dodané mno¥stvo zhoduje s Gdajmi v sprievodnych
dokladoch.

Na Ucely preberacieho konania a spustenia diela do trvalej prevadzky pripravi zhotovitel
dokoncené dielo bez vad a pripravi vietky doklady potrebné na tspeiné ukonéenie diela, a to
najma: stavebny dennik, finanéné vyu¢tovanie celkovej ceny za dielo bez DPH a vratane DPH
ku driu podpisania Protokolu o prevzati diela, vietky doklady o nakladani s odpadom,
zistovaci protokol o vykona nych stavebnych pracach (Kryci list), stpis vykonanych prac, za pisy
0 vykonanych reviziach a prevadzkovych skigkach (revizie elektroinitalacie), certifikaty,
alebo vyhldsenia o zhode. Ak zhotovitel neodovzds objednévatelovi vietky uvedené doklady
v slovenskom jazyku, alebo tieto doklady odovzda objednévatelovi netplné, prip.

s nedostatkami, ma dielo vady.

Ak objedndvatel prevezme dodavku so skrytymi vadami, ktoré nepomohol zistit pri
odovzdani a prevzati diela a ktoré sa vyskytnu v zéruénej lehote, ma pravo na dodatoéné
bezplatné odstranenie tychto vad.

Ak zhotovitel po vyzve neodstrani vady v dohodnutej lehote, méze objednévatel zabezpedit
ich odstranenie na naklady zhotovitela. V takom pripade je v3ak povinny o svojom rozhodnuti
vyrozumiet zhotovitela bez zbytoéného odkladu. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela na
zmluvnd pokutu a na nahradu ékody.

Na Ziadost objedndavatela je zhotovitel povinny bez zbytocného odkladu vady svojej dodavky
odstranit, aj ked popiera, 7e za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady a7 do
rozhodnutia o reklamdcii zhotovitel.

Ak je vada, ktord podstatne ovplyvriuje pouZitelnost dodévky, zavinen zhotovitefom, je
zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi ¢kodu podla § 373 a nasledujlcich Obchodného
zdkonnika.



.  Zmluvné pokuty

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela objednavatelovi alebo s dokon&enim
diela (nedodrZanie terminu), a to aj z dévodu odstrariovania zistenych vad a nedorobkov, ma
objednavatel vo&i zhotovitefovi ndrok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,1 % z celkovej ceny za
dielo bez DPH za kaZdy aj zacaty den omegkania. Zhotovitel je povinny tdto zmluvnd pokutu
objednavatelovi zaplatit, pri¢om objednavatel ma zdroveri vo¢i zhotovitelovi pravo na
nahradu 3kody presahujicej zmluvni pokutu.

Ak zhotovitel po podpise zmluvy a pred zacatim realizacie diela odstupi od zmluvy z dévodov
na strane zhotovitela, je povinny bez vyzvania zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo
vyske 5 % celkovej ceny za dielo bez DPH.

Ak zhotovitel bez pisomného sthlasu objedndvatela pri realizécii diela pouZije iny stavebny
materidl alebo iné stavebné postupy, prip. pouZije ndhradny stavebny material alebo
nahradné stavebné postupy, je objednévatel opravneny uplatnit vo¢i zhotovitelovi zmluvnu
pokutu 1 000 € za kazdé takéto porusenie zmluvy.

Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky diela do 15 dni od uplatnenia reklamacie, ak sa
termin odstrdnenia vad a nedorobkov nedohodne pisomne inak, je povinny bez vyzvania
zaplatit objednavatelovi zmluvny pokutu vo vyike 100 € za kazdu vadu alebo nedorobok

za defi omeskania. Objednévatel m4 zarover; voci zhotovitelovi pravo na nahradu Skody
presahujlcej zmluvni pokutu. Nesplnenie zévazku zhotovitela odstranit vadu po dobu dlhsiu
ako 30 dni po uréenom termine je povaZované za podstatné porusenie tejto zmluvy
zhotovitelom,

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti zhotovitela podfa zmluvy je zhotovitel povinny
zaplatit objednévatelovi zmluvn pokutu vo vyske 165 € za kazdé porusenie zmluvy, ak za
dané porusenie zmluvy nie je v zmluve stanovena vyssia zmluvni pokuta. Objednavatel ma
zaroven voli Zhotovitelovi pravo na nahradu skody presahujlcej zmluvnd pokutu.
Zaplatenim zmluvnej pokuty, Groku z omeskania, alebo uznanim zfavy z celkovej ceny za dielo
sa zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit svoj zavazok zo zmluvy, s ktorého
splnenim je v omeskani a ani svojej povinnosti nahradit spésobent ikodu v rozsahu
presahujicom uplatnent zmluvni sankciu.

Ak zhotovitel neuhradi zmluvnu pokutu v riadnom termine, objednavatel ma prévo na
Uhradu zmluvnej pokuty z vykonovej zéruky. Ak zhotovitel nedoplni takto zniZeny objem
vykonovej zéruky do vysky 5 % celkovej ceny za dielo do 14 dni od jeho zniZenia vykonanim
uhrady zmluvnej pokuty alebo ak zhotovitel meska s plnenim zmluvy podla vykazu vymer,
ktory je prilohou zmluvy o viac ako 10 dni z ddvodov na strane zhotovitela alebo ak zhotovitel
bez pisomného suhlasu objednavatela pri realizacii diela zmeni subdodavatela, objednavatel
ma pravo vypovedat zmluvu zhotovitelovi, pricom zostavajlci objem vykonove;j zaruky
prepada v prospech objednavatela ako zmluvna pokuta za nedokonéenie diela.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim faktdr ma zhotovitel prdvo poZadovat voéi
objednavatelovi Groky z ome&kania vo vy3ke podla § 1 ods. 1 nariadenia vlddy SR €. 21/2013
Z.z., ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika, ak v tejto zmluve
nie je uvedené inak. Takto uréend sadzba trokov 2 omeskania plati poéas celej doby
omeskania s plnenim pefiaZného zavizku.



J. Riesenie sporov

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, maju prioritu:

a. zmluva o dielo

b sttazna ponuka (vratane navrhu ceny)
c. technické Specifikdcie prac

d vieobecné technické podmienky

Spory zmluvnych stréan neoprévriuju zhotovitela zastavit préce.

Pri r6znosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné
zdvdzné skidobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri
skaskach, pripadne metdd, méZe si kazda strana dat vykonat materidlno-technické
presku3anie Statnym alebo $tatom uznavanym skiSobnym miestom pre skagky materidlov.
Vysledky tychto skisok su zévazné. Néklady na skisky zndsa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna
zo zmluvnych strén o rozhodnutie sid.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na izemi Slovenskej republiky. Na
zaklade dohody zmluvnych stran, vietky spory z tejto zmluvy bude rozhodovat prislusny sud
Slovenskej republiky, ktorym je sid podfa miesta sidla objednévatela, a to v jazyku
slovenskom. Zavazny je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy o diele.

K. Ostatné povinnosti

Odbornu spésobilost na prace v stavebnictve je potrebné dokumentovat prilozenim
osvedcenia o vykonani odbornej skigky.

Zhotovitel je povinny zabezpecit spolupracu svojich podzhotovitelov pri priprave

a vykondvani opatreni na zaistenie bezpe¢nosti a zdravia pri praci, vykon koordinacie
bezpecnosti a ochrany zdravia a dodrZiavanie protipoZiarnych predpisov.

Zhotovitel je povinny v pripade zdmeru prenechania vykonu &asti diela podzhotovitelom,
bezodkladne o tejto skutocnosti pisomne informovat Objednavatela. V pisom nej informacii je
zhotovitel povinny presne oznatit podzhotovitela (obchodné meno, sidlo, IC0), Specifikovat
predmet Casti diela prenechanej na vykon podzhotovitefom a zaviazat sa, e kazdy
podzhotovitel spiia alebo najneskér v Ease plnenia bude spifat podmienky podla
ustanovenia § 26 ods. 1 zékona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

V pripade zmeny podzhotovitela je zhotovitel povinny tito zmenu pisomne oznamit
objednavatelovi, pricom novy podzhotovitel musi spifiat podmienky v zmysle ustanovenia §
26 ods. 1 zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov. Zhotovitel méZe pripustit podzhotovitela k pineniu vymedzenej ¢asti diela a¥ po
schvaleni zameru prenechania vykonu ¢asti diela podzhotovitelom alebo zmeny
podzhotovitela Objednavatelom.

V3etky dokumenty sa musia vypracovat v slovenskom jazyku. Vietky hodnoty, vymery,
hmotnosti budi oznadované v slovenskom jazyku.

Zhotovitel v plnej miere ruci za to, 7e nedéjde k zneuZitiu, resp. 7e neposkytne materialy
tykajuce sa predmetu zmluvy tretim osobam.



Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi kazdy Poistn udalost na stavbe do5
pracovnych dni od jej vzniku.

vykonané prace.
Odstipenie od zmluvy musi byt pisomné a musi byt doru¢ené druhej strane.

Objednévatel mgse odstupit od zmluvy v pripadoch:

Ak zhotovitel' v désledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby inym
zhotovitelom, bol na majetok zhotovitela podany névrh na konkurz alebo restrukturalizaciu,
navrh na likvidaciu alebo bolo za¢até konanie na zrudenie spoloénosti. Objednavatel méze
Ziadat nahradu Skody za nesplnenie celej dodavky. Vykonané prace sa z2U&tujd podla
zmluvnych cien s tym, Ze budu znizené o vysku nahrady $kéd.

Pri podstatnom poruseni zmluvy zhotovitelom.

Za podstatné porugenie zmluvy sa povasuje predovietkym:
omeskanie s plnenim dohodnutych terminoy dlh3ie ne? 30 dnj
nekvalitné vykonavanie prac

nekvalitné dodavky vyrobkoy

a adresét bol vyzvany, aby si pisomnost vyzdvihol. Ak si ju adres4t nevyzdvihol do pat
Pracovnych dni od uloZenia na poste, posledny de tejto lehoty sa povaiuje za den
dorucenia, aj ked'sa adresat o uloZeni nedozvedel.



M. Zivereéné ustanovenia
£aVerecne ustanovenia

° Na vztahy neupravené touto zmluvou sa vztahuju prisluéné ustanovenia Obchodného
zakonnika.
° K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuji vyjadrit pisomne v lehote do

5 dni od doruéenia navrhy dodatku druhej strane.

° Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

° Zmluva vznika prejavenim suhlasu zmluvnych stran s celym jej obsahom.

° Zmluva nadobdda platnost driom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a U&innost driom
nasledujicim po dni jej prvého zverejnenia podla § 47a odst. 1 obtianskeho zakonnika a § 5a
zdkona 211/20002.z. o slobodnom pristupe k informaciam v Centralnom registri zmlgy
vedenom tradom viddy SR.

° Zmluvné strany vyslovne sthlasia so Zverejnenim tejto zmluvy v jej plnom rozsahu vratane
priloh a dodatkov v Centralnom registri zmlgy vedenom Gradom vlddy SR.

o Nedelitefnou suéastoy zmluvy je:
- vykaz — vymer

- technicka 3pecifikacia vyrobkov

- harmonogram stavby
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Komjatice s.r.0.
za zhotoviteh/ za objedndavatela:
Ing. Peter MACHATA Peter Hlavaty

konatel spolocnosti Starosta obce



