ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich

medzi tymito zmluvnymi stranami:

Objednavatel:
Sidlo :

ICO:

zastupeny:

DIC:

osoby opravnené rokovat:
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
telefon, e-mail:

bankové spojenie:

&islo uétu v tvare IBAN:

(dalej len ,Objednavatel™)
a
Zhotovitel:

sidlo:
1CO:

zapis v Obchodnom registri:

zastipeny:

DIC:

IC DPH:

osoby opravnené rokovat’.
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
telefén, email:

Bankovée spojenie:

Cislo G&tu v tvare IBAN:

(dralej len ,Zhotovitel*)

predpisov (dalej len,Obchodny zakennik®)

(dalej len ,Zmluva“)

Obec Komjatice

Nadrazna 97, 941 06 Komjatice
00 308 994

Peter Hlavaty, starosta obce
2021059370

Peter Hlavaty, starosta obce

Peter Hiavaty, starosta obce

+421 35 6591 070, starosta@komiatice.sk
vUB, as.

SK75 0200 0000 0001 7032 8172

FORA - STAV, s.r.o0.

Hledikova 3, 942 01 Surany

36673749

Okresného sidu v Nitre, oddiel Sro, vioZka & 18612/N
ing. lgor Foltin, konatel spolocnosti

2022238713

SK2022238713

Ing. iger Foltin, konatel spolo¢nosti
Vladimir Porov&ak, stavby veddci
035/650 77 77
VUB, a.s

8K15 0200 0000 0022 1667 6754

(dalej spoloéne len ,zmluvné strany” alebo jednotlivo ,zmluvna strana®)

¢lanok |
Preambula

Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania, ktory sa vykonal zadavanim
podlimitne] zdkazky bez vyuZitia e-trhoviska : vyzva na predkladanie ponlk podia zakona €. 343/2015
Z.z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakenov v zneni neskorsich zakonov
{(dalej len ,zakon o verejnom obstaravani® ). Vyzva uverejnena vo Vestniku verejného ohstaravania &.
3/2018 dita 04.01.2018 pod oznacenim 98 — WYP



clanok I
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatefa za podmienok stanovenych v tejto zmluve
dielo - ,Rekonstrukcia materskej $koly aredl ZS Ondreja Cabana Komjatice" {(dalej spolu fen
.Diela").

Objednavatel sa zavézuje riadne zhotovené Dielo prevziat' a zaplatit za jeho zhotovenie cenu
podia podmienok uvedenych v tejto zmluve.

Rozsah diela v zmysle projektovej dokumentacie Diela a vykazov vymer, ktoré tvoria Prilohu &.1
tejto zmluvy, vratane odovzdania prislusnych dokladov a dokumentécie k realizacii Diela tvori :
rekonstrukcia materskej skoly areal ZS Ondreja Cabana Komjatice s ciefom roz$irenia kapacity a
navyZenia poltu Ziakov predikoiského zariadenia. Navysenie si vyZaduje sprevadzkovanie
dvoch novych tried v samostatnej budove materskej koly na 2.NP v siéasnosti len giastogne
vyuZitom. Rekonétrukcia materskej &koly pozostava zo sanacie stropnej konstrukcie nad 2.NP,
blracich prac, stavebnej ¢&asti, elektroindtalacie, bleskozvodu, uUstredného vykurovania
a zdravotechniky.

Zhotovitel vyhlasuje, Zze sa oboznamil s podkiadmi pre uzatvorenie tejto zmluvy. Zhotovite!
vyhlasuje, Ze ziskal vSetky informacie o stavenisku, ktoré si nevyhnutné na riadne zhotovenie
Diela a predchadzanie vzniku $kéd na stavenisku a Diele.

V slvislosti so staveniskom je Zhotovitel povinny zabezpeéit' najma, aviak nie vyluéne:

a) umiestnenie zariadenia staveniska, ktoré podas uskutotfiovania Diela a/alebo odstrafovania
vad Diela sliZia prevadzkovym, vyrobnym, skiadovacim a socidlnym U&elom,

b} skladovanie stavebnych vyrobkov,

c) odvoz a likvidaciu odpadu, vody, sutiny,

d} poriadok a istotu na stavenisku, v jeho okoli a na uzivanych inZinierskych sietach,

e) bezpeCnost a ochranu zdravia vietkych osdb nachadzajlcich sa na stavenisku a poZiarnu
ochranu staveniska a Diela, pouenie osdb nachadzajucich sa na stavenisku o bezpeé&nosti a
ochrane zdravia a poZiarnej ochrane staveniska a Diela,

f) vykonanie opatreni potrebnych na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku i mimo neho,

g) predchadzanie Skodam na majetku tretich oséb,

Clanok 1Nl
Miesto realizacie Diela

Miestom realizécie diela je areal ZS Ondreja Cabana Komjatice.

Clanok IV
Termin vykonania Diela

Zhotovitel a Objednavatel sa dohedli, Ze Dielo bude zrealizované do 7 mesiacov odo dia
nadobudnutia tu&innosti zmluvy.

Objednavatel sa zavézuje prevziat dokoniené Dielo na zaklade Zaveretného preberacieho
protokolu potvrdeného urdenymi zastupcami zmluvnych stran.

Pred dohodnutym ¢asom méze zhotovitel odovzdat zhotovené Dielo len so sihlasom osoby
objednévatela opravnenej rokovat vo veciach technickych alebo zmluvnych.

Clanok v
Cena a platobné podmienky

. Cena za vykonanie Diela je stanovena dohodou zmluvnych stran podfa § 3 zakona & 18/19986 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov v stlade s priloZenou Specifikéciou prac a kalkulaciou
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nékladov uvedenou vo Vykazoch vymer, ktoré tvoria neoddelitelnd sudast' tejto zmluvy ako jej
Pritoha &.1. {(dalej len ,Vitkazy vymer".

Celkova cena za zhotovenie Diela podfa bodu 3. &lanku II. tejto zmluvy je dohodnuta vo vyske
220 704,60 EUR (slovom: dvestodvadsattisicsedemstostyrieuradestdesiatcentov ) vratane DPH,
z toho DPH je 36 784,10 EUR.

V Cene diela st zahrnuté vietky naklady spojené s dodanim Diela, a to aj naklady, ktoré nie su
v tejto zmluve vyslovne uvedené, ale sl nevyhnutné na riadne dodanie pinenia a u&el uvedeny
v tejto zmluve. Zhotovitel si vo&i objednavatefovi nebude uplatiovat Ziadne dalie naklady.

Dohodnutd cenu Diela je mozné zmenit len v pripade, ak pride po&as realizacie Diela k zmene
sadzby dane v tase vzniku dafiovej povinnosti. Zhotovitel uplatni vo faktire DPH vo vy$ke
urCenej platnym pravnym predpisom v ¢ase vzniku dariovej povinnosti.

Ceny a sadzby uvedené v ocenenych Vykazoch vymer musia Uplne zahffiat' cenu prac popisanych
v jednotlivych poloZkach v nadvdznosti na technické $pecifikacie, vratane vsetkych nakladov
a vydavkov, ktoré sa vyZaduji a mézu sivisiet' s Gplnou realizaciou Diela, vratane doGasnych diel,
materialu, dodavky, montaze, vietkych skiifok, dotasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko,
poplatkov, v8etkych rizik, zavdzkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo
vyplyvajicich z jednotlivych dokumentov.

Vietky doCasné zariadenia, dodavka médil, nastroje, dotasné stavebné materialy, paliva, leSenie
a véetko ostatné nevyhnutné na spréavne vykonanie prac musi byt dodané, nainstalované a
spravne a bezpetne prevadzkované zhotovitefom ako sUéast prac, ndklady na ne su zahrnuté
v ocenenych polozkach.

Dielo bude financované z nenavratného finanéného prispevku z Integrovaného regionalneho
operatného programu v ramci Vyzvy ; Zvy§enie kapaclt infradtruktdry materskych $koél (95 %) az
vlastnych zdrojov 5 % Objednévatela. Zhotovitel a Objednavatel sa dohodli, Z2e Cena Diela bude
uhradend po Uplnom prevzati Diela na zaklade Zavereéneho preberacieho protokolu o odovzdani
a prevzati Diela bez zavad na zéklade vystavenej faktiry pre rozsah Diela v zmysle bodu 3. &lénku
H. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje pred poedpisom zmluvy vinkulovat na bankovom Uéte finanéné prostriedky
vo vySke 25 000,- € ako tzv. vykonnovil zabezpeku na vykonanie Diela v zmysle dojednani tejto
zmluvy. Zhotovitel je povinny do 3 dnl po podpise tejto zmluvy previest vinkulované finan&né
prostriedky na ucet Objednavatela. Nakladat s finanénymi prostriedkami je Objednavater
opréavneny len vzmysle dojednani tejto Zmluvy o dielo. Vykonovad zdbezpeka bude vratena
Zhotovitefovi na jeho bankovy (&et do 5§ (piatich) pracovnych dnl po podpise Zaveretného
preberacieho protokolu.

V pripade zistenych vad alebo nedorobkov Diela (vr&tane nedodrzania predpisanych parametrov,
resp. vlastnosti Diela) Objedn&vatel vyzve pisomne Zhotovitela na odstranenie tychto vad, pritcom
lehota na odstranenie vad je najviac 15 dni odo diia ich oznamenia. Ak sa vady neodstrania
v stanovenej lehote, Objednévatefl je opravneny uplatnit' vodi Zhotovitefovi zfavu z celkovej ceny za
Dielo v pomere k povahe a zavaZnosti zistenej vady alebo nedorobku, a to aZz do vysky 5 %
celkovej ceny za Dielo bez DPH. Sitasne je Objednavatel opravneny uplatnit voéi Zhotovitelovi
naroky zo zaruky za akost Diela v ramci zaruénej doby v rozsahu primeranom povahe a zavazZnosti
vady alebo nedorobku.

Lehota splatnosti faktary je 60 dni odo dfia jej doruéenia Objednavatelovi. Nedelitelnou siéastou
faktary bude vyhotovovany a stavebnym dohfadom odsuhlaseny stpis vykonanych prac v takom
rozsahu, ako je 3pecifikovand cena Diela a protokol o odovzdani a prevzati Diela podpisany
zastupcom Zhotovitela a zastupcom Objednavatefa.

Faktary budd predkladané v 4 vyhotoveniach stavebnému dohladu na odsuhlasenie. Stavebny
dohlad faktiru odsuhlasi alebo vrati Zhotovitefovi na prepracovanie do 7 pracovnych dni.
Zhotovitefom predloZena faktira k Uhrade musi obsahovat néleZitosti podfa § 71 ods. 2 Zakona
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o DPH, krycf list, rekapituléciu, supis vykonanych prac (aj v elektronickej verzii na CD, vylu&ne
v excelovskom formate).

Vpripade, Ze fakflra nebude obsahovat dohodnuté néleZitosti uvedené vtejto zmluve,
Objednavatel je opravneny vratit faktaru pred uplynutim lehoty jej splatnosti bez zaplatenia
Zhotovitelovi na dopinenie. Objednavatel musi uviest dévod vratenia. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za&ne plynit dorugenim opravenej fakttry
Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho sthlasu Objednavatela previest svoje
pohladavky vzniknuté na zéklade Zmiuvy afalebo z nej vyplyvajice na inti osobu. Toto ustanovenie
je dohodou zmluvnych stran vzmysle § 525 ods. 2 z&kona & 40/1964 Zb. Obgiansky z&konnik
v Zneni neskorsich predpisov.

Clénok Vi
Spdsob a podmienky vykonania Diela

Zhotovitel sa zavaézuje vykonat Dielo riadne a v€as v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto
zmluve a pokynmi Objednévatefa.

Pred realizaciou predmetu zmluvy, Zhotovitef je povinny zdokumentovat' pévodny stav. Zhotovitel
o tom vyhotovi zaznam (s fotodokumentaciou), ktory musi byt' odsthlaseny Objednavatelom.

Zhotovitel bude zhotovovat' Dielo s pouZitim viastného materidlu alebo zabezpedi materidl na
viastné naklady pokial nie je vyluéne dohodnuté inak v tejto Zmiuve.

Zhotovitel je povinny pouZit' pri zhotoveni Diela material a vyrobky |. triedy kvality s predpisanou
dobou zaruky, skuskami a atestmi.

Pred zakrytim d{asti Diela, takéto &asti Diela musia byt vopred preverené a prevzaté
Objednavateforn potvrdenim v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo vlastnom mene, na viastni zodpovednost a nékiady.
Zhotovitel prehlasuje a zaruduje, Ze Dielo bude spliiat véetky podmienky stanovené prisludnymi
pravnymi predpismi, technickymi $tandardmi, stavebnymi predpismi a predpismi v oblasti ochrany
Zivotného prostredia vratane predpisov na ochranu bezpeénosti a zdravia ainych prislunych
pravnych predpisov, bez ohfadu ¢&i prislusné prace boli vykonané Zhotovitefom alebo jeho
subdodavatefom. Zhotovitel je plne avyluéne zodpovedny za dodrZiavanie BOZP jeho
zamestnancami ako i narokov jeho zamestnancov savisiacich s BOZP.

Zhotovitel nesie pinu zodpovednost za adekvatnost, stabilitu a bezpe&nost Diela po vietkych
jeho strankach, bez ohladu na akékolvek schvalenie alebo sthlas Objednéavatefa alebo jeho
zastupcu.

Zhotovitel zabezped:

a) na svoje naklady dopravu a skladovanie vietkych materidlov, stavebnych hmét, dielcov,
vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na pracovisko potrebnych pre realizaciu
predmetu Diela,

b) kvalifikovanych a technicky spésobilych pracovnikov;

Objednavatel je opravneny kedykofvek vykonat' ingpekciu vykonavania Diela. Ak Objednavatel
zistl, Ze Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore s jeho povinnostami, Objednavatel je opravneny
Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady spdsobené vadnym vykonom a Dielo vykonaval naleZite. Ak
Zhotovitel nezabezpedi napravu v primeranej lehote stanovenej Objednavatefom, Objednavatel je
opravneny od Zmluvy odstilpit.

Zhotovitef je povinny bez zbyto&ného odkladu pisomne upozornit Objednévatefa na nevhodn(
povahu pokynov danych mu Objednéavatefom na vykonanie Diela, ak Zhotovitef mohol tato
nevhodnost' zistit' pri vynaloZeni odbornej starostiivosti. Ak nevhodné pokyny prekazaji v riadnom
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vykonavani Diela, je Zhotovitel povinny jeho vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit do
doby zmeny pokynov Objednévatefa alebo pisomného oznamenia, 2e Objednavatel trva na
vykonavani Diela s pouzitim danych pokynov. V pripade, ak Zhotovitel nesplnil vyssie uvedeny
povinnost, zodpoved4 za vady Diela spésobené pouzitim nevhodnych pokynov danych mu
Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny udrZiavat' na kazdom prevzatom stavenisku poriadok, &istotu a odstrafovat
stavebny odpad, ktory vznikol pri vykonavani jeho prac. Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom
v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel sa povazuje za viastnika odpadu, ktory
vznikol pri zhotovovani Diela.

Zhotovite! je povinny odstranif zo staveniska vietky zariadenia a materialy pouité Zhotovitefom
na ucely spinenia Zmluvy a vratit' stavenisko do pévodného stavu do 10 dni odo diia odovzdania
Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny prevzaté objekty vhodne zabezpedit proti scudzeniu, a to na viastné
néaklady.

Zhotovitel je odo diia prevzatia staveniska povinny viest stavebny dennik o pracach, kioré
vykonava na Diele. Do stavebného dennika sa zapisuji v&etky rozhoduijlice skuto&nosti tykajace
sa realizovanych prac na Diele afalebo jeho &asti alebo skutoénosti rozhodujice pre &nnost
Zhotovitela na Diele. Zhotovitel denne predloZi stavebny dennik na odsthlasenie a podpis
Objednéavatelovi a/alebo technickému dohfadu Objednévatera.

Stavebny dennik musi byt dostupny na stavenisku pocas celej doby vykonavania Diela. Z4pisy do
stavebného dennika st opravnenl vykonavat :

- veduci stavby Zhotovitefa a

- technicky dohfad Objednavatela.

V pripade, ak Zhotovite! spdsobi na majetku Objednavatela alebo staveniska akékolvek skody, je
povinny uviest' stavenisko do pdvodného stavu a/alebo od$kodnit Objednavatera za akékolvek
naklady spojené s uvedenim staveniska do pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny vykonavat nevyhnutné opatrenia potrebné na ochranu Zivotného prostredia
(a to na stavenisku ako aj mimo staveniska) a eliminovat' akikofvek mo#ni 3kodu na Zivotnom
prostredi a majetku, ktoréd by mohla vznikn(t v désledku znetistenia, hluku ainych désledkov
jeho &innosti.

Zhotovitel je v celom rozsahu zodpovedny za dodrZiavanie predpisov v oblasti ochrany zdravia a
bezpe&nosti, najmé dodrZiavanie zakona &. 124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby vietci jeho
zamestnanci boli v tejto oblasti riadne vyskoleni.

Zmluvné strany ustanovuji nasledovné osoby ako svojich zastupcov pre G&ely vykonu Zmluvy:
a) veduci stavby Zhotovitela, ktory bude koordinovat a riadit Dielo v mene Zhotovitefa:
Vladimir Porovéak  mobil: 0917 822 955 e-mail: fora-stav@fora-stav.sk

b} technicky dohfad Objednavatela
Zoltan Bede stavebna a obchodna &innost mobil; 0903 134 604

e-mail: rozpocty.bede@gmail.sk.

Akakolvek zmena zastupcov Zmluvnych stran musi byt pisomne oznamena druhej Zmluvnej
strane.

Objednavatel alebo nim poverena osoba pri realizacii Diela podfa zmluvy vykonéva stavebny
dohlad. Za tym téelom ma pristup na stavenisko, kde sa zmluvné vykony a ich sugasti realizujo
alebo skiadujd.



21,

22.

23.

24,

25.

26.

27

28.

29,

30.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nevykona Ziadne zmeny dohodnutych stavebnych prac bez
predchadzajuceho sudhlasu stavebného dohladu Objednavatefa. Objednavatel podfa svojho
uvaZenia mdze organizovat kontrolné dni na stavenisku.

Zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo staZuje realizaciu predmetu zmluvy.

Zhotovitef je povinny zabezpetit u&ast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a
prac, ktoré vykondva stavebny dohfad Objedndvatela a urobit okamzité opatrenia na
odstranenie vytknutych zévad a odchylok od Vykazov vymer.

Stavebny dohfad je opravneny dat' pokyny, ktoré st potrebné na vykonanie prac podra zmluvy,
Zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Skutotnost, Ze Objednavatel skontroloval vypodty, dodévky, vzorky a vykonané prace,
nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaruéené riadne splnenie predmetu zmiuvy.

Samostatnou prilohou zmluvy je zoznam subdodavatefov (Priloha & 3), ktory vypracuje
Zadavatel podfa udajov poskytnutych Uspednym uchadzadom v Cestnom vyhléseni
o subdodavatefoch a Zadavatefom vprocese verejného obstaravania schvalenych
akceptovanim predmetného Cestného vyhldsenia. Vpripade zmeny alebo dopinenia
subdodavatela sa bude postupovat podla zmluvnych podmienck. Za subdodavatela sa
povazuje kazdy subjekt podiefajlici sa na pineni zmluvy, ktory nie je zamestnancom Zhotovitela
. Udaje o dodavateloch tovaru, s ktorymi nie je uzatvorena osobitnd zmluva o dodavke
tovaru pre predmetna zakazku, sa nevyzaduju. Schvaleny bude kaZdy subdodavatef, ktory
bude riadne identifikovany n&zvom, adresou, ICOm, DIC, IC DPH, kontaktnou osobou
opravnenou vystupovat za subdodavatefa spolu s kontaktnymi (dajmi, telefénom a emailom
a bude u neho uvedena 3pecifikacia, percentuélny a finan&ny rozsah plnenia predmetu zakazky
v slilade so $pecifikaciou predmetu zékazky a bude nim predloZené vyhlasenie o detailnom
oboznameni sa s predmetom zdkazky a podmienkami jeho pinenia, s ktorymi bezvyhradne
sthlasf.

Objednévatef moze kedykolvek poZiadat Zhotovitefa, aby bezodkladne odvolal svojho
subdodavatefa, v pripade Ze tento nevie hodnoverne preukazat' svoju odbornil spdsobilost alebo
je nedbanfivy. v riadnom plneni svojich zmluvnych alebo zakonnych povinnosti. Objednavatel
resp. jeho stavebny dozor méZe upozornit Zhotovitefa na porusenie povinnosti alebo spravanie
jeho subdodavatefa a poskytnit mu primerani lehotu na zabezpeéenie napravy. Ak
v stanovenej lehote neddjde k naprave, je Objednavatel opravneny vyuZit pravo podla prvej vety
tohto odseku. Odvolany subdodavate! bude Zhotovitefom &o najskér nahradeny inym
subdodavatefom. Odvolanim subdodavatefa nebudi zmenené terminy dokon&enia diela, ani
zmluvna cena. V3etky naklady spojené so zabezpe&enim nového subdodévatela znaa
Zhotovitel.

Zhotovitel nevykonava Ziadne zmeny prac a materidlov bez odsuhlasenia stavebného dohfadu,

Vsetky poZiadavky na pripadne technicky zdévodnené zmeny doloZené suhlasnym stanoviskom

projektanta, musia byt zapisané do stavebného dennlka a a# po ich odsthlaseni
Objednavateflom moéze zmeny Zhotovitel realizovat. Préace, ktoré Zhotovitel vykona bez sthlasu
Objednavatela odchylne od zmluvnych dojednani, schvélenej projektovej dokumentacie alebo jej
zmien nebudd uhradené.

Zhotovitel je povinny zabezpeéit spolupracu svojich subdodavatefov pri priprave a vykonavani
opatren( na zaistenie bezpetnosti a zdravia pri praci, vykon koordinacie bezpe&nosti a ochrany
zdravia a dodrziavanie protipoziarnych predpisov.

Pokial vznikn( $kody na stavenisku alebo na vykonanych pracach podas obdobia, v ktorom je
Zhotovitel povinny sa o ne starat, musl Zhotovitel na viastné naklady odstranit' takto vzniknuté
Skody.
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Zhotovitel zodpoveda za $kodu, ktora vznikne neopravnenyrn vstupom na pozemky tretich os6b
alebo ich poskodenim, popripade svojvolnym uzatvorenim ciest, porudenim inZinierskych sieti
v suvislosti so zhotovenim diela.

Ostatné podmienky vykonania diela st uvedené v Prilohe & 2 ako VEeobecné zmluvné
podmienky a tvoria neoddelitefn Prilohu tejto Zmluvy.,

Clanok VI
Odovzdanie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, ?e Dielo bude odovzdavané Objednavatelovi na zaklade
Zaveretného preberacieho protokolu, v ktorom bude opisany rozsah a stav odovzdavaného
objektu, zoznam véd a nedorobkov.

Zmluvné strany su povinné vyhotovit' Zaverecny preberaci protokol, ktory musi obsahovat:
a) identifikaciu Zmluvnych stran,

b) identifikaciu Diela,

¢) datum a miesto odovzdania;

d) zoznam vad a nedorobkov, lehotu a spdsob ich odstranenia,

e) 2zoznam dokumentov odovzdanych zo strany Zhotovitefa Objedndvatefovi,
f)  podpisy zéstupcov Zmluvnych stran.

Zhotovitef je povinny vyzvat Objednavatela na prevzatie Diela aspofi 5 pracovnych dni vopred.

Dielo sa povaZuje za zhotovené a odovzdané podpisom Zavereéného preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami potvrdzujuceho, Ze Dielo nema vady.

Nebezpegenstvo vzniku skody na Diele znasa Zhotovitel. Nebezpedenstvo skody na Diele
prechadza na Objednéavatela momentom odovzdania Diela Objednéavatelovi na zaklade
Zaveretného preberacieho protokolu.

Zmluvné strany sa dohodli, ?e vlastnicke pravo k Dielu alebo jeho zhotovenej Zasti ma
Objednavatel, a to od momentu vzniku Diela alebo jeho zhotovenej Gasti.

Vyhotovenie ZavereZného preberacieho protokolu na prevzatie Diela Objednavatefom od
Zhotovitela, neoslobodzuje Zhotovitela od akejkoivek zodpovednosti, vratane zodpovednosti za
jeho vady a nedorobky, tj. neznamena to, Ze Dielo nema Ziadne vady, resp. bolo zhotovené
fiadne a véas, t.j. nema vplyv na naroky Objednavatela z vad Diela alebo povinnosti Zhotovitefs
zhotovit Dielo riadne a véas podfa tejto Zmiuvy,

Clanok vill
Stavebny dennik

Zhotovitel sa zavdzuje viest Stavebny dennik na stavenisku odo diia zatatia prac na Diele a2 do
dia Zaveretného preberacieho konania. Ugelom vedenia Stavebného dennika je moznost
kontroly priebehu zhotovovania Diela zo strany Objednavatefa. Stavebny dennik bude na
Stavenisku nepretrzite k dispozicii tak, aby bolo moZné dofi vykonavat' zépisy a aby Objednavatef
mohol priebeZne kontrolovat uskuto&fiovanie Diela.

Do dennika sa zapisuji véetky skutonosti tykajice sa zhotovovania Diela, najma Odaje o
Casovom postupe prac a ich kvality, dodrfiavanie &asového harmonogramu, zdévodnenie
odchylok vykonavanych prac od vykazov vymer, Udaje déleZité pre postidenie hospodarnosti prac
a udaje pre postdenie prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt stavebny
dennik na stavbe trvalo pristupny.




Zapisy do Stavebného dennika vykonavaju za Zhotovitela osoby poverené Zhotovitefom, prioritne
Stavbyvediici. Zapisy su vykonavané vo forme pravidelnych z&znamov vykonavanych denne
a mimoriadnych zaznamov. Denny zdznam sa vykona v defl uskutogfiovania Diela po ukongenf
vietkych prac. Denny zaznam moZno vykonat v nasleduijlci defl iba v odévodnenom pripade.

Zhotovitel je povinny predkladat Stavebny dennik Objednavatelovi kazdy pracovny def 0 9.00
hod. Pokial su st&astou zéznamov Stavebného dennika pripomienky, Ziadosti, stanoviska
Zhotovitela vot¢i Objednavatelovi, zavézuje sa ich Zhotovitel dorucit zarovefi spdsobom
stanovenym viejto Zmiuve. Objednévatel sa zavdzuje vyjadrit ktakymto pripomienkam,
Ziadostiam alebo stanoviskam najneskér do troch (3) pracovnych dni po ich doru¢enl.

Clanok IX
Zodpovednost za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, 2e Dielo ma v &ase podpisu Zaveregného preberacieho protokolu
vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, bolo zhotovené v sllade s prisluSnymi pravnymi predpismi,
technickymi normami a nema akékofvek vady. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze tieto viastnosti
bude mat Dielo pogas Zaruénej doby.

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku odo diia jeho odovzdania objednavateiovi. Zaruéna doba je
24 mesiacov. Zaruéna doba zaéina plynit odo diia pisomného prevzatia celého Diela
Zaveretnym preberacim protokolom o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel nezodpoved4d za vady Diela spdsobené pouZitim stavebnych vyrobkov dodanych
Objednavatefom alebo v désledku plnenia pokynov Objednavatela, pokial Zhotovitel na
nevhodnost' stavebnych vyrobkov alebo pokynov Objednévatefa upozornil, Objednavatel vsak
napriek tomu trval na ich pouziti, resp. vykonani. Zhotovitel v8ak zodpoveda za vady Diela, ktoré
vznikli v dosledku pouZitia nevhodnych stavebnych wvyrobkov alebo nevhodnych pokynov
Objednavatefa, na ktorych nevhodnost Zhotovitel Objednéavatela neupozornil.

Akékofvek vady Diela, je Objednavatel povinny reklamovat u Zhotovitefa pisomnou formou
bezodiladne po ich zisteni.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vad Diela potas zaruénej doby, Zhotovitel je povinny
bezplatne odstranit vadu bez zbytotného odkladu po oznameni Objednavatefom, a to opravou
alebo vymenou vadnej dasti Diela za novi alebo dodanim chybajlcej tasti Diela v sulade
s pokynmi Objednavatela. Termin na odsftrénenie vad si zmluvné strany dohodn( pisomne
formou zépisu, ktory bude obsahovat popis vad a lehoty na odstranenie. V pripade, Ze dohoda
nebude uzatvorena do troch dni od ich pisomného oznamenia, uréi primerany termin na
odstranenie reklamovanych vad Objednavatel.

Ak ide o neodstranitelnd vadu, je Objedndvatel opravneny uplathovat primeranu zlavu z ceny za
Dielo aak vdbsledku zhotovenia vadného Diela bola tato zmluva porusena podstatnym
spdsobom, je Objednavatel opravneny odstlpit od Zmluvy. Pre GCely tohto bodu je porusenie
Zmluvy podstatné, ak st spinené podmienky uvedené v § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika.

V&etky naklady v stvislosti s odstrafiovanim vad Diela zna$a Zhotovitel.

Pokial Zhotovitef neodstrani vady podfa pokynov Objednavatela viehote uréenej
Objednavatefom, ma Objednavatel pravo odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby,
a to na naklady Zhotovitefa.

Clanok X
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvnt pokutu za:

a) omeskanie so zhotovenim Diela alebo jeho &asti vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kazdy aj
zataty defi omeskania;

b) ome&kanie s odstranenim vad Diela alebo jeho ¢asti uvedenej v ZavereCnom preberacom
protokole, a to vo vyke 0,1 % z ceny Diela za kazdy aj zacaty defi omeskania.



Ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objednavatefa pouZije pri realizacii diela iny stavebny
material alebo iné stavebné postupy, prip. pouZije nahradny stavebny material alebo nahradné
stavebné postupy, je Objednavatel opravneny uplatnit vo&i Zhotovitefovi zmluvni pokutu
1000,-€ za kaZdeé takéto porusenie zmluvy.

Ak Zhotovitef neodstrani vady a nedorobky diela do 15 dni od upiatnenia rekiamacie, ak sa termin
odstranenia vad a nedorobkov nedohodne pisomne inak, je povinny bez vyzvania zaplatif
Objednavatefovi zmluvnt pokutu vo vyike 100,- € za kazdu zisteni vadu alebo nedorobok, a to
za kazdy defi omeskania Objednévatel ma zaroveft vodi Zhotovitelovi pravo na nahradu $kody
presahujice] zmluvn( pokutu. Nesplnenie zavézku Zhotovitefa odstranit' vadu po dobu dih&iu ako
30 dni po uréenom termine je povaZované za podstatné porugenie tejto zmluvy Zhotovitefom

V pripade porugenia ktorejkofvek z povinnosti Zhotovitefa podfa zmiuvy je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- € za kazdé porusenie zmluvy, ak za
dané porusenie zmluvy nie je v zmluve stanovena vys&ia zmluvna pokuta.

Zmluvna pokuta podla tohto &lénku Zmiuvy je splatna do 5 dni odo difa dorutenia vyzvy
Objednavatela Zhotovitefovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty podfa tohto &lanku Zmluvy nema vplyv
na splnenie povinnosti Zhotovitela podfa tejto Zmiuvy vratane povinnosti zabezpeenych
zmluvnou pokutou.

Narok Objednavatefz na ndhradu $kody, ktord bude Objednavatelovi spdsobena v slvislosti s
porudenim povinnosti Zhotovitefa uvedenych v tomte &lanku, a to vo vyske prevydujacej zmluvnd
pokutu, nie je zaplatenim zmluvnej pokuty dotknuty.

Ak Zhotovitef neuhradi zmluvn(i pokutu v riadnom termine, Objednavatel ma pravo na uhradu
zmluvnej pokuty z vykonovej zabezpeky, pritom Zhotovitel je zaroven povinny dopinit takto
zniZeny objem vykonovej zabezpeky na jej pévodny vysku (¢l. V bod 8) . Ak Zhotovitel nedopini
zniZeny objem vykonovej zabezpeky v lehote 10 dni odo dia jej zniZenia alebo ak Zhotovitef
meska s plnenim zmluvy podfa vykazov vymer, ktory je prilchou zmluvy o viac ako 10 dni z
dovodov na strane Zhotovitela alebo ak Zhotovitef bez pisomného sthlasu Objednavatefa pri
realizacii diela zmeni subdodavatela, Objedndvatel ma pravo vypovedat zmluvu Zhotovitelovi
pisomnou vypovedou v lehote uvedene] vo vypovedi, pricom zostavajici objem vykonovej
zabezpeky prepada v prospech Objednavatela ako zmluvna pokuta za nedokoncenie Diela.

V pripade omeékania Objednavatefa s Uhradou zmluvnej ceny na zaklade predloZenej faktary ma
Zhotovitel prdvo na uplatnenie Uroku z omegkania vo vyéke uréenej podfa § 1 ods.1 Nariadenia
viady SR &. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavajl niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika z
diznej diastky bez DPH za kazdy aj zacaty defi omeSkania.

Clanok XI
Okolnosti vyluéujlice zodpovednost’

Pre Géely tejto zmluvy sa na okolnosti vylu&ujiice zodpovednost vztahuje pravna Gprava uvedena
v § 374 Obchodného zakonnika.

Okolnosti vyluéujice zodpovednost, ktoré nie su zavislé od vole zmiuvnych stran a ktoré zmluvné
strany nemozu ovplyvnit, su napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, teroristicky ¢in,
a pod.

Ak bude plnenie Diela zastavené v désledku okolnosti vyluéujlicich zodpovednost, je Zhotovitel
povinny bezodkladne vykonat opatrenia na zabezpecenie Diela, aby sa minimalizovali rizika
zni¢enia alebo poskodenia Diela, odcudzenia ¢asti Diela alebo iné Skody.

Rozsah a spdsob vykonania opatrenl na zabezpeéenie Diela podra bodu 3 a ahradu nakladov na
realizaciu tychto opatreni dohodnll zmluvné strany pred vykonanim prac na zaklade navrhu, kfory
predloZi Zhotovitel.

Zmiuvna strana, u ktorej nastal pripad vy33ej moci, o tom najneskor do 5 dni od datumu vzniku
take]j udalosti a do 5 dni po jej skonéeni pisomne upovedomi druhl zmtuvnd stranu.

V pripade, Ze by vys&ia moc sposobila odloZzenie zmluvnych zévazkov o viac ako jeden mesiac,
dohodnd sa zmluvné strany na dalSom postupe realizacie fejto zmluvy.



Clanok XlI
Ukonéenie zmluvy

Zmluvny vztah zaloZzeny touto zmluvou mo2no skondit:
a) pisomnou dohodou zmluvnych stran

b) vypovedou v zmysle ¢1.X bod 7 zmluvy

c) odstipenim od zmluvy

Clanok XIil
Odstipenie od zmluvy

Okrem pripadov vyslovne uvedenych vZmluve resp. prisludnych pravnych predpisoch, je
Objednavatel opravneny od Zmluvy odstlpit v pripade podstatného poruenia povinnosti
Zhotovitela, pricom za podstatné poru$enie sa pre Gcely tejto Zmluvy rozumie:

a). ak je Zhotovitel v omeskani so zhotovenim a odovzdanim Diela o viac ako 14 dnf oproti
dohodnutému Terminu plnenia a Zhotovitel nesplni svoj zavazok ani po poskytnuti
dodato¢ne stanovene] iehoty na plnenie;

b) ak Zhotovitef bez predchadzajiceho suhlasu Objednavatefa preru$i vykonavanie Diela o
viac ako 14 dni;

c) ak Zhotovitel preukazatelne wvykonava prace chybne, vrozpore s podmienkami
dohodnutymi v zmluve, v technologickych postupoch, v technickych normach alebo
v pravnych predpisoch a a napriek pisomnej vyzve Objednavatefa na odstranenie
porugovania Zmluvy, Zhotovitef vykonava Dielo v rozpore s touto Zmluvou;

d) ak bol na Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo povolena restrukturalizacia; alebo

e) ak je Zhotovitel v procese likvidacie alebo v inom obdobnom konani.

Objednavatel je opravneny bez akychkolvek sankcii odstupit od tejto zmluvy uzatvorenej so
Zhotovitefom v pripade, Ze este nedoslo kplneniu zmluvy medzi Objednavatefom
a Zhotovitelom avysledky administrativnej finan&nej kontroly opravnenymi osobami
Poskytovatela neumoziiuji financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluZieb,
stavebnych préc a inych postupov resp. bez udania dévodu v nadvéaznosti na doruéenie spravy
z kontroly opravnenymi oscbami Poskytovatela.

Okrem pripadov vyslovne uvedenych v Zmiuve, Zhotovitel je opravneny od Zmluvy odstipit' v
pripade podstatného porudenia povinnosti Objednavatela, pricom za podstatné porusenie sa pre
Gcely tejto Zmiuvy rozumie;

a) ak je Objednavatel v ome3kani s uhradenim svojich pefiaznych povinnosti podra tejto

Zmluvy o viac ako 20 dni;

b) ak bol na Objednavatela vyhlaseny konkurz aiebo povolena restrukturalizécia;

c) ak je Objednavatel v procese likvidacie alebo v inom obdobnom konani.

Odstapenie od Zmluvy musi byt urobené pisomne a doru¢ené druhej Zmluvnej strane.
Odstupenie je ucinné odo difa jeho doruéenia prisludnej Zmluvnej strane. Zmiuva zanika diom
riadneho dorudenia odstapenia prisludnej Zmiuvnej strane. Zhotovitel ma narok na zaplatenie
Ceny za ¢ast Diela, ktora bola zo strany Zhotovitela riadne vykonana ku ditu ukoné&enia Zmiuvy,
t.j. odovzdana riadne a véas bez vad; v opa¢énom pripade vo vyske po odpoditani nékladov na
odstranenie vad a kompenzaciu 8kéd suvisiacu s porusenim zmluvy a zmluvnych pokiit.

Clanok XIV
Ochrana dévernych informacii

V tejto Zmiuve “doverne informacie" znamenaji véetky informacie, ktoré sa tykajii alebo mozu
tykat' Diela, vratane a bez obmedzenia vetkych Udajov a informéacii, dokumentov a sprav,
ponuk, cien, névrhov kontraktov, know-how, vzorcov, postupov, projektov, fotografii, vykresov,
Specifikacii, softwarovych programov a akychkolvek inych médil nesucich alebo zahriiujlcich
takéto informéacie a akychkolvek materidlov, ktoré budu pri pouziti tychto dokumentov spracované
a budt tieto informacie obsahovat..



Zhotovitel sa zavazuje pouZit vietky ddverné informécie takto poskytnuté vylu¢ne pre potreby
realizacie diela. Akékolvek dalsie pouZitie informéacii bude podliehat predchadzajucemu
pisomnému stihlasu Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje prezradit ddverné informacie len na zaklade pisomného suhlasu iba
subdodavatefom a dodavatefom, ktori preukazatelne potrebuju poznat takéto doverné informacie
pre G&ely riadneho a v&asného vyhotovenia Diela.

Zhotovitel nebude robit' kdpie dédvermnych informacif, pokial to nebude nevyhnutné pre potreby
opravnenych osdb, zaviazanych miéanlivostou. Pre potreby masmédii moZu poskytovat
informacie iba opravneni zastupcovia Objednavatela.

Clanok XV
Dorucovanie

V3etky ozndmenia, vyzvy a iné prejavy vdle v savislosti s touto Zmluvou a jej pinenim (dalej len
,Pisomnost®), musia byt urobené v pisomnej forme a doru¢ené na adresu prisiudnej Zmluvne;
strany uveden( v zahlavi tejto Zmluvy alebo na int adresu, ktorl oznami tato strana.

Pokial nie je vZmiuve uvedené inak, akakolvek Pisomnost zasielajucej Zmluvnej strany sa
povaZuje za dorudeni prislusnej Zmluvnej strane v momente ked nastane jedna z uvedenych
skuto&nosti;

a) prijatie,

b) odmietnutie prijatia,

¢) péat pracovnych dni po podani na poitov( prepravu vo forme doporucene] zasielky alebo
inou formou registrovanej zasielky s poitovaym a potvrdenim, alebo odovzdanim na

prepravu kuriérovi, ak je zaslana na adresu uvedené vzmysle ods. 1. tohto &lanku
Zmluvy.

Zmluvné strany sO povinné pisomne si potvrdit prevzatie/odovzdanie zésielky v pripade
osobného odovzdania. Odmietnutie prevzatia zasielky alebo odmietnutie poskytndf pisomné
potvrdenie o prijati zo strany adresata ma za nasledok dorugenie zasielky, a to dfiom takéhote
odmietnutia.

Clanok xvi
Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobtda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a Gginnost diiom
nasledujdcim po dni jej prvého zverejnenia podfa § 47a ods.1 Obg&ianskeho zakonnika a § 5a
zékona 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam v Centrélnom registri zmiav vedenom
Uradom vlady SR.

Nakolko Objednavatel je povinnou osobou v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam v platnom zneni (dalej len zakon o slobodnom pristupe k informaciam),
Zmluvné strany su oboznamené s tym, Ze informacie o Zmluve budl zverejnene spésobom
uvedenym v ust. § 5a ods. 3 zékona o slobodnom pristupe k informacidm a v rozsahu podfa
nariadenia viady SR & 498/2011 Z.z., ktorym sa ustanovuji podrobnosti o zverejfiovani zmliv v
Centralnom registri zmlGv a naleZitosti informacie o uzatvoreni zmluvy.

Zhotovitel je povinny poskytnut suéinnost pri vykonavani finangnej kontroly, strpiet’ vykon
kontroly/auditu stivisiaceho s dodavanym tovarom, sluZbami a stavebnymi pracami kedykolvek
pocas platnosti a Gginnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finan&ného prispevku (dalej len
NFP), ktori mé Objednévatel uzatvoreni s poskytovatefom NFP, a to opravnenymi asobami na
vykon tejto kontrolyfauditu a poskytndt' im vSetku potrebna suginnost. Opravnenymi osobami
Poskytovatela NFP na vykonanie auditu/kontroly st najma:

- poskytovatel NFP a nim poverené osoby,
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- Najvy$$i kontrolny trad SR, prislusna Sprava finangnej kontroly, Certifikadny organ a nim
poverené osoby,

- Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

- splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

- 0s0by prizvané vyssie uvedenymi organmi v stlade s prislu$nymi pravnymi predpismi SR
a EU.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie sl upravené viejto Zmiuve riadia sa
ustanoveniami Obchodného zadkonnlka a ustanoveniami ostatnych vSeobecne zavéznych
pravnych predpisov platnych na Uzemi SR.

Zmeny alebo doplinky tejto zmluvy moZno uskutoénit len plsomnymi dodatkami k tejto zmluve
obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena ¢&i dopinenie neplatné.

Zmluvné strany vynaloZia vdetko Usilie, aby pripadné spory tykajice sa tejto Zmluvy boli
vyrie3ené formou vzajomnych rokovani vedenych v dobrej viere.

V pripade vzniku sporov v stvislosti s touto Zmluvou, Zmluvné strany si pre konedné
rozhodnutie o predmete sporu zvolia pravomoc a prisludnost stdov Slovenskej republiky, pri¢om
musia byt pouzité hmotnopravne a procesné pravidla platné na Uzemi Stovenské republiky.

Této zmluva je vypracovana v $tyroch vyhotoveniach. Dve vyhotovenia obdrzi Objednavatel, dve

vyhotovenia obdr2i zhotovitef.

Nedelitefnou sti¢astou zmluvy je:

Priloha &.1 — Vykazy vymer

Priloha &.2 — V&eobecné zmluvné podmienky vykaonania diela

Priloha &.3 — Zoznam véetkych subdodavatelov

Priloha ¢.4 — Doklad o zloZeni vykonovej zabezpeky

Priloha £.5 — Doklad(y) o zapisani do registra partnerov verejného sektora u Zhotovitefa, jeho
inych oséb, ktoré pouZil na preukazanie splnenia podmienok ucasti, kazdého ¢lena
skupiny a subdodavatefov

Zmluvné strany vyhlasujd, ze Zmluva nebola uzavreta v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok a predstavuje prejav ich vole, kiory je urobeny siobodne, véZne, urdite a
zrozumitelne, a ktory nie je urobeny v omyle a svojim obsahom afebo iéelom neodporuje alebo
neobchadza zékon. Dalej zmluvné strany vyhlasuju, Ze si spdsobilé na uzatvorenie tejto zmluvy
a jgj plnenie je moZné, su oboznamené s jej obsahom a bez vyhrad s nim sthlasia, na znak
¢oho K tejto Zmluve pripajajit svoje podpisy.

V Komijaticiach, diia 9.5.2018 V Komjaticiach, diia 9.5.2018

Za Objednavatefa: o Za Zhotovitela:

Peter Hlavaty, starosta |

. .FORA-8TAV, sro,
{. et 242 01 Surgny. SLOVAKIA

-------

o

Ing. lgor Foltip, konatel spoloénosti
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FORAZSTAV

stavebna spcloénost‘

/
) - !
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FORA — STAV, s.r.0.

Hledikoga 3 : o (
942 01 Surany ¥ o

Tel.: +421 35 650 77 77 r%%a % 2 ﬁ

Fax: +421 35 650 77 78 "zo1_SGS. "3'%, SGS oty _SG&

C.2 KRYCI LIST

Nazov predmetu zakazky: Rekon§trukeia materskej §koly aresl ZS Ondreja Cabana Komjatice.

Nézov zaddvatel'a zikazky: Obec Komjatice

Uchadzag (nézov a sidlo): FORA - STAV, s.r.0., Hledikova 3, 94201 Surany

ICO: 36673749

Platite? DPH: ANO

- NIE (sprﬁvne sa oznadi)

PoloZka Kritéria

Névrh na plnenie poloZky kritéria’

Cena za predmet zikazky bez
DPH
(neplatca DPH nevypliiuje)

183 920,50 EUR bez DPH

Sadzba DPH
(neplatca DPH nevypliinje)

20%

DPH
{neplatca DPH nevypliiuje)

36 784,10 EUR

Cena za predmet zikazky
s DPH/
Celkov4 cena v pripade
nepliten DPH

220 704,60 EUR s DPH

V Suranoch diia 29.01.2018

FORA - STAV, s.r.0,
Hiedikova 3. 842 01 Surany, SLOVAKIA
1&0-a6673749 1E DPH:SK20222387 13

|

Ing. Igor Foltip - konatel’ spoloénogti

Nazov banky: VUB Surany
. wstu: 2216676754/0200

1CO: 36673749
1¢ DPH: SK2022238713

fora-stavi@fora-stav.sk
www . fora-stav.sk
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ROZPOCET

Stavba: Rekonstrukcia materskej Skoy area! Z$ Ondreja Cabana Komjaﬁce
Objekt: Sandacia stropnej konstrukcle nad 2.NP

Objednévatel:
Zhotovite!: FORA - STAV, s.r.0. Spracoval: ing. Brestovsks
Miesto: aredl Z§ Ondreja Cabana Komjatice Détum: 25. 1. 2018
. . . MnoZstvo Cena : Hmotnost
€. | Kédpolozky Popis MW " ekam Jednotkovd Gena ¢etkom cetkom
H8V Prace a dodéavky HSV 12 611,461 69,395
4 Vodorovné konsfrukcie 6 015141 59,536
1 1411321314 Betdn stropov doskoviich a tramovich, Selezovy tr.C 20/25 |m3 18,935 67,568 1.279,400 46,682
Podporna konétrukcla stropov vidky do 4 m pre zataZenie _
2 1411354171 de 5 kPa zholovenie m2 189,31& 4,033 763,640 6,320
Podpoma konstrukcla stropov viSky do 4 m pre zafaZenie
3 411354172 do 5 kPa cdstrénenie m2 189,348 1,179 223,244 0,000
Debnenie stropu, zabudované s plechom vinitym
4 |411354255 pozinkovanym, vyEky vin do 50 mm hr. 0,8 mm m2 189,348 9,868 1830816 1,956
& | 28300122000 | Vruly 13/ pozink ks 1 071,000 0,152 162,792 0,000
. Vystuz stropov doskovych, trdmowych,
8 [411361821 viozkovich, konzolovych alebo balkénovych, 10505 it 0,588 998,829 587,311 0,598
Vijstu? stropov doskovych, irdmovych,
vioZkovych,konzolovich alebo balkénovych, zo zvéranych
7 411362021 sleti KARI - { 0,588 874,320 601,532 0,828
. Zamurovanie zhiavia akymikolvek palenymi tehlami
8 (413232221 valcovanych nosnikov, wiiky nad 160 do 300 mm ks 42,000 5474 229,908 2,733
Osadenie ocefovych valcovanych nosnikov i, iE, U, UE, L &.
g 413941425 24 a vyEsie, alebo vysky nad 220 mm t 0418 195,151 81,183 0,005
Tyd ocafové prierezu U DN 300 mm, ozn. 11 373, podla EN )
10 | 1348334000 ISO S235JRG1 ! 0416 614,225 255518 0418
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenis 11,582 0,127
Vyrovnavaci poter muriva MC 15 zhotoveny v pése hr. od
11 |632451021 10 do 20 mm (podkladny} m2 2,640 4,387, 11,582 0,127
9 Ostatné konstrukcle a price-baranie 5 587,547 9,731
Ledenie fahké pracovnd pomocné s vydkou leSefiove]
12 1941955002 podiahy nad 1,20 do 1,90 m m2 189,348 2,377 450,080 : 9,730
Chemicka kotva s kotevnym svomikom lesnend
polyesierovou Hvicou do muriva z pinfch tehdl, 5 vyvitanim . :
i3 959941011 otvoru M10/30/130 mm ks 18,000 5,828 106,704 0,002
Boranie podkladov pod dlazby, liatych diafieba : :
mazanin,beton s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy .
14 | 865043341 nad 4 m2 -2,20000t m3 18,835 43 668 826,854 0,000
Priptatok za biiranle beténovej mazaniny so zv&ranou sisfou
15 |965049110 alebo rabicovym pletivom hr.da 100 mm m3 18,935 27,238 515752 0,000
‘Vybiranie otvaru v murive tehi. piochy do 0, 08 m2 hr.do’ )
16 |971033331 15C mm, -0,02800t ks 14,000 1,389 19,166 0,000
) Vybliranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do )
17 971033341 300 mm, -0,05700t _ ks 14,000 3,192 44,688 0,000
Viysekévanie ryh v tehl murive pre vtahov. nosnikov hicke
18 |974031668 do 350 mm, -0.09700t m 9,300 8,930 64,449 0.000
Zvisla doprava sutiny a vybiiranych hmét za prvé podiaZie :
19 978011111 nad aisbo pod zikladnym podiaZim t 58,498 5,723 334,773 0,000
Zvislé doprava sutiny a vybiranych hmét za kazdé dalie :
20 (979011121 podiaZie t 58,496 4010 234 569 0,000
Sirang 1 z3
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Spracovend syxtémom CENKROS 4, Lal 041/707 10 11

= MnoZstvo Cena Hmaotnost
€. | Koéd polozky Popls M| eikom jednaticovi Cena celkomn celkom
Vnitrostaveniskové doprava sutiny a vyblranych hmét do
21 1979082111 10m t 58,496 5,775 337,814 0,000,
Vnitrostaveniskové doprava sutiny a vybdranych hmdt za
27 (979082121 kaZdych daldich 5 m t 175,488 0,649 113,892 0,000
Nzkladanie na dopravné prostriedky pre vodorovni dopravu
23 [979087212 suliny t 58,498 2704 158,173 0,000
24 (975081111 Qdvoz sutiny a vybliranych hmét na sklédku do 1 km t 58,496 7,652 447,611 0,000
Odvoz sutiny a vyblranych hmdt na skisdku za kaZdy dalsi
25 |979081121 1km t 936,936 0,248 232,112 0,000
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dia2dlce (17 01 ),
26 (979088012 ostatné 43,721 28,380 1240,802 0,000/
Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02),
27 979089112 oglatné 13,923 28,380 385,135 0,000
Poplatok za skiadovanie - lzolané materidly a materily
28 (978088412 obsahujlice azbest (17 06}, ostathé 0,852 56,760 48,380 0,000
UloZenle sutiny na skladku s hrubym urovnanim bez
29 ]979083141 zhutnenia t 58,496 0.284] 16,613 0,000
99 Presun hmét HSV 997,191 0,000
Presun hmét pre opravy a Gdrzbu objektov vrétane
30 (999281111 vonkajSich plaétov vysky do 25 m t 49,227 20,257 997,191 0,000
PSV Prace a dodéavky PSV 12 065,079 5,663
713 Izolicie tepelné 80,852 0,000
Odstrédnenie tepeinej izolécie podiah kladenaj vorne z
31 1713000022 potystyrénu hr. do 10 cm -0,0045¢ m2 169,348 0,427/ 80,852 0,000
762 Koné&trukcle tesérske 750,474 0,000
Demonta zéklopoy stropov vrehnych, zapustenych z
32 (762811811 hrubych doslek hr. do 32 mm, -0.01400t m2 189,348 0,903 - 170,981 0,000
Demontaz stropnic z reziva prierezovej plochy 144 -
a3 |762822820 288cm2, -0.01700t m 217,525 1,374 298,879 0,000
Dement podbljanla obkladov siropov a striech sklonu do
34 |762841812 60st., z doslek hr. do 35 mm s omietkou, -0.04000t m2 189,348 1,482 280,614 0,000
767 Konétrukeie doplnkové kovové 10 252,978 5,646
: Montéz podiahovych kontrukeli podiahoviich rostov
35 {767580110 Zvéranim kg & 056,608 0,946 § 729,661 - 0,303
Tyt acefova ploché §.120xhr. 10 mm, ozn. 11 373, podfa EN ) :
36 |1332432200  |ISO S235JRG1 f 0,079 624,360 49,324 0.079
Twé ocefova plocha $.80xhr.8 mm, ozn. 11 373, podfa EN _
37 |1332262900 (IS0 S235JRGT 0,163 624,360 101,771 0,763
.| TvCe ocefové prierezu IPE DN 200 mm, ozn. 11 373, podfa
38 1348261500 EN ISO 8235JRGT . 4,914 624,360 3 068,105 4,814
Tyé ocelové prierezu | ozn, 11 373, podfa EN ISO :
39 1134608250111 |S235JRG1 ozn, prienazu 100 ¢ 0,901 624, 360] 562,548 0,000
" |Skrutke B hrannd s celvm zévitom M16 x 55 - nerez, DIN
40 |3114301010. 931, STN 02 14 E5, ISQ 4014 ks 84,000 0.822| 69,048 0,009
Skqulica & hrannd s celym zdvitom M12 x 80 - nerez, DIN 931
41 |3114301000 |, STN 02 14 55, ISO 4014 _ ks 452,000 0,380 164, 160 0,043
Matica 6 hrannd M12 - nerez, DIN 034, STN 02 1401, ISO
42 |3111221000 |4032 ks 432,000 0,122 52,704 0,073
Podiozka pre skrutky so $esthrannou hlavou M 12- narez, .
43 |3112602000  |DIN 868, STN 02 1702 . ks 432,000 0,061 26,352 0,035
" |Matica 6 hrannd M16 - nerez, DIN 934, STN 02 1401, ISO )
44 (3111221010 |40 32 ks 84,000 0220 18,480 0,015
PodloZka pra skrutky so Sesthrannou hiavou M 16- nerez,
45 3112602010 DiN 988, STN 02 1762 ks 84,000 0,081 B, 804 0.008
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. . MnoZstvo Cena Hmotnost
€. | Kod poloZky Popis M| " ekom | jednotiové Cenia celkom celkom
Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové kenstrukcle v .
46 (988767203 objekfoch vidky nad 12do 24 m % 89,000 4,541 404,131 0,000
783 Nétery 980,775 0,017
Néitery kov.stav.dopink. konétr. syntetické na vaduchu J
" 47 |783226100 schniice zdkladny - 35um mz2 207,382 4,730 980,775 0,017
HZS Hodinové ziittovacie sadzby 654,060 0,000
Stavebno montéZne préce menej ndroéne, pomocné alebo
48 [HZ5000111 manupuladné (Tr 1) v rozsahu viac ake 8 hodin had 60,000 10,901 654,060 0,000
Celkom 25 330,600 75,057
FOiRa oi™r
!
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ROZPOCET

Stavba: Rekonstrukcia materskej £koy aredl 25 Ondreja Cabana Komlatice
Objeki: Biracle price

Objednévataf:
Zhotovitel: FORA - STAV, s.1.0.
Miesto: aredl 28 Ondreja Cabana Komatice

Spracoval: Ing. Brestovské
Détum: 25.1.2018

Spmocvand sysibmom CENKROS 4, tel 0417707 1011

. B . Mnoistvo Cena Hmotnost!
¢. | Kod polozky Popis M Ckom jednotiové Gena celkom e
HSV Prace a dodévky HSV 10 299,569 3,006
1 Zemné price 114,921 0,000
Odstranenia Favin a tfstia & prip. nutnym premiestnenim a s
uloZenim na hromady do 50 m, pd celkove] ploche do
1 111101101 1000m2 m2 25,2501 0,074 1,868] 0,000
Rozoberanie zimkove] diaZby vietkych druhov v ploche do :
2 [113108611 20m2, -0,2600t m2 7,500/ 2,374 17,783 0,000
Odstrénenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubsho
3 113107123 drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t m2 7.500 8579 71,843 0,000
Vytrhanie obrib beténovych, s vyblranim 82ka, z krajnfkov
4 113206111 alebo chrubnikov stojatych, -0,14500t m 3,000 1,329 3,987 0,000;
Odstranenie podidadu v plocha do 200m2 z kameniva
| & (113307111 taZeného, hr. do 100mm, -0,16000t m2 7,500 23711 17,783 0,000
Odsiranenie ornice s vodar. premiestn. na hromacdy, so
6 |121101111 zlo¥enim na vadialenost do 100 m a do 100m3 m3 2,525 0,656 1,656 0,000
) Ostatné konStrukcle a préice-bliranie 10 181,245 3,008
Biranie diasieb, bez podklad. 162ka z xylofit, alebo
7 1965081712 keramickych diaZdic hr. do 10 mm, -0,02000t m2 57,536 1,214 69,849 0,000
Prikresanie rovnych ostenl, bez odstupy, po
g |B67031132 hrubonwvybiiran( otvorov, v murive tehl. na maltu. -0,06700t im2 9,300 3,708 34 488 0,000
Vyvasenie drevensho dverného krfdia do suti plochy do 2
9 (968061125 m2, -0,02400t ks 1,000 0,377 0377 0,000
Vybtranie drevenych dverovych zdmubni plochy do 2 m2, .
10 |968062465 -0,08800t m2 4,800 0,246 44 381 0,000
Vybiranle kovovich dverovich zérubni plochy do 2 m2,
11 |96B072455 -0,07600¢ m2 5400 12,328 £€68,571 0,000
Vybiranie kovovych stien pinych, zasklenjch aleba -l
| 12 |968072641 vykladnych, -0,02500t m2 8,107 2,758 22,357 0,000
: Vyvesenle plastového okenného kridle do sulf plochy do 1, 5
13 |968081112 m2, -0,01400t 16.00_0 0,246 3,936 0,000
Vyvesenie plastoviho dvemého kridla do sutl plochy do 2 ‘I
14 |968081126 m2, -0,02600t ks 2,000 0,538 1,078 0,000
\fybiirante plastovyeh rimov okien dvojitych, plochy cez 2 do
15 (068082356 |4 m2, -0,05200t Im2 15,780 4,302 69,308 0,000
Vybdranie plastoviich dvaroviich Zérubnl plochy ned 2 m2, I
16 |968082456 ,06200t m2 6,860 3698 25,268 0,000
Vybtiranie otvorov v murive tehl. pluchydodmZhrdoBOO l
17 |971032651 mm, -1,87500t m3 5891 32,469 191,275 0,000
Vysekévariie rfh v tehl. murive pre wahov. nosnikov hibke
18 |974031864 do 150 mm, -0,042060t m 31,200 4,386 138,843 0,000
Viacradové stropov pre osadenie nosnlkov, do
19 |975053131 vyEky podchyt.3,50 m & zataZenia do 800kg/m2 m 1,800 8,344 15,019 0127
Jadnoradové podchyt. stropov pre osadenle nosnikov do v.
20 1975043111 . 3, 50 m a Jeho zatadenla do 750 kg/m m 5,700 8944 50,981 0,402
24 |976011211R11 |Demonta2 prefabrikovanych plotovich panelov ks 6,000 3,311 19,868 0,000
22 1976071111 Vyburanie kovovjeh madisl a zdbradli, -0,03700t m 16,590 4,006 66,480 0,000
Strana 1 23




Spmenvin b 3ysibmom CENKROS 4, tel 341/707 10 19

. A MnozZstvo Cena Hmotnost'
€. | Kdd polozky Fopis M oom jednotkové Cena celkom celkom
Otitenie emletok stropov vnltornych vapennych alebo )
23 (978011191 vépennocementovych v rozsahu do 100 %, -0,05000t m2 20,207 2,001 42253 0,000
Ctitenie omiatok stien vtomych vapennych alebo
241978013181 vapennocementovych v rozsahu do 100 %, -0,04500t m2 970,750 1,647 16988256 0,000
Cdsekanie a odobratie stien z obkladadiek vnitornych nad 2
25 |978069531 m2, -0,06800t m2 34 200 2.188) 74,830 0,000
Odstranenie kontakiného zateplenia vrétane povrchovej
Gpravy z polystyrénovych dosiek hnibky nad 80 -120 mm :
26 [978065011 -0,01841 ¢ m2 2,900, 1,272 3,689 0,000
Odstranenle kontakiného zateplenia ostenia vrétane o
povrchovaj dpravy z polystyrSnovyich dosiek hribky 10 -30
27 (978086041 mm -),01752 & m2 9,040 1,809 16,353} 0,000
28 (979011201 Plastovy skiz na stavebnu sut visky do 10 m m 20,000 17,766 365,320 2,434
29 979011202 Priplatok k cene 2a kaZdy dalsi mater visky m 4,000 1,579 6,316 0,043
30 (979088712 Prenéjom kontajneru 5 m3 ks 2,000 528 753 1 059,508 0,000
Zvisla doprava sutlny a vybdranych hmét za prvé podiaZie
31 1979011111 nad alebo pod zédkiadnym podiaim t 66,133 5723 378,478 0,000
Vniitrostaveniskovd doprava sutiny a vyblranych hmét do
32 (979082111 10m t 66,133 5,775 381,918 0,000
Viltrostaveniskové doprava sutiny a vybdranych hmot za
33 (979082121 kaZdych dalifch 5 m t 198,389 0,649 128,761 0,000
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovni dopravu
34 (979087212 sutiny t 123,703 2,704 334,493 0,000
| 35 979081111 Odvoz sutiny a vybranych hmét na skiddku do 1 km t 123,703 7,652 948,575 0,000
Odvoz sutiny a vybaranych hmdt na sklédku za kaZdy dalsi
35 |879081121 1 km t 1979,248 0,248 490,854 0,000
UloZenie sutiny na skiddku s hrubym urovnanim bez
37 (979053111 zhufnenia t 123,703 0,284 35,132 0,000
' Poplstok za skladovanie - betdn, tehly, dlaZdice (17 01), .
38 |979089012 ostatng 115,025 28,372 3 263,489 0,000
Poplatok za skladovanie - drevo, skio, plasty (17 02 ),
39 |979089112 catainé 6,401 28,380 181,660 0,000
Popiatok za skiadovanle - [zolaéné materidly a materidly
40 979088412 obsahujiice azbest (17 06), ostatné t 0,211 28,380 5,988 0,000
Poplatok za skladovanle - [n& odpady zo stavieb a demolacii
41 (979089612 {17 09), astatné . 3 2,067 28,380 58,661 0,000|
99 Presun hmét HSV 3,403 0,000
Presun hmét pre opravy a ddrZbu objektov vratane |
42 (989281111 vonkajSich plastov vydky do 25 m t 0,168 20,257 3,403 0,000/
PSV Prace a dodavky PSV 3 584,982 0,000
762 Kon#trukcle tesérske 502,697 0,000
Demont4Z latovania striech so skionom do 60 st, pri osovel _
43 |762342812 vzdialenost! |4t 0,22-0,50 m, -0.00500t m2 886,590 0,567 502,697 0,000
763 Kon#trukeie - drevostavby 52,766 _0,000
) Demontaz sadrokartdnove] priedky, jednoduchd nosné l
44 763119521 ocefovd konstrukeia, jadnaduché opidétenie, -0,03036t m2 23,042 2,290 52,786 0,000
7684 KonStrukcie klamplarske 26,233 0,000
) DemontéZ lemovania kominov na vinitej alebo hiadke| :
45 | 764338810 kryting v pleche, so sklonom do 30° -0,00720t m2 1,850 1,839 3,402 0,000
Demontaz lemavania kominov, priplatok za sklon nad 30°
46 [764338891 do 45° m2 1,850 0,265 0,480 0,060
Demont&Z strefiného okna a poklopu na krytine viniteja
47 |764361910 karyt., aleho hlad. a drazk. do 30st, -0,02000t ks 3,000 1,145 3,435 0,000
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MnoZstvo Cena Hmotnost
€. | Kéd polazky Popls M " celkam jednotkova Cena celkom calkom
DemontéZ streénych otvorov, v krytine vinite] a korytkove),
48 [764361891 priplatok za sklon nad 30st. do 45st. ks 3,000 0,182 0,546 0.000
Demontéz Ufabia so skionom do 30st. 1§ 500 mm, .
49 |764392840 -0,00307t . m 18,030 0,831 9,674 0,000
Demonta? oplechovania parapetov 13 od 100 do 330 mm,
50 [764410850 -0,00135t m 8,400 1,046 8,786 0,000
765 Konétrukeie - krytiny tvrdé 2 358,616 0,000
Demonté? keramicke] kryliny pélene| uloZene] na sucho do :
51 (765311810 15 ksfm2, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,06t m2 886,590 2,495 2212,042 0,000
Demonté2 hrebefia a ndrotia z keramicke] krytiny palene
52 |765318866 utozens] na sucho, do suliny, eklon strechy do 45°, 0,02t |m 104,100 1,408 148,673 0,000
775 Podlahy viysové a parketové 240,759 0,000
DemontaZ drevenych podlah viysovich, mozaikovich, )
53 (775521800 parketovich, pribjanych, vrétane list -0,0150t m2 39,540 6,089 240,759 0,000
776 Podlahy poviakové 403,912 0,000
Odstranenie poviakowych podish zo schodiskovych stupfiov | -
54 (776200811 lepenyeh -0,0010t m2 42,412 1,979 83,233 0,000
Odstranenie poviakevych podidh z nasfapnej plochy )
55 |776511810 lepenych hez podiozky, -0,00100t m2 163,338 1,959 319,979 0,000
HZS Hodinové ziétovacie sadzby 654,060 0,000
Stavehno monta2ne price menej ndroéne, pomocne alebe
56 |HZS000111 manupulaéné {Tr 1) v rozsahu viac akeo 8 hedin hod 60,000 10,801 654,060 0,000
Celkom 14 538,611 3,006
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ROZPOCET

Stavha: Rekonstrukcia materske] $koy aredl Z8§ Ondreja Cabana Komjatice
Objekt: Rekonstrukcia materskej Skoly - stavebné fast'

Cbjednévatef:
Zhotovitel: FORA - STAV, s.r.o. Spracoval: Ing. Brestovsks
Miesto: areal Z5 Ondreja Cabana Komjatice Datum: 25. 1. 2018
. MnoZstvo Cena Hmetnost
¢. | Kad poioZky Popis M| “eelkom | Jednotkova Cena celkom - calkom
HSV .Préce a dodavky HSV 30 248,675 87,582
1 Zemné price 718,345 0,000
1 _[130201001  |Vykop jamy & ryhy v obmedzenom priestore hom. tr.3 rune |m3 11513] 23744 273,385 0,000
2 187101101 Nakladanie neulahnutého vfrkoplm z homin tr.1<4 do 100 m3 m3 11.513 4,275 49.218 D.OW
Vodorovnd premiestnenie vikopku po spevnenej caste z
3 [162501102 horriny br.1-4, do 100 m3 na vzdiaienost do 3000 m m3 11,513 2,548 20,335 0,000,
Vodorovné pramiestnanie vykopku po spevnene] ceste 2
hominy Ir.1-4, do 100 w3, priplalok k cene za kaZdjch
4 [182501105 dal3ich a zaBatych 1000 m m3 161,182 0,255 41101 0,000
5 72012 UloZenie sypaniny na skiédky do 100 m3 m3 11,613 0 AG6 5 365 0,000,
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenive (17 05) .
6 |171200002 ostatné .|t 14,987 20,018 298,609 0,000
Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100
7 181301101 mm m2 25,250 0,806 20,352 0,000
2 Zakladanie 1222,629 2461
Zhutnenie podioZia z rastlej hominy 1 a2 4 pod nasypy, 2
8 215901101 homina stdrZnych do 92 % PS a nesidrinych me 9,765 0,137 1,338 0,000
Nasyp pod zékiadové kondfrukcie so zhutnenim zo - .
g |271573001 Strkopiesku fr.0-32 mm m3 0,860/ 26,012 22,370 1,780
Beton zdkladovych dosiek, Zelezovy (bez vystuZe), ir.C .
10 |273321312 20/25 m3 0,860/ 64,548 55,511 1,989
11 |273362021 Vystuz zakladovjch dogiek zo zvér. sietl KARI t 0,021 879,249 18.464 0,025
Murivo zékladoviich pgsov (m3) PREMAC 50x25x25 s
12 ;274271302 beténovou vypifiou C 16720 hr. 250 mm m3 1,181 105,968 125,148 2,514
Betén zékiadovych pasov, prosty tr.C 12/15 - podkladny
13 (274313521 betén m3 0,446 54,261 24,200 1,051
Betén zékiadovych pasov, Zelezovy (bez vyshuze), Ir.C
14 (274321312 20425 m3 4,154 63,789 . 264,080 9,609
15 | 274361821 Vystuz zakladovych pasov z ocele 10505 t 0,270 880,718 237,794 0,275
VystuZ pre murivo zakladovych pasov PREMAC s
18 |274361825 betonovou vipihou z ocele 10505 t 0,059 687,275 39,389 0,058
BetSn zikladovich patiek, prosty tr.C 12/15 - podkladny : ‘
17 [275313521 betdn m3 0,298 54,189 16,148 0,702
' Betn zakladovych patiek, Zelezovy (bez vysiuze), ir.C :
18 |275321312 20/25 m3 2772 63,873 177,056] 6,412
19 | 275361821 VistuZ zdkladovych paliek z ocele 10505 t 0,249 064,854 240,251 0,254
3 2vislé a kompletné kon3trukcie . 1718,5657 6,969
Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive .
20 |310239211 nadzékladného tehlami na malfu vépennccementovid m3 1,200 125,981 151,477 2,330
Preklad keramicky plochy HELUZ, Sirky 118 mm, vysky 74 :
21 (317161281 mm, diZky 1000 mm ks 1,000 5377 5,377 0,016
Preklad keramicky plochy HELUZ, Sirky 145 mm, vysky 71
22 1317164272 mm, dlZky 1250 mm : ks 1,000 7,984 7,384 0,025
Osadenie ocefovych valcovanych nosnikov (na murive) 1, :
23 1317941123 IE,U,VE,L £.14-22 alebo vySky do 220 mmt € 0,600 190,604 114,362 0,019
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" . Mnozstvo Cena Hmotnost
G, | Kéd polozky Popis M| eaiom Jecnotiové Cena celkom celkom
Tyde ocelové oznadenie prierezy HEA 140 mm, ozn. 11 373,
24 | 13482620001 |podfa EN ISO S235/RG1 i 0,600 953 249 571,949 0.000
Prietky z tehél palenych HELUZ 14 P 10 na pero a drézku,
25 342243104 na maltu MVC 2,5 {140x497x238} 2 30,544 14,251 435,283 4,168
Priecky z tehdi palenych HELUZ 10 P 10 na pero a drézku, '
26 |342243106 na maltu MVC 2,5 (100x500x238) m2 3,315 13,384 44,368 __0.385
Zaplentovanie ryh, polrubi, valcovanych nosnikov,
27 (346481111 vyklenkov alebo nik, na stendch rabicovym pletivom m2 6,093 9,030 56,020 0,055
Uprava oplotenia, presun a doplnanie potovich panelov pri
28 13481210001 novom GOnikovom schodisku pl. 1,000 333,637 333,637 0,000
4 Vodorovné konétrukcie 57,813 0,319
Stupne dusané na terén alebo dosku z betdnu bez poteru,
29 |434311115 so zahladenim povrchu tr.C 16/20 m 7,400 5,704 42210 - 0,787
Debnenie stupfiov na podstupiiovej doske alebo na teréne
30 |434351141 pbdorysne priamoéiarych zhotovenie m2 1,288 8,878 12,323 0,033
Debnenie stupfiov ha podstupfiovej doske alebo na leréne '
31 |434351142 podarysne priamoélarych odstranenie m2 1,388 2219 3,080 0,000
8 Upravy povrchov, podiahy, osadenie 22 975,044 29,816
_ |Vnitorné omietka stropov Stukova BAUMIT, strojné
32 |611461182 miedanie, ruéné nanasanie, Baumit Vivalnterior hr. 3 mm m2 20,207 4,786 98,711 0,130
Vnitornd omietka stropov BAUMIT, vipennocementovd,
strojné nanéganie, Jadrova omletka strojova (Baumit
33 1611461201 GrobPutz maschinell 2 mmj) hr. 8 mm m2 20,207 5,492 110,877 0,396
Vindtomd omietka stien Btukova BAUMIT, strojné mieSanie, T
34 1812465182 ruéné nanédanle, Baumit Vivainterior hr. 3 mm m2 915,416 9,633 8764793 5645
Vnatorna omietka stien BAUMIT, vdpennocementova,
strojné nanaganie, Jadrové omietka strojova (Baumit .
35 1612465201 GrobPutz magchinell 2 mirn) hr. 10 mm m2 1011,868 10,910 11 039,480 18,9022
Vonkajsia omietka stien tenkovratvova BAUMIT, sifiénova,
36 |622464231 Baumit SilikonTop, Skraband, hr. 1,5 mm m2 9,790 7,405 72,495 0,028
Vonkajiia omietka stien mozaikova BAUMIT, rugné
37 622464310 mleéania a nan&Sanie, Baumit Mozaikova omietka (Baumit ..o 5,826 12085 75.638 0,034
Potiahnutie vonkajich slien sklotextiinou mriezkou s g
38 (622481119 celoplognym prilepenim m2 6,825 3,250 18,931 0,030
Kontakiny zatepfovaci systém oetenia hr. 30 mm BAUMIT
3g 1625251372 STAR - minerdine dedenie m2 9,790 22,274 218,062 0,182
Mazanina z beténu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80
40 1631312811 mm m3 0,287/ 79,978 22,954 0,630
Priplatok za prehlad. povrchu betdnove] mazaniny min. r.C
41 (631319151 8/10 ocel. hlad. hr. 50-80 mm m3 0,287 25,622 7,354 0,000
Vyravnavaci poter muriva MC 15 zhotoveny v pase hr. od :
42 1632451021 10 do 20 mm (podkiadny) m2 0,855 4,421 3,780 0,041
43 |632477005 Nivelaéné stierka podlahova KNAUF bribky 3 mm m2 435,021 5,628 2 448,298 3713
Osadenle parapetnyoh dosiek z plastickych a poloplast.,
44 |648991113 hmét, §. nad 200 mm m 6,400 3401 22,342 0,057
Vntlorné parapeltné dosky plastove komdriove, B=300mm
45 |6119000980 bisla, mramor, buk, zlaty dub m 6,400 11,442 73,229 0,007
) - Ostatné kondtrukcle a prace-hiiranie 2 290,371 25,307
) Osadenie chodnik. obrubnika betonového stojabého do Iﬁika]
46 (917862112 2 betbnu prosteho tr. C 16/20 s bofnou oparou m 8,000 4,885 39,080 1,019
47 |5921954540  |Premac OBRUBNIK CESTNY 100x26x15 cm ks 8,000 4,329 38,961 0,765
MontaZ leZenia fahkého pracovného radového & podlahami )
48 1941941031 Sirky od 0,80 do 1,00 m, vysky do {0 m m2 73,680 1,361 100,278 1,894
Priplatok za prvy a kazdy dalsi | zacaly mesiac pouZilia
[edenia tahkého pracovného radového s podiahami sirky od
49 (941941191 0,80 do 1,00 m, vyéky do 10 m m2 73,680 0,853 62,848] 3,000;
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- . Mnozstvo Cena Hmatnost
C. | Kéd polozky Popis M1 " eikom ' Jecnotové Cena celkom calkorm
DemontéZ ledenia fahkého pracowného radového bez
50 941944831 podih 3irky ed 0,80 do 1,00 m, vyEky do 10 m m2 73,680 0,668 49,218 1,610
Lefanta rahké pracovné pomocné s vidkou lededovej
51 1941955002 podiahy nad 1,20do 1,90 m m2 372,960 2,396 893,812 19,185
52 1944944103 Ochrann siet na boku fedenia zo siete Baumit m2 73,680 0,998 73,533 0,004
53 1944044803 Demont4# ochrannef siete na boku leenia zo siete Baumit  |m2 73,680 0,382 28,146 0,000
54 (952801111 Vyéistenie budov pri wike podiaZi do 4m m2 414,820 ‘2422 1 004,694 0,850
98 Presun hmét HSV 1 266,116 0,000
Presun hmot pre opravy a Odrzbu objektoy vrétane
55 (990281111 vonkajSich plastov wiky do 25 m t 62,025, 20413 1 266,116 0,000/
Psv Prace a dodavky PSV 79 578,237 23,424
711 Izolécle proti vode a vihkostt 721,664 0,248
Zhotovenie izoldcle proti zemnej vihkosh vodorovnd néterom
58 1711111001 penetralnym za studena m2 5,735 0,132 0,757 0,000
57 | 1116315000 Lak asfaltovy ALP-PENETRAL v sudach { 0,062 1281,868 2,584 0,002
lzoldceie proti zemne] vihkost a povrehovej vode AQUAFIN )
58 (711113131 2K hr. 2 mm na ploche vodorovnej m2 42,215 9,747 411,470 0,148
Izolécia profi zemnej vihkosti a povrchove] vodel AQUAFIN
59 1711113141 2K hr. 2 mm na ploche zvislgj m2 5,800 10,153 58,887 0,020
Zhotavenle izoldcie protf zemne] vihkosl nopovou féloiu
50 |711132107 poloZenou volne na ploche zvislej m2 6,480 1,868 12,108 0,000
Nopové filie FONDALINE proli vihkosti s raddnovou :
61 |62B5000630  |ochranou PLUS 400, vyska nopu 8 mm m2 7,452 1,242 9,255 0,015
Zhotovenie izoldcie proti zemnej vihkosti a takovej vode
62 |711141559 vodorovna NAIP pritavenim m2 11,470 2,427 27,838 0,008
Asfailtovany pds pre spodneé vrstvy hydroizolatnych
63 | 6283221000 systémov HYDROBIT V 60 S 35 m2 13,181 1,896] 25,010 0,056
Presun hmét pre izal4ciu proti vode v objektoch wiky nad
64 {998711203 12do60m % 93,000 1,888 173,758 0,000
762 Konstrukcle teséirske 5 430,533 6,245
85 (762341201 MontdZ latovenla jednoduchych striech pre skion do 60° m 2925747 0,572 1673,627 0,000
Stavebng rezlvo smrok - sfradné laly impregnované hr. 30 :
66 |6051400000  |mm, & 50mm, dl. 4-6m m3 4,389 230,781 1012 835 3423
67 |762341253 MaontaZ konfralét pre sklon nad 35° m 1 507,203 0,997 1 502 681 0,000
Stavebné rezivo smirek - stredné laly impregnované hr. 40
68 | 6051400020 mm, § 80mm, &, 4-5m m3 3.617| 266,051 962 308 2,821
Presun hmbt pre konstrukcle tesérske v objektoch vydky od
650 |998762203 12do24m % 89,000) 3,136 279121 0,000
763 Konstrukcie - drevostavby 7 186,033 7,049
Prietka SDK KNAUF W111 hr. 80 mm, jednoduché kca CW
70 |763111221 50, UW 50, dosky 1x GKF hr, 15 mm g 71 50 mm m2 20,183 19,616 395,910 0,593
SDK podhfad KNAUF D112, zavesna dvojvrstvovd kca prodil :
71 |783132220 montaing CD a nosny UD, dosky GKF hr. 15 mm m2 378,340 16,048 6 071,600 5,864
SDK podhiad KNAUF D112, zévesné dvojvrstvova kea proﬁl
72 (763132420 montaZny CD a nosny WD, dosky GKFI br. 15 mm m2 38,480 16,733 610,420 0,569
Zarubne ocetové pre SDK priediy KNAUF W111 vdo 2,75 .
73 (763181131 m & 800 mm hr. 76 mm 1,000 45,646 45,646 0,024
Prasun hmét pre sadrokartdnové konstrukcie v
74 1998763403 stavbdch{objektoch Jvyiky od 7do 24 m 78,000 0,801 62,457 0,000
764 Kon#trukcie klampiarske 15 108,296 4,124
75 [764172075 Krytina Ruukki dZlabie s tesnenim, sklon do 45° m 18,0304 10,576 190,685 0,008
76 | 764172078 Krytina Ruukki ndroZie vEatne tesnenia skion do 45° m 51,620 8,739 538,497 0,016
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. . . MnoZstvo | Cena Hmotnost
¢. | Kad polozky Popis M aiom jednotkové Cena celkom calkom
77 (764172081 Krytina Ruukki hrebefi z hrebend&ov obtych sklon do 45° m 42 480/ 9,485 402,923 0,028
78 |764172110 Krytina Ruukki lemovanie komina na ploche m2 1,850 26,396 48,833 0,010
Krylina Ruukki ochranng manZeta priemeru do 100 mm
79 [764172113 sklon do 45° . : ks 3,000 27,019 81,057 0,003
Snehovés zdbrana pre kryliny v tvare Skridie, sklon strechy do
80 (764172128 45° m 137,460 7,850 1 079,061 0,001
Ocelové strefind krytiny v tvare &kridle z tabll Ruukki
81 |764172208 Maonterrey tandard, skion do 45° m2 886,590 13,632 11 897,336 4 055
Bezpednosiné prvky pre strefini krytinu - streiny vylez
82 (76417370001  |600x900 mm, skion strechy od 30° do 45° ks 3,000 200,182 600,546 0,000
Oplachovanie parapetov z hlinfkového Al plechu, vratane
83 | 764410350 rohov 1.5, 330 mm m 6,400 8,671 54,864 0,005
Presun hmét pre kondtrukcie klampiarske v objektach vy8ky
84 1998764203 pad 12do24m % 88,000 1,301 114,504 0,000
765 Konétrukcle - krytiny tvrdd 2 521,752 0,452
Stredna flia JUTA Jutafol D 140 Standard nad 35°, ha '
85 |765801162 krokvy m2 886,580 2,486 2 204,063 0,452
Presun hmét pra tvrdé krytiny v objektoch visky nad 12 do '
86 (998765203 24 m 69,000 4,604 317,689 0,000
786 Konstrukcie stolirske 20 722,845 0,163
Monté2 vipini otvorov pre obdiansku a bytovd vystavbu, za :
87 17666210R001 |1 bm moniéZe s prerudenym tepsingm mostom m 49,560 4,742 235,014 0,009
Hiinfkové prolipciiame okno 2000x 1850 mm, Stvorkridiove s
B8 | 7660001 preru§enyim lepeinym mastom, poXiama odolnost 30 mindt ks 20000 2280155 4 520,310 0,004
Hiintkové prolipoZiame okno 1200x1950 mm, dvajrkridiové s
89 |7660002 prerufenym fepelnym mosiom, podiema odolnost 30 minut | ks 2000 71241,131 2 482 262 0,000
" | Hiintkoveé protipcziame dvere dvojiridiové s nadsvetifiiom
2000x3430 mm s prerusenym lepeinym mostom,
bezpednasiné skio, spodnd 1/3 nezasklend, poliema
90 |766D001 odolnost’ 30 minut ks 1,000 3503277 3503277 0.000)
Hlinfkové protipoZiame dvere dvojkridiovd s nadsvetifkom
2000x3350 mm s prervuSenym lepeinym mostom,
hezpednosing skio, spodné 1/3 nezaskiend, poZiama
91 (7660002 odofnost’ 30 mindt ks 1,000] 3542275 3 542.275 0,000
MontaZ vypint otvorov pre cbiiansku a bytovd vystavbu, za
42 |7666210R002_ |1 bm montéZe m 11,540 5,338 81,801 0,000
Hiinfkové protipokiame dvere s bocnymi svellfkmi a '
nadsvalfikom 2420x3350 mm, bezpecnostné skio, spodné .
93 17660003 1/3 nezasklend, pofiama odofnost’ 30 minit ks 1,000 4075001 4 078,001 0,000
Montaz dverového kridla kompletiz. otvéiravého do zérubne,
94 766661112 Jednokridiové ks 6,000 21,567 129,402 0,000
Dvare vnitomd hiadké piné Jednokridiové 80x197 cm prefa
95 | 61160711100 - ks 1,000 40,036 40,036 0,000
Dvere vnifomé hladké piné jednokridlové  70x197 om prefa .
96 |6716014100 . ks 2,000 40,038 80,072 0,000
o Dvere vniifomé hiadké piné jednokridiové B0x197 cm prefa
97 (6116017160 Ks 2,000 40,036 80,072 0,000
Dvere vatfome hiadié jednokridiové zasklené z 1/3 90x 197 )
98 |6116051700 cm pr_afa ks " 1,000 80 055 60055 0,000
Monté2 dverového kridla kompletiz.otvéravého do zérubne, .
g9 |766661132 dvoikridiové ks 3,000 40,705 122,115 0,000
100[611605770111 |Dvare vnatornd hiadkes piné dvajkridiovd 180x197 em prefa ks 3,000 20,073 240,219 0,000
MentaZ dverového kridla kompletiz.otvéravého protipeZiar.,,
104 | 766661413 jednekridiovych, 5.do 800 mm bez priezoru ks 1,000 21,567 21,667 0,000
i Dravené piné poZiame dvere jednokrldlové, bez zérubne El
1026116400700 30, EW 30, 80x 797 cm blela farba ks 1,000 43,373 43,373 0.000
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MnoZstvo Cena Hrotrost
€. | Ké&d poloZky Popis M okom jednolkovd Cena celkom calkom
MontdZ zarubnl obloZkovych pre dvera jednokridlové
103 766702111 hr.steny do 170 mm ks 6,000 31,267 187,602 0,003
Zérubiia vntbomé, normal, laminét, hribka steny do 17 cm,
10416117103142 | 8.60, 70, 80, S0cm/STN,obj.8.ZCPLIK17 ks 6,000 58,898 359,388 2.090
MontéZ zirubni obloZkowich pre dvere dvojkridiové hr.steny
105 {766702121 do 170 mm ks 3,000 38,872 118,616 0,002
Zarubfia vnitomé, normal, lamingl, dvaikridiovs, hribka
steny do 17 cm, 5.125, 145, 165,
106|6717103144 | 185cm/STN,obj.6ZCPLDK17 ks 3,000 66,743 206,223 0,060
Dodévka a montaz drevotrieskovich poplastovanych
priegk, rozmeroy 1200x600 mm, pre oddelenie zichodov, ’
107 {76601 bez dveri ‘ ks 7,000 80,073|. 560,511 0,000
Prasun hmet pre kongtrukcie stoldrske v objektoch vyiky
108 [998766203 nad 12do24 m % 99,000 0,634 52,848 0,000
7687 Konstrukcie dopinkové kovové 11 209,612 0,148
‘ Podiaha 5 ocel'ovou kendtrukeiou, pokiytou podlahovimi
1091430811301R01 |acelovymi rodtami, hmot.podl. do 60 kg/m2 m2 15,378 17,289 265,870 0,000
Schodiskovy stupefi POROROST 1200x270x30 rm, povrch
1101 767R001 Ziarovy zinok . ks 20,000 72,0686 144,320 0,000
Podastovy rodt POROROST hrobky 30 mm, povich Jarovy
111|767R002 zZinok - mz2 8§ 858 126,257, 1084,475 0,000
MontéZ zabradlia rovného z profilovej ocele na ocelovi
1121767162220 kondtrukelu, 8 hmotnostou 1m nad 20 do 30 kg m 29 510 4,201 123,972 0,001
Zébradiovy systém pozinkovany s vypiiiou zo zvisiych
1131658391631111 | ocelovych tyél m 29,510 54,049 1 594 986 0,000
MontaZ zibradlia narezové na schody, vypli rebrovanie,
114| 767230030 kotvenie do podiahy m 16,590 31,838 528,209 0,029
) Nerezové zdbradiie pre schody, horizontdina vypift nerez,
115|553466702011 |vyaka 90 om, kolvenie do podiahy m 16,590 85,792 423,289 0,000
Montéz ostatnych atypickych kovovych stavebnych
116 /767905108 doplinkovych konstrukeil nad 500 kg kg 1 350,658, 0,708 952,214 0,082
Nosné ocelovd konStrukcia schodiska, povrchové tprava
117 13383320R001 |¥arovy zinok - mnoZsivo orientadne kg 1.350,658 2488 3 360,437 0,000
Montéz ostatnych atypickych kovovich stavebnych
118[ 767995104 doplinkowych kanstrukeii nad 20 do 50 kg kg 53,604 1,381 74,151 0,003
Flach ocsfovy hruby 8x1000x2000 mm, ozn. 10 004.0, podfa
11g¢{1361042400  |EN 8185 ¢ 0,054 540,492 29,187 0,054
’ Presun hmét pre kovové stavebné dopinkové konBtrukeie v .
120 (998767203 objektoch vyéky nad 12 do 24 m % 69,000 4,804 331,502 0,000
769 MontédZe vzduchotechnickych zariad. 132,447 0,001
121 769035000 MontaZ dvernej mrieZky do prierezu 0.080 m2 ks 1,000 2,326 2,328 0,000
1224280042603 |Hlinfkové dverové mriezka NQVA-D-1-525x125-URT IMOS ks 1,000 17,382 17,382, 0001
123765035021 Montaz mrisZky s pevnymi lamelami prierezu 0.022-0.032  [ig 1,000 3,373 3,373 0.000
| 124 429004100001 |Hlinlkové velracia mriefka 200x150 mm ks 1,000 3,670 3,670 0,000
Presun hmét pre montdZ vzduchotechnickych zariadenij v
125998769203 stavbe (objekte) vyiky nad 7do 24 m 88,000 4,201 105,696 0,000
771 Podlahy z dlaZdic 2 900,962 0,891
MontézZ obkiadov schodiskovych stupfiov dlaZdicami do
126771275307 flexibilného tmelu vel. 300 x 300 mm m2 42412 11,562 490,388 0,195
1271771415004  |MontéE soklikov z cbiladaciek do tmelu vel. 300X 80 mm  [m 36,920 1,760 64,979 0,169
Montéz sokiikov z obkladadiek schodiskovych Sikmycoh do
128771415044 tmelu vel. 300 x 80 mm m 16,960 4,149 70,267 0,078
MontaZ podlah z dia2dic keramickych do tmelu vel’. 300 x ’
129|771575109 300 mm m2 87,838 8,799 772,887 0,412
. |DiaZdlcs keramické s protiSmykovym povrchom lfca Uprava
130]597644801111 |1 A 300x300x8 3 la m2 143,979 7.340 1 056, 806| - 0,000
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Spracovant aystémom CENKROS 4, bl 0417207 1011

MnoZstvo Cena p Hmoinost
C. | Kod polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom celkom
Montaz podléh z diazdic keramickych do tmelu flexibiiného
131771576109 mrazuvzdomého vel. 300 x 300 mm m2 8,973 11,208 100,568 0,037
Dia2dice keramické s prolismykovym povichom lfca, '
132| 5976457033011 mrazuvzdomd, 300x300x8 mm m2 9,801 § 007 78,875 0.000
Prasun hmét pre podlahy z diaZdic v objektoch wiky nad 2
1331998771203 do24m 98 000 2736 268,111 0,000
776 Podlahy povlakové . 7 782,288 0,642
134 (776420011 Lepenie podiahovich soklov z PVC vytiahnutim lm 177,260 7.626 1 361,785 0,007
135|776521100 Lepenle poviakovych podldh z PVC homogénnych pasov  {m2 318,460 7,626 2428576 6,096
Podiaha FYC homogénna Primo Premium PUR - stredné
135|2841305080  |irieda m2 359,719 11,081 3 966,046 0,546
Presun hmét pre podishy poviekové v objektoch vygky nad ‘
137|996776203 12do 24 m 68,000 0,234 15,881 0,000
781 Obklady 2 185,264 2,451
Montaz obkladov vnitor. stien z obkladadiek kladenych do
138 [781445018 tmalu vel. 200x200 mm m2 92,452 10,652 984,799 0,374
Obkladadky keramické glazované jednofarebné hladké B
136|5976574000  |200x200 Ia m2 98,924 10,801 1 068,478 2,077
Presun hmot pre obklady keramické v objektoch vysky nad
1405998781203 12do24m 66,000 1,535 131,987, 0,000
783 Nétery _ 1217,548 0,219
Nétery kov.stav.doplnk kontr. syntefické na vaduchu
141 (783226100 schnlice zékladny - 35pm m2 21,782 2,850 82,297 0,002|
Néter farbami ekologickyml rieditafnymi vedou
142 (783894612 SADAKRINOM blelym pre ndter sadrokartén. siropov 2x m2 414,820 2,689 1107,155 0,207
Néter farbami ekologickymi rleditafnymi vodou
143 (783894622 SADAI_(R!NOM pre nater sadrokartén. stien 2x m2 20,183 2,383 48,096 0,010
784 Malby 2 458,993 0,791
Penetrovanie jednon4sobné jemnozrrnych padkladov vyiky
144784410100 do 3, 80m m2 939,623 {0,488 458 5368 0,167
Malby z maliarskych zmesf Weber - Terranova, umyvatefny
Interiérowy néter (IKS) na jemnozmny podklad vidky do 3,
145784452251 B0m m2 939,623 2,128 2000,457 0,624
HZS Hodinové ziiétovacie sadzhy 2 977,600 0,000
Stavebno mentéZne prace menej narotne, pomocné alsbo '
146{HZS060111 manupulaéné {Tr 1) v rozsahu viac ako § hodin hod 160,000 10,984 1757440 0,000
147 |HZS0001R00  |Autoeriav - prendjom hod 18,000 76,260 1220180 0,000
Celkom 112 804,512 111,006
—
Hleli
_ PR |
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ROZPOCET

Stavba: Rekonstrukcla materskej $koy areél 28 Ondreja Cabana Komjatice
Objekt: ELEKTROINSTALACIA

Objednavatel:
Zhotovitel: FORA - STAV, s.1.0. Spracoval: Ing. Brestovska
Miesto: area! Z8 Ondreja Cabana Komjatice Détum: 25. 1. 2018
G- | Ked polatky Popis M| Mo | jadnotovs |  Cenacetiom | PR
M Prace a dodavky M 6 787,190 0,025
21-M Elekfromontize 5 115,526 0,005
1 {210010301 Krabica pristrojova bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 8} ks 55,000 0,843 46,365 0,000
2 |3450822000  |Krabloa pristrojovd typ: KP 67/2 ks 55,000 0,137 7,535 0,002
Krabica odboéndé s viedkom, svorkovhicou vrétane zapojenia ) oo
a |210010321 (1903, KR 68) kruhova ks 28,000 3,595 100,660 0,000
4 | 3450007510 Krabica KU 68-1903 ks 28,000 0,822 23,018 0,003
VistraZnd a oznafovacia tabutka véitane montaZe, pre
5 1210020953 kipelne ks 2,000 0,688 1,376 0,000
6 | 5482302200 Tabufka vystraing dvojfarebng 21x15 mm ks 2,000 0,101 0,202 0,000
Ukonéenie vediGov v rozvadzad. vritane zapojenla a
7 |210100001 vodidovej koncovky do 2.5 mm2 ks 42,000 - 0,533 22,386 0,000
Ukontenle voditov v rozvddzad. vrétane zapojenia a ‘
§ |210100002 vodicove] koncovky do 6 mm2 ks 10,000 0,529 5,280 0,000
Spinade polozapustené a zapustené vratane zapojenia
9 210110041 jednopélovy - radenie 1 ks 12,600 1,362 16,344 0,000
10 13460204911  |L-Jednordméek VALENA blely ks 12,000 0,461 5532 0,000
11 |3450201271  |L-SPINAC C. 1 BIELY -VALENA ks 12,000 2141 25,692 0,600
Spina polozapusteny a zapusteny vrtane zapojenia
12 219110045 stried.prep.- radenie 6 ks 8,000 1,658 12,464 0,080
13 |3450201201  |L-SPINAC C. & BIELY -VALENA ks 8,000 2,285 18,280 0,000
14 | 3450204911 |L-Jednordméek VALENA biely ks | . 8,000] 0,461 3,688 0.000]
Spinaé polozaptisteny a zapusteny vratane zapojenia :
16 (210110048 kriZovy prep.- radenie 7 ks 5,000 1,753 8,765 0,000
16 |3450201862 Preplnad 7 biely-Valena ks 5,000 - 3,417 17,085 0,000
17 |3450204911 L-Jadnordmdek VALENA biely ks 5,000 0,461 2 305 0,000
18 |210110071 Spinad Specidiny witane 2apojenia, spinad osvetlenia ka 4,000 3,507 14,028 0,000
18 34502337;‘33 Splnac-reguldtor MIMO-3 ks 4,000 15,234 76,936 0,000
20 |210110301 Vypinaé VS 10, 16, 25 ks 1,000 3,507 3,507 0,000
21 {3580241600 Spinac S 16 JP 9552 A6 ks 1,000 12,703 12703 0,000
DomeovA zésuvka polozapustend alsbo zapustena vritans
22 [210111011 Zapojenia 10M6 A250V 2P+ Z ks 6,000 2,528 16,168 0,000/
23 |3450350301  |L-ZASUVKA 2P+E 16A § D.0.BIELA-VALENA ks 6,000] 5212 31,272 0,000
24 (3450204911 |L-Jednordmdek VALENA bisly ks 6,000 0461 2,766 0.000]
Domové zdsuvka palozapustens alebo zapustend, 10/16 A
25 | 210111012 250 V 2P + Z 2 x zapajenie . ks 23,000 3,017 68,391 0,000
26 | 3450301900 |VAL-ZASUVKA 2X2P+T 16A S D.O.BIELA ks 11,000 3,114 34,254 0,000,
27 13450111188 VAL-ZASUVKA 2X2P+T S P.O. 16A BIELA ks 12,000 3,114 37.368 0,000
Domova zésuvka v krabiol pre vonkajsie prosiredie 10116 A
28 1210111032 250 V 2P + Z 2 x zapojenie ks 1,000 4,@[ 4,663 0,000
29 |3450330311  \RAMIK IP 44 BIELY : ks 1,000 0.461| 0.461 0,000
30 |3450330307  |L-ZASUVKA 2P+E 16A § D.0.BIELA-VALENA ks 1,000 5,212 5212 0.000
Vzduchovy isBE vratane zapolenia jednopdlovy do 25 A [J-U, .
31 210120403 1J-M, PO bez krytu-dopinenie do RS3 ks 4,000 3,986 15,984 0,000
32 13580514500 st GB1C10,10A ks 3,000 2,970 8910 0.000
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Spracovand systémem CENKROS 4, 1l 00707 10 1%

' i MnozZstve Cena Hmotnost'

C. | Kdd polozky Poqs MI | eiom Jadnotiovs Cena celkom celkom

33 |358051541¢0 Isti¢ GE1B16,16A i ks 1,000 2,870 2,970 0,000
Istié vzduchovy vedtane zapojenia trojpGlovy do 25 A bez

34 (2101204514 krylu-doplnenie do RS3 ks 1,000 2,183 2,183 i 0,000

35 |35805622300  |Istié GH3B25,25A ks 1,000 5,998 5,998 0,000

36 1210150002 MontéZ plastovej rozvednice do vahy 50 kg ks 1,000 16,654 16,654 0,000

37 | 3570100810 Rozvddzade RS4 ks 1,000 260,974 260,974 0,000

38 12102000060  |Svietidlo LED, bylové stropné ks 4,000 2,884 11,536 ©,000
Svietidio stropnd typ: LED PLUTO-2, 12W OP 230V, IP20, s .

39 (3480122760 krytom ks 4,000, 18,032 76,128 0,000

40 |210200011 Svietidlo FHarovkové - typ 2 x26 W, bytavé néstenné ks 4,000 - 2884 11,636 0,000
Svistidio AMI STKBO -A2267STKBO38 FLC 2x26W

41 | 3480117010 | D=380mm, EVG 4,000 20,618( B2 472 0.000

421210200063 Svietidlo Ziarovkové - 2 X 26 W, stropné stav. 3,000 2,884 8,652 0,000
Svetelné zdroje PHILIPS kompaking Farovka MASTER

43 |-3470011130 PL-C 26W/B30 4P : 5,800 3504 21,024 0,000
Sviefidio Downlight S271T, 2x26W G24d, 230V, IP20,

44 | 3480125930 h=200rmm vysokolest raster, eil.predrad. ks 3,000 17,446 52,338 0,000,

45 |2402000687 Svietidio Ziarovkové vonkajsie ks 1,000 4,326 4,326 0,000
Vonkajsle svielidlo so zabudovanym snimaéom pohybu

46 | 3480166600 1x55W ) ks 1,000 21,468 21,469 0,000]

47 (2102000540 Svietidlo LED., stropné ks 40,000 4,328 173,040 0,000
Svietidie LED typ: LUMINEL strop 42W /1840340/ REG

48 3480157036 DAY, 88xLG Innotek, 230V, IP20 ks 40,000 28,553 1142120 0,000

49 1210201019 Svietidlo Harivkové - typ 2 x 36 W, strop né s krytom ks 9,000/ 5,046 45,414 0,000
Trubice OSRAM Lumilux L, 36 W, G13, neutrdine biela

50 3470314600 4000K ks 18,000, 1,348 24,264 0,000

51 13480110110 Svielidio OSRAM DIADEM 2X36W VA MP V51 UNP ks 9 0008 17,764 159,876 0.000)

52 [ 3481200660 Startér OSRAM _4-80W ks 18,000 0,721 12,878 0,000

53 (2102010370 Svigtidlo LED siropné 40W regulovatelné ks 5,000 - 4,326 25,556 0,000
Sviefldlo stropné LED typ: Neplun 040, 40W SP OP DIFF,

54 | 3460130211 178xSamsung LM5618, 230V, IP&5 ks 6,000 21,534 129,204 0,000

55 2102010381 Sviatidio LED 75W stropné ks 7,000 4,326 30,282 0,000
Svielidlo stropné typ: LED LINE 75W SP 80, VML-550-TR,

56 | 3480130633 230V, IP20 ks 7,000 28,549 199,843 0,080

57 (210205400 Nudzové orientadné svietidio NOO 1/MM ks 12,000 2,884 34,608 0,000

: Svielldio AM! -INFINITY B HO19IFB-1SE LED 1x3,2W

58 | 3480119558 1hod, len ntdzovy refim ks 12,000 14,274 171,288 0,060
Svorka na potrub.*Bernard” vrét. pésika(baz vodita a pripoj. :

59 (210220321 vodiéa) ks 60,000 0,793 47,580 0,000

50 |3540402711  |Bemnard sv.zem, Z8 4 pl. poiremed. pésik kg 60,600 1,067 84,0201 0,000

Ku

61 [210220391 Svorkownica hlavnsho pospajania ] 1,000 5,767 5,767 0,000

62 |3450600402 Ekvipotenciondina pripojnica CEHN EP R15 A ks 1,000 5436 5.436] 0,000

83 |210800527 Vodi¢ medeny NN a VN volne uloZeny CY 8 m 60,000 0,764 45,840 0,000

64 (3411403851 Nehortavy kébol N2XH 8 mm2 bezhalog. m 63,000 0,461 29,043 0,000|

85 | 210800528 Vodi& medany NN a VM voine ulofeny CY 10 m 20,000 0,288 5,760 0,000

66 | 34114038510 |Nehoriavy kéhel N2XH 10 mm2 bezhalog. m 21,000 0,807 16,947 0,060
Silovy kibe! medeny 750 - 1000 V /mm2/ volne uloZeny

67 |210810005 CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5 m 65,000 1,489 96,785 0,000

68 | 3411403832 Nehoravy kdbel N2XH-0 3x1,5mm2 bezhalog. m 68,250 0,389 26,549 0,000
Sifovy kabel medeny 750 - 1000 V /mm2/ volne uloZeny

€0 210810005 CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5 m 190,000 1,488 282,910 0,000

70 | 34114038320 [Nehoriavy kabel N2XH- 3x1,5mm2 bezhalog. m 190,500 0,389 77,606 0,000
Silov§ kabel medeny 750 - 1000 V /mm2/ volne uloZeny } :

71 1210810008 CYKY-CYKYm 750 V 3x2.6 m 150,000 1,842 276,300 0,000

72 | 3411403831 Nehoriavy kébel N2XH 3x2,5mm2 bezhalog. m 165,375 0,591 97,737 0,000
Silovy kébel medeny 750 - 1000 V /mm2/ voine uloZeny

73 (210810013 CYKY-CYKYm 750 V5x10 m_ 25,000 1,362 34,050 0,000
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Spracovand systémom CENKROS 4, t=l, 041/707 10 11

N - . MnoZatvo Cena Hmotnost
€. | Kod polozky Popis M| T okom jednotkové Cena celkom celkam
74 |3410109700 | Kébel silovy s medenym jadrom CYKY-J 5x10 m 26,2504 3,403 89,329 0,000
- |Silovy kabel medeny 750 - 1000 V /mm2f volne uloZeny
75 (210810015 CYKY-CYKYm 750 V 5x1.5 m 90,000 1,389 124,290 0,000
76 13411403807  |Nehorlavy kdhel N2XH 5x1,5mm2 bezhalog. m 94,500 0,707 66,812 0,0001
77 [MV Murérske vypomoci % 10,000 11,535 145,348 0,000
78 |IPM Podruzng material % 10,000 11,535 115,348 0,000
79 [PPV Podie! pridruZenych vkonov % 10,000 11,535 115,348 0,000
22-M MontéiZe oznam. a zabezp. zariadeni 1671,664 0,020
. Skatula KO 68 ped omietku, upevrenie do pripraveného
80 {220260001 163ka,zhot.otvorov,bez svoriek a zapojenia ks 8,000 2,481 19,848 0,000
81 |3450008510 ° |Krabica univerzéin typ:6400-211 ks 8,000 0,137 1,098 0,000]
Rirka PVC D 23 uleZ.pod omietku, vritane
. napoi.krabic, vivodiek do pripravenej driZky,(bez dodania
82 (220260552 krabic) m 95,000 3,434 326,230 0,000
83 [3450704000  |I-Rurka FX 20 m 99,750 0,187 18,653 0,004
Rarka PVC D 29 uloZ.pod omietku, vrétane
napo].krabic,vyvodisk do pripravensj draZky,(bez dodania
84 | 22026805653 krablc) m 100,000 3,540 354,000 0,000
85 3450704300 |I-Rurka FX 32 m 105,000 0,346 36,330 0,013
Riirka FVC [ 48 uleZ.ped omietku, vritane
napoj.krable, wvodiek do pripravenej drazky,(bez dedania
86 [220260555 krabic) ) m 20,000 4,332] .56,640! 0,000
37 | 3450704500  |l-Rirka FXP 80 m 21,000 0,707 14,847 0,004
Kéble datové v rdrkach, I15tdch, bez odviedkovania a _
88 | 220280201 zavietkavania krabic m 160,000 0,558 88,960 0,000
Kabel oznamovacl medeny Datove kable! Cat.6e FTP
89 {3410300700  |(F/UTP) - LSOH AWG24 - (drot) m 168,000 0,231 38,808 0,000
90 (226280511 Kébel J-Y(ST)Y 2x2x0,6 mm volne uloZeny m 100,000 0,809 80,800 0,000
91 [3412110570 | Telefonny kébel J-Y(ST}Y 2¢2x0.8 m 105,000 0,692 72,660 0,000
Zasuvka datové , montaZ vr.zapojenla vodi&ov pod
-92 1220301201 skrutky,pod omietku ks 4,600 4,888 19,6521 0,000
93 |3450204758 | ZASUVIKA DATOVA VAL-1XRJ45 STP KAT6 BIELA ks 4,000 8,452 33,988 0,000
Spoloé.televizna a rozhlas.anténa, montaZ
Udast. zésuvky,bez zapoj.koax.kablov,priechodna KU
94 (220730004 resp.koncova S 4,000] 1,586 6,344 0,000
95 (3450362111 |Zdsuvka TV+R+SAT, koncovd biela ks 4,000 10,655/ 42,620 0,000
98 |2207301810  [MontéZ -router ks 1,000 18,023 18,023, 0,000
MikroTik RouferBOARD RBTE0UP Box router, 5x
10/100BaseT LAN + USB + 4x FPoE vystup, v6. zdroje
97 (3820400268  124V/2,5A, OS L4 ks 1,000, 62,017 62,017 0,000
Koaxidiny kabel ovijany atebo opradeny uloZeny v nirke
98 |220730221 resp.elekiroinét.liste,bez ukoné.a zapojenia - M 120,000 0,647, 77,640 0,000
90 {3412160270 . |Kdbel koaxidiny VCCKD 75-4,8 m 126,000 0,332 41,832 0,000
100|PM PodnuZny materidl % *10,000 11,535 115,348 0,000
101 [PPV Podiel pridruZenych vikonov % 10,000 11,535 115,348 0,000
OSsT Ostatné 317,300 0,000
' Stavebno mont&Zne price nérotné - prehliadky pracoviska a
102|HZS0001 14 ravizle {Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodin - |hod 20,000 16,868 317,300 0,000
Celkom 7 104,490 0,025
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Objednévatel:

ROZPOCGET

Stavha: Rekonstrukcla materske] Skoy aredl Z8 Ondreja Cabana Komjatice
Objekt:  BLESKOZVOD

Zhotovitel: FORA - STAV, s.r.0.
Miesto: areal Z§ Ondreja Cabana Komjatice

Spracoval: Ing. Brestovska

Datum: 25, 1. 2018

€. | Kéd polozky Papis MJ Mm jedﬁgtT:}va‘ Cena celkom Héne‘ljl:no;sr
M Prace a dodavky M 1 918,015 0,064
21-M ElektromontéaZe 1 574,346 0,064
1 1210220010 Nater zemniaceho pasku do 120 mm2 i1} 12,500 0,779 9,738' 0,000,
2 |2461705000  |Lak asfelfovy , protikordzny kg 0,300 6,641 1. 992| 0,600
3 |2464711000 | Riedidlo do asfaftovych néteravych hmot A 6000 kg 0,150 0085 0.013 0.600|
Uzemfovacle vedenie v zemi vélt. svoriek prepojenia, :
4 210220022 izoldcie spojov FeZn D 8- 10 mm m 40,000 0,766 30,640 0,000
5 |1561523510  |DEMN Kruhovy vodi& 10/13 FeZn/PYC m 40,000 2,682 107,280 0,000
Zvodovy vodic viftane podpery FeZn do D 10 mm, A1D 10
8 {210220101 mm Cu D 8 mm m 245,000 1,107 272,322 0,000,
7 |1661522500 | Drdt pozinkovariy mékiy 11343 d8.00mm kg 63,200 0,179, 11,313 0,083
" g |1561522510 DEHN Kruhovy vodié 8/11 FeZn/PVC m 86,000]. 2,682 230.652 0,000,
9 | 3540404041  |AR-Podpera DEHN PV-FBRd 8 ks 146,000 0,834 121,764 0,000
10 |3540402900  |HR-Podpera vedenia PV 17-4 kiinec ks 35,000 0,945] 33,075 0,000
Zachyt ty& viit.upevnenia na streSny hrebefi do 3 m dizky
41 |210220201 ty&a ks 7,000 5,600 39,200 0,000
12 |3540300420  |HR-Zbemd fvé Rd16 L 2000 FeZn ks 3,000 9,965 29,985 000
13 | 3540300423 HR-DEHN Zachytévacia {y¢ Rd16 L 1000 FeZn ks 4,000 6,437, 25724 0,000
14 3540300622  |HR-DEHN Dr¥iak pre tyce Rd 16 na konstrukcle ks - 7,000 4,019 28,133 0,000
Bleskozvadova svorka nad 2 skeutky (ST, SJ, SK, 82, 8 _
15 |210220302 01, 02) - ks 30,000 0,937 23,110 0,000
16 | 3540408300 |HR-Svorka 8Z ks 5,000): 1,260 6,300 0,000
17 | 3540406200 HR-Svoria 80 ks 5,000/ 0.715 3,575 ,000;
18 |3540406100 | Svorka MMV, FaZn, pro prim. 6-8mm-krifovs ks 13,000} 0,545 7,085 0,000
19 |3540408411 | Svorka MV na prisojenie zbernej lyte DEHN ks 7.000] 1,209, 8,463 0,000
TyCovy uzemficvad 2zarazeny do zeme 2 pripoj.vedenie do 2
20 210220361 m ks 5,000 6,811 34,055 0,000
21 13540501100 |HR-Zemniaca ty¢ ZT 2 m ks 5,000 ' 10,821 54,105 0,000
22 1210220372 Qchranny vholnfk alebo rirka s drZiak. do steny ks 5,000 4,887 24,435 0,000
HR-Drigk ochranného uhofnika univarzéiny s kiincom - ’
23 (3540201200 |DOU K 2- 140/80mm - Fe/Zn ks 16.000 1,243 12,4301 0,000
24 13540402300 HR-Ochranny uholik QU ks 5,000 8,420 32 100] 0,000
25 1210220401 Cznatenie 2vadov étitkami smaitovang, z umelej hmot ks 9,000 1,339 12,051 0,000
26 (5499511000 | Sttfok PVC Kus 9,000 0,126 1,134 0,600
27 [MV Murdrske vypomoci % 10,000 13,622 136,224 0,000
28 [PM Podruzny material % 10,000 13,622 136,224 0,000
29 [PPV Podiel pridruZenych vykonov % 10,000| 13,622 136,224 0,000
46-M Zemné price pri axir.mont.pricach 343,689 0,000
Hibanie kéblove] ryhy 35 cm irckej a 70 cm hiboke, v .
30 |460200153 zemine friedy 3 m 35,000 3,762 132,370, 0,000
Rugny zdsyp nezap. kéblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm '
31 |460560153 Sirokej, 70 cm hibokej v zemine tr. 3 m 35,000 1,447 50,845 0,000
Previz. (prava terénu v zemine k. 3, aby nerovnost] terénu
32 1460620013 neboli viiéSie ako 2 cm cod vodor.hiadiny m2 17.500] 1,396 24,430 0.000%
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. MnoZstvo Cena Hmotnost

€. | Kodd polozky Popis M| " eikom jedrolkové Cena cefkom celkom J
[ 33 [PV [Podiel pridruzenych vikonov s | 10,000 13,622| 136,224| 0,000]
OST Ostatné 76,536 0,000

Stavebno montd2ne prace ndrodné - prehliadky pracoviska a
34 [HZS000314  |revizie (Tr 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny hod 4,000 19,134 76,538 0,000
Celkom 1 994,551 0,064

——
I N |
|
1
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ROZPOCET

Stavba: Rekonstrukcia matérskej gkoy aredl 25 Ondreja Cabana Komjatice
Objekt: Ustredné vykurovanie

Objednavatel:
Zhotovitel: FORA - STAV, s.1.0. Spracoval: Ing. Brestovska
Miesto: aresl ZS Ondreja Cabana Komjatice Détum: 25.1.2018
6. | Kéd polozky Papis M| Moo | oone & | Cenacalkom |  Hmomast
8 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY,
VYPLNE 381,360 0,000
| 1 |612403399  [Zapinenie rjh v stenach maitou Im | 140,000 2,724| 381,360] 0,000/
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE ' 554,047 0,000
2 1974036121 Vysekanie r/h mur. TH HL 5cm &. 15cm . m 140,000 1,836 270,900 0,000
3 |978081111 Odvoz sute a vyblramjch hmét na sklddku do 1 km t 4,168 0,839 41,009 0,000
4 979081121 Odvoz sute a vybliranych hmot na skladku kazdy daldi 1 km |t 41,680 0,318 13,254 0,000
Vnitrostaveniskova doprava sute a vyblranych hmét do 10
5 979082111 m ' t 4 168 7,425 30,847 0,000
Vnidtrost. doprava sule a vybaranych hmét kaZdych dal3ich .
§ (979082121 5m t 4,168 0,83 3,478 0,000
7 979087212 Nakladanie sute na dopravny prostriedok t 4.16ﬂ_ 3477 14,492 0,000
Poplatok za uto?.a znesk.stav.sute na uré.skléd, -z
8 1979131410 demol.vozoviek "Q"-ost.odpad t 4,168 29,799 124,202 0,000
g9 1988991111 Presun hmét pre opravy v objektoch viiky do 25 m t 15,066 3,704 . 55 767 0,000
733 - Rozvod potrubia 4 936,675 19,982
10 |733110808 Demontaz potrubla z ocel. rirok zavitovych do DN 50 m 350,000 1,263 442,050 0,018
14 ;733122203 Potrubie z uhllk. oceli htadké spojované lisovanim DN 15 |m 120,000 7,152 858,240 0,000
12 733122204 Potruble z uhlik. ccell hiadké spojované lisovanim DN 20  |m 54,000 8,429 539,456 0,000
13 |733122205 Potrubie z uhlik. ocell hladké spojované lisovanim DN 25 m 114,000 11,327 1291278 0,000
14 |733122206 Potrubie z uhlik. oceli hladké spojované lisovanim DN 32 m 52,000 15,921 827,892 0,000
15 [2723A0316 Tepeind lzoldcia pre polr. DN20, DN25, DN32 m 140,600 0.664 92,960 0,000;
16 |733190232 Tlakové skiiSka potrubia a ocel. nirok zévitovych do DN 40 |m 350,000 0,807 282 450 19 564
17 |733999806 Rozvod potrubia, HZS - murdrske vyspravky, napojenia hod 40,000 13,622 544,880 0,000
18 (988733203 Presun hmét pre potruble UK v objektoch vwikydo24m  |% 45,000 1,277 57,488 0,000
734 - Armatiiry 1 414,679 0,000
19 (734200824 DementaZ armatdr s dvoma zévitmide G 2 kus 23,000 1,703 39,969 0,000
20 |734200112 MontdZ armakir s dvoma zévitmi G 1/2 ~ kus 92000 3,874 356,408 0,000
24 14223A0901 VK stprava 1/2" kis 23,000 14,814 340,722 0,000
22 14849211032 Termostatickd Wavica HERZ ks 23,000 11,153 258,519 0,000
23 |48492110321 |Ventll HERZ TS-80 1/2" ks 23,000 8,088 186,024 0,000
24 148492110322 |Srobonie RL-5 HERZ 1/2" ks 23,000 3,085 70,495 0,000
25 (734200116 Monta3 armahir 8 dvoma zévitmi G 5/4 kus 6,000 8,811 40,866 0,000
26 )3868328250 Teplomer kis 2,000 11,920 23840 2,000
27 | 368480301 Manometsr kus 1,000 8,791 8,791 0,000
28 |405N001360 Trojcesiny zmiedavac! ventil DN32 kus 1,000 40,867 40,867 ] 0,000
29 |4223A0904 Kohdt gufovy 1 1/4" kus 2000 16,177 32354 0,000
30 {998734203 Presun hmét pre amatdry UK v objekioch viskydo24m  {% 69,000 0,255 17,624 0,000
735 - Vykurovacie telesa . 4 796,077 0,000
| 31 |735000€12 | Vyregulovanie ventllov a kohtitov s termost. oviad, pri oprav |kus 23,000 1,703 38,169 0,000
32 (736151812 DemontaZ vykurovacich telies do 2820 mm kus | 23,000 2,554 58,742 0,000
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G. | Kod pologky Popls Ml Mcr;clvf:tmvo e d‘r?:ink%v 4 Cena celkom ng‘?m r
33 | 735158110 Vykur, telesa panel. 1 radove, flak. skigky telies vodou Kus 2,000 0,851 1,702 0,000,
34 | 735158120 Vykur. telesa panel. 2 radove, tlak. skiidky telies vodou kus 21,000 0,851 17,871 0,000
Montaz vyk. telies panel, 1 rad. do 2820mm ckrem VSZ a
35 |735159130 rirk. kus 2,000 0,851 1,702 0,000
36 |4849D1992 | Radidlor KORAD, Typ 11 VKP,L - di£.500 X vJE600 mm__ |kus 2,600 52787 105,574 0,000
MontaZ vyk. telies panel. 2 rad. do 1980mm ckrem VSZ a
37 1735150230 rark. kus 21,000 34,066 715,176 0,000
38 |4849D2636  |Radidtor KORAD, Typ 21 VKP,L - di£.900x vi5.900 mm _ |kus 6,000 113,236 679,416 0,000
39 [4849D2871 | Radidtor KORAD, Typ 22 VKP.L - di%.1400 x w&.600 mm | kus 1,000 111,533 111,533| 0,000
40 |484902872  |Radidtor KORAD, Typ 22 VKP,L - df2. 1500 x vp5.500 mm__ |kus 2000 130,264 260, 5&5[ 0.000
41 (484902873  |Radidtor KORAD, Typ 22 VKP,L - df2. 1600 x vy§.500 mm__|kus 7,000 140,481 583,367 6,000
42 |4849D2875  |Radigtor KORAD, Typ 22 VKP,L - df2.1800 x ws.500 mm__ |kus 2,000 151,584 303,168 0,000
43 |4849D2922  |Radidtor KORAD, Typ 22 VKP,L - diZ.500 % w5800 mm  |kus 1,000 87.694 87,604 0,000
44 484902930 | Radldtor KORAD, Typ 22 VKP,L - df2. 1300 x vy5.900 mm__ |kus 1,000 166,023 166,023 0,000
45 484902931  |Radidtor KORAD, Typ 22 VKP.L - di2. 1400 x w5000 mm __ |kus 1,000 176,388 175,388 0,000
46 148454007501 | Zdtka redigtorove ks 23,000 1,703] 39,169 0,000
47 | 48454007502 | Odvzdufiovék radislorovy ks 23,000 0,426 9,798 0,000
48 |48454007503 | Konzola radistorovd pér 23,000 1958 45,034 0,000
49 |735158631 Viykurovacia skugka ‘ hod 72,000 8,514 613,008 0,000
50 (735998906 Vykurovacie telesd, HZS murarske vysprévky hed 20,000 13,622 272,440 0,000
Presun hmot pre vykur. telesa UK v objektoch vi3ky do 12
51 |998735202 m . 78,000 1,405 109,575| 0,0004
767 - Konstrukcle dopink. kovové
stavebné 776,992 0,000
52 | 767425161 MontéZ radidtorovych krytov kus 23,000 1,703 39,169 0,000
53 |553000010 Radistorové kryly - info cena kus 23,000 29,798 685,377 0,000
Presun hmdt pre kovové stav. dopink. konSir. v objektoch
54 |998767202 vyskydo 12 m §6,000 0937 52,446 0,000
Celkom 12 859,830 19,982
—
1
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ROZPOCET

Stavha: Rekonstrukcia materskej Skoy are&l 23 Ondreja Cabana Komjatice
Objekt: Zdravotechnlka

Objednévatel-

Zhotovitel: FORA - STAV, s.1.0.
Miesto: are4i Z8 Ondreja Cabana Komijatice

Spracoval: Ing. Brestovsks
Datum: 25, 1. 2018

&. | Kéd polozky Pogis my| Mnczsto | aoena | Cena calkom e
6 - OPRAVY POVRCHOV, PODLAHY,
. VYPLNE 434,565 0,000
[ 1 612403380 [Zapinenie ryh v stenich matiou Im | 445000 2.007) 434,565| 0,000]
8 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 650,660 0,000
2 1974036121 Vysekanle nth mur. TH HL Scm 3. 15cm m 86,000 2,128 183,008] 0,000
3 974033131 Vysakanie ryh mur, TH HL 10cm & 15cm m 32,000 2,554 81,728 0,000
4 [874036141 Vysekanie rjh mur, TH HL 20cm 8. 15cm m 27,000 3,406 91,962 0,060
6 19708081111 Odvoz sute a vyblranych hmdt na skiadku do 1 km i 4,224 9,839 41,660 0,000
6 |978081121 Odvoz sute a vyblranych hmot na sklddku kaZd§ daidl 1 km |t 42,240 0,318 13,432 0,000
Vndtrostaveniskové doprava sute a vybdranych hmét do 10
7 1979082111 m t 4,224 7,425 31,363 0,000
Vntitrost. doprava sute a vyblranych hmét kadych dalSich
8 (979082121 5m t 4,224 0,834 3,523 0,000
8 |979087212 Nakladanie sute na dopravny prostriedok t 4,224 3,477 14,687 0,000
Poplatok za uloZ.a znesk.stav.sute na urB.skidd. -z
10 |979131410 demol.vozoviek "G"-ost.odpad i 4224 29,799 125,871 0,000
11 [998991111 Presun hmét pre opravy v objektoch viky do 25 m t 15,693 4.074| 63,526 0,000
: 721 - Vndtorna kanalizicia 1 620,007 1,010
12 |721110802 DemontéZ kanalizaSného potrubia DN do 100 m 58,000 2,733 161.247| 0,000
13 [721171107 Pofrubie kanal. z PVC-U rir hrdlovych odpadné D 75x1,8  [m 14,000 11,874 168,236 0,022
14 (724171109 Potrubie kanal. z PVC-U rir hrdlovych odpadné D 110x2,2 |m 27,000 12,510 337,770 0,044
15 1721173204 Potruble kanal. z PYC rir pripojovacie D 40x1.8 ) m 8,000 6,218 40,752 0,005
16, 721173205 Potrubie kanal. z PVC rir pripojovacie D 50x1.8 m 10,000 6,413; 64,130 0,006
17 (721194104 Vyvedenle a upevnenie kanal, vypustiek D 40xt.8 kus 11,000 3,831 42 141 0,000
18 [721194105 Vyvedenie a upevnenie kanal. vjpustiek D 50x1.8 . kus 4,000 3,831 15324 0,000
19 1721194107 Vyvedenie a upevnenie kanal. vpustiek D 75x1.9 kus 4,000 4,257 17,028 0,000
20 (721194108 Vyvedenie a upevnenie kanal. vpustiek D 110x2.3 kus 10,000 5,108 51,080 0,000
21 [721210812 DemontiZ vpustov do DN 70 kus 3,000 4,257 12,771 0,000
22 1721211404 Podlahové vpusty DN 50/70 kus 3,000 22,988 68,964 0,000
23 1721273153 Kanalizatné pripoj.koleno HL210 D110 kus 10,0001 29,799 297,590, 0,000
24 [721274102 Privzdudfiovacia hiavica HL900 d110 kus 5,000 35,759 178,795 0,000
25 (721290111 Skuska tesnostl kanalizdcie vodou do DN 125 m 59,000 0818 36,344 0.932
26 (721989906 Vndfoma kanalizécia HZS, napoienia hod 10,000 7,663 76,630 0,000
Presun hmot pre vindt. kanallzéclu v objektoch visky do 12
27 1998721202 m % 48,000 0,804 43,805 6,000
722 - Vnitorny vodovod 2 213,337 3,973
28 [722130231 Polruble vod. z ocel. rirok zévit. pozink. 11343 DN 15 m 12,000 7,663 91,958 0,000
29 |722130234 Polrubie vod. z ogsl. nirok zavit. pozink. 11343 DN 32 m ‘ 10,000 12,941 129,410 0,000,
30 {722130235 Potrubie vod. z ocel. rdrok z4vit. pozink. 11343 DN 40 m 9,000 14,899 134,081 0,000
31 [722130801 DemontéZ potrubla 2 ocef. nirok zévitovych DN do 25 m £6,000 1,779]. 152,894 0,000
32 1722173311 Potrubie vadov. 2 viacvrstvovich rirok D 18 m 6,000( 5,279 31,674 0,000
33 (722173312 Potrubie vodov. z viacvrstvovyeh rirok D 20 m 21,000 7,663 160,523 0,000
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€. | Kad polozky Popis Md M;?kistn:" i edﬁgtrl:aové Cena celkom Hor:?[g&ef
34 |722173313 __ |Patrubie vodov. 2 viacvrstvovyeh riwok D 25 m 18,000 10,387 166,192 0,000
35 |722173314 Potrubie vodav. z viacvrstvovych rarok D 32 m 12,000 14,659 174,708 0,000
36 |722182111 Ochrana potrubia izol4ciou Mirelon D 16 m 18,000 0,681 12,258 0,000
37 12723A0105 fzoidele hadicova D15 hr.15 mm m 18,000 0,851 15318 0,000
38 (722182112 Ochrana potrubla izofaeiou Mirelon D 20 m 21,000 0,681 14,301 0,600
39 |2723A0307 Izoldcia hadicové D20 hr.18 mm m 21,000 1,107 23,247, 0,000
40 (722182113 Ochrana pofrubia izoldciou Mirelon D 25 m 16,000 0,851 13,616 0,000
41 12723A0310 lzoldcia hadicovd D25 hr. 15 mm m 16,000 1,362 21,792 0.000
42 |722182114 Ochrana potrubia [zoldciou Mirelon D 32. m 22,000 0,851 18,722 0,000
43 |2723A0312 Izofdcia hadicova D32 hr.15 mm m 22,000 1,618 35,596/ 0,000
44 (722182115 Ochrana potrubia izoldciou Mirglon D 40 m 9,000 0,851 7,859 0,000
45 |2723A0315 [zoldcia hadicova D40 hr. 15 mm m 9,000 1,788 16,092, 0,000
46 |722231013 Ammat. vodov. s 2 zdvitmi, ventif uzatvéracl G 1 kus 2,000 12,801 25,202 0,000/
47 [722231023 Armat. vodov. 5 2 zévitmi, ventil prigmy KE 125 T G 1 kus 1,000 14,474 14,474 0,000
48 |722231063 Armat. vadov. s 2 zavitmi, ventil sp&tny G 1 kus 1,000 13,622 13,622 0,000
48 [722231161 Manometer kus 1,000 1 1-.920 11,920 0,000
80 722231183 Armat, vod. s 2 zavit. ventil poistny G 1 kus 1,000 24891 24,691 0,000
51 1722231193 Armat. vod. termostaticky zmiesSdvaci venti! G 1 kus 1,000 40,887 40,867, 0,000
PoZiame prisl. hadic.navij. typ A25/30 na stenu stib
52 |722264231 708x700x285mm ar 2,000 280,476 578,852 0,000
53 |722290226 Tiakové skadky vodov. potrubia do DN 50 m 86,000 1,132 §7.352 0.876
| 54 |722280234 Preplachovanie a dezinfekeia vodov. potrubla do DN 80 m 86,000 0,813 69,918 3,087
55 | 722999006 Vniitorny vodovod HZS, napojenia - hod 10,000 8,514 85,140 '0,000
56 |P88722202 Presun hmét pre vnut. vodoved v objektach visky do 12 % 48,000 0,839] 30,650 0,000]
725 - Zariadovacle predmety 4 263,936 0,000
57 1725119213 MontaZz zachodovych mis zévesnych kus 1,000, 4,257, 4,257 0,000
56 |554311000 _ |WC zdvesné + podomletiovy sysiém, ssdétio, prist. kus 1,000 187308 187,308 0,000
sib
59 |725119305 Montaz zachodoevym mis kombinovanych - detské or |- 8,000 17,02_8L 138,224 0,000
60 1642301722 WC komnbi blels, detskeé ks 8,000 106,433 851,464 0,000
61 |6423E9009 Sedadio blole delské kus 8.000 8,641 53,128 0,000
82 1725219201 Montaz umyvadie! keramickych so z8p. uzév. na konzoly ts):'l i 12,000 17,028 204,336 0,000
63 ;642137010 Umnyvadio biele kus 2 000 47, 6;' 95,356 0,000
64 [842137020 Umyvadio biele daiské kus 10,000 47 678 475,780 0,600
85 | 726248102 MontaZ sprchovich mis cE!IUb 1,000 25,542 25,542 0,000
66 |6423A0905 Sprchovd misa kus 1,000 75,775 76,775 2,000
67 {725319101 Monté&Z drezov jednoduchych gl;b 2,000 17,028 34,056 0,000
68 | 5523A5501 Drez nereovy kus 2,000 66,409 132,818 0,000
MontaZ vylaviek keramic,, liat, a i. hmoty bez vytok armat. a |sib .
69 j725339101 splach nddrie ar 1,000 17,028 17,028 0,000
70 | 642711000 Vylevka keramickd biala kus 1,000 140,481 140,481 0,000
71 [726539103 Monts? tlakovych zasobnikov ostatnych typov 125 | :l:b 1,060 51,084 51,084 0,000
72 | 484387500 Ohnievad efekiricky 100 litr. kug 1,000 166,023 166,023 0,600,
73 | 725818401 Mont&Z ventilov rohovych s pripojovacou rirkou G 1/2 g:“ " 39,000 1,277 49 803 0,000
74 | 561001330 Rohovy ventil + prip. rurka kus 38,000 6,130 238,070 0,000]
75 | 725829301 Monts batérf umyv. a drez, ostatnych typov stojank. G 1/2 [ius 14,000 17,028 238,392 0,000
78 [551439840 Batéria umyvadiovd 1/2 Kus 2,000 51‘,@7 102, 168 0,000
77 | 551439850 Baféria drezovd 1/2 . kus 2,600, 51,084 102,168 0.000
78 | 551439860 Batéria umyvadiova 1/2 - detské hus 10,000 47,675 476,780 0,000
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& . MnoZstvo Cena Hmatrnost
C. | Kod polozky Papis MJ1 " alkom Jednotiova Cena celkam celkom
sdb :

79 | 725820801 MontaZ batérie nastennej or 1,000 17,028 17,028 0,000
80 |551431640 Batéria ndsionnd Kus 1,000 47,678 47,678 0,000
81 725849200 Mont&Z batéril sprch. nésten. s nastav. viikou kus 1,000 17,028 17,028 0,000
g2 | 551455371 Batéria sprohovd nastennd { pékové bez prfsi. kus 1,000 57,895 57,895 6,000
83 |551472640 Sthprava sprchovd + konzola kus 1,000 106,425 106,425 0,000

Zépachové uzdvierka pre umyvadio alebo drez D 40
84 |725860010 Standardna kvalita i kus 14,000 5,790 81,060 0,000
85 1725869210 MontéZ zdpachovych uzévierok sprchowych DN 40/50 kus 1.000 1,703 1,703 0,000
86 1725999906 Zariadovacie predmety HZS, demontdZ Jestv. zar.predmetov |pod 30,000 2128 63,840 0,000

Presun hmét pre zariad. predmety v objekloch vitky do 12
87 |998725202 m % 44,000 0,256 11,238 0,000

767 - Kon$trukcie dopink. kovové

stavebné 105,403 0,000
88 {767191411 MontsZ vetracich mrieZ. do 200 mm kus 2,000] 2554 5,108 0,000
89 [596601960 Velracia mrieZica 200x200mm kus 1,000 10,217 10,217 0,900}
90 |596602210 Vetracla mrieZka d500 x 150 kus 1,000 17,028 17,028 6,000

Presun hmot pre kovoveé stav. doplnk. konstr. v objektoch
g1 (998767202 vyikydo12m % 78,000 0,937 73,050 0,000

Celkom 9 287,908 4,982
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\
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Priloha ¢&. 2

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY VYKONANIA DIELA,
ktoré v zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 Obchodného zakonnika,

uréuju &ast obsahu zmluvy o dielo uzatvorenej podla § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

v zneni neskorSich predpisov (dalej len, Obchodny zakonnik®)
(dalej len ,Zmluva®)

ZAKLADNE USTANOVENIA

Véeobecné zmluvné podmienky vykonania diela (dalej len ,VZP*) si neoddelitelnou sugastou vyssie
uvedenej zmluvy o dielo (dalej len ,ZOD").

iné podmienky, odporujlice tymic VZP, najmd v obchodnych podmienkach alebo na formularoch
zhotovitefa sa povaZujil za neplatné.

Odchylné dojednania v ZOD maju prednost pred znenim tychto VZP.

PRAVA O POVINNOSTI ZHOTOVITEL!A VO VZTAHU K PREDMETU DIELA

Pod rozsahom pinenia zmluvy sa rozumeju vietky vykony, dodévky a prace, ktoré su potrebné pre riadne
splnenie zmluvnych zavéizkov Zhotovitefa vratane vedlaj$ich a dodatoénych Einnosti tak, aby predmet
zmluvy bol dplny, v stlade s prislusnymi technickymi predpismi, ktoré sa predmet zmluvy vzfahuiju,
pokynmi, prediozenou dokumentaciou, pravnymi predpismi a vSetkymi podmienkami poZadovanymi
administrativnymi rozhodnutiami, pokial boli k predmetu Zmluvy — plnenia zo strany Zhotovitefa vydané
asu prévoplatné. Plnenia a d&innosti, ktoré Zhotovitel vykonal nad poZadovany ramec podfia
predchadzajlicej vety tohto odseku, bez pisomného dodatku ktejto zmluve, potvrdeného oboma
zmluvnymi stranami nemd Objednavatel povinnost uhradit. Skodu, ktora tym Objednavatefovi pripadne
vznikla, je Zhotovitef povinny uhradif.

Zhotovitel je povinny zfi¢astfiovat' sa stretnuti / kontrolnych dni na stavbe, ktoré pisomne zvolava zéstupca
objednavatela zépisom v stavebnom denniku, a posielat na ne svojho zastupcu, ktory je opravneny
rozhodovat (i okamzite) vo veciach technickych a reafizaénych. Z tychto kontrolnych dni bude urobeny
zépis podpisany oprévnenymi zastupcami oboch strin. Zapisom z kontrolngho diia nemoZno menit
dojednania zmluvy o dielo. Dohodnuté terminy a ostatné dojednania podpisané v zapisnici z konfrolného
dha su pre obe strany zavézné, pokial nie s v rozpore s uzavretou zmluvou o dielo. Zapis zo stretnufia
alebo kontrolnych dni na stavbe je moZné vyhotovit aj elektronickym podanim - emailom obsahuijicim
tento zapis zo stretnutia alebo kontrolného diia zaslaného Objednavatefom Zhotovitefovi. Osoby, kioré sa
budy zdéastiiovat kontrolnych dni st povinné sa zapisat a podpisat do prezenénej listiny.

Pri materialoch, vyrobkoch, vybaveni a inych vyrobkoch tvoriacich predmet diela, ktoré nie sui vyslovne
Specifikovane v realizacnej projektovej dokumentacii, je zhotovitel povinny predkladat Objednavatelovi a
projektantovi na schvalenie vyrobn( dokumentaciu a vzorky, popr. katalégy vzoriek, (napr. pouzitie inych
stavebnych dielcov apod.). Zhotovitel predioZi tieto vzorky (ich riedenie) vo vopred dohodnutych
terminoch tak, aby umoZznil ich néleZité posiidenie e$te pred ich obstaranim a zabudovanim ato
v dostato€nom &asovom predstihu. Objednavatel sa k nim vyjadri do 10 dni od predioZenia.

POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel zodpoveda za kvalifikaciu zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich predpisané
kvalifikatné predpoklady a osvedZenia o vykonanych skadkach a Skoleniach boli platné po celi dobu
vykonu ich prac na diele. Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podfa zmluvy
o dielo a tychto VZP.

Zhotovitel zabezpedi, aby v3etci jeho zamestnanci, ktori vstpia na stavbu boli jednoznaéne
identifikovateiny k Zhotovitelovi pripadne subdodavatelovi Zhotovitela. Ozna&enie bude viditene
umiestnené na pracovnom odeve. .

Zhotovitel je povinny viest menny zoznam oséb pritomnych na stavbe a zapisom v stavebnom denniku
uviest Udaj o aktualnom podte svojich zamestnancov pritomnych na stavbe.

Zhotovitel je zodpovedny za riadnu ochranu vykonanych prac po celii dobu ich vykonavania a dalej za
ochranu vietkych vyrobkov, naradia a materialu, ktoré dopravil na stavenisko, pritom fito ochranu
zaistuje na svoje vlastné néklady. Dalej je povinny ochrénit vietky existujlice zariadenia a vybavenia
objektu vratane in$taldcii v stenach. Pokial déjde k podkodeniu tychto zariadeni vinou Zhotovitela, je
Zhotovitel povinny toto podkodenie nahlasit a po dohode zabezpeéit bezodkladne odbornG opravu na
svoje naklady. Zhotovitel ruti za to, Ze v ramci vykonavania prac podra tejto zmluvy nepouZije Ziadny
nebezpeény alebe nevhodny (neschvéleny) material, o ktorom je to zname ku ditu jeho pouZitia.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne alebo priebezne v dohodnutych terminoch odstrafiovat vady diela
zistené a oznacené v prisbehu jeho realizacie opravnenym zéstupcom Objednavatefa.
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Zhotovitel je povinny zabezpeéit, aby jeho pracovnici na stavbe svojim odevom, spravanim a
vystupovanim nenarGgali dobré menc objednévatefa. Rovnako Zhotovitef zodpoveda za to, 2e jeho
pracovnici na stavbe neznegistuju stavenisko odpadom z obalov konzumovanych potravin pripadne
zvyskami tychto potravin.
Nevyhnuiné prevadzkové, socidlne a vyrobné zariadenia staveniska si zriadi Zhotovitel na stavenisku na
vlastné naklady. Stroje, zariadenia a material, ktoré boli sucastou zariadenia staveniska sU majetkom
zhotovitefa a ten ich pri jeho vypratani odstrani, ak nie st s(i¢astou pinenia predmetu tejto zmluvy o dielo.
Miganlivost - véetky informacie, listiny, dokumenty a iné skutoCnosti, s ktorymi sa Zhotovitel coboznamil
potas vykonavania &nnosti sivisiacich s dielom, nesmie oznamovat akymkolvek sposobom daliim
subjektom. Tato povinnost trva tak v dobe trvania tohto zmluvného vztahu, ako aj po jeho ukongeni.
Zhotovitel sa zavizuje zaviazat svojich subdodavatefov k povinnosti miéanlivosti v zmysle tohto odseku a
zodpoveda za porusenie povinnosti mianlivosti zo strany tychto subdodavatefov.
Prace v éase od 20,00 hod. do 06,00 hod., resp. prace s ktorymi je spojena produkcia hluku, vibragii,
prachu, dymu, pripadne inych emisii, ktoré si spdsobilé obtaZovat viastnikov a uZivatefov susediacich
nehnutelnosti je Zhotovitel opravneny vykonavat' iba s vopred danym pisomnym suhlasom Objednavatera.
V pripade ak je dielo celkovo alebo Giastotne financované zo zdrojov EU je Zhotovitel je povinny strpiet
vykon kontroly/auditu sdvisiaceho s dodévanymi stavebnymi pracami kedykoivek podas platnosti
a uginnosti tejto Zmluvy, a to opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu a poskytnat im vSetku
potrebni sG&innost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu s najma:
- Poskytovatel financovania, resp. prislugny Riadiaci organ a nim poverené osoby,
- Utvar nastednej finan&nej kontroly a nim poverené osoby /v zmysle zékona &. 502/2001 o finangne)
kontrole a vnutornom audite a o zmene a doplneni niektorych zékonov, zakon &. 5282008 o pomoci
a podpore poskytovanej z fondov Eurépskeho spoloéenstva v zneni neskorich predpisov/,
Najvy3si kontrolny Grad SR, prislu§na Sprava finangnej kontroly, Certifikatny organ /Ministerstvo
financii SR/ a nimi poverené osoby,
- Organ auditu Ministerstvo financii SR/, jeho spolupracujiee orgény a nimi poverene osoby,
- Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov, .
- Osoby prizvané dotknutymi organmi v stlade s prisiudnymi pravnymi predpismi SR a EU.

ZNALOST PROJEKTU, MIESTA REALIZACIE A TECHNICKYCH SUVISLOSTI

Objednavatel odovzdal Zhotovitefovi projektovi dokumentéaciu v jednom vyhotoveni. Zabezpegenie
dalgich paré, potrebnych pre pracu zhotovitefa alebo pre vyhotovenie projektu skutoéného vyhotovenia
zabezpeti Objednavatel na zaklade objednévky Zhotovitefa za uhradu. Zhotovitel moze podklady, ktoré
mu boli odovzdané Objednavatelom, pouZit vyhradne na plnenie zmluvy. Akékolvek iné pouZitie je
dovolené len s predchadzajicim vyslovnym pisomnym sihlasom Objednavatela. Vietky zaslané podklady
zostavaji vlastnictvom Objednavatela.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, Ze Gdaje o inZinierskych sietach nachadzajtcich sa v
mieste staveniska su mu zname a dalej, Ze preveri umiestnenie vietkych inZinierskych sieti uvedenych v
projektovej dokumentacii vratane tych inZinierskych sieti, ktoré s mimo pozemkov vo viastnictve investora
atieZ tych sieti, ktoré nie si uvedené v projektovej dokumentécii. Zhotovitef zodpoveda za Skodu
vyplyvajicu z potreby akejkofvek opravy alebo vymeny vyplyvajicej zo Zhotovitefom zavineného
poskodenia inZinierskych sieti pogas plnenia zakazky.

Zhotovitel vyhlasuie a podpisom ZOD potvrdzuje, Ze sa na zaklade podkladov odovzdanych
Objednévatefom oboznamil s geclogickymi pomermi, roviiou spodnych vod v mieste staveniska, ako aj
na susednych pozemkoch a prifahlych pozemkoch, ktoré mozu byt vratane stavieb na nich stojacich
dotknuté vystavbou.

Zmeny realizatne] projektovej dokumentacie ako ddsledok pozmefiujlcich navrhov Zhotovitefa su
stitasfou predmetu diela vratane zmien podrfa potrebnych povoleni a vyjadreni (stanovisk) organov Statnej
SpPravy a samospravy.

V pripade, 2e Zhotovite!f spracovava Zasf realizatnej projeltovej dokumentécie, je povinny odovzdaf
Objednavatelovi k odsuhlaseniu v dohodnutych terminoch fa v dohodnutom potte Upiné vytlaCky (s
pediatkou odovzdania a podpisom). Jednotlivé Zasti tychio projektov je Zhotovitel povinny predioZit
Objednévatelovi na odshlasenie najmene] 15 pracovnych dni pred terminom zatatia prac na asti diela,
ktorej sa uvedena ast dokumentacie tyka, ak 'sa nedohodni zmluvné strany inak. Objednavatel je
povinny predloZené &asti tychto projektov odsthlasit & spripomienkovat do 20 dni odo difa prevzatia od
Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny predkladat Objednavatefovi dielenski a montaznu dokumentaciu stavby
na vyjadrenie, v pripade, ak zhotovitel takito dokumentaciu spracovava. VEetku dokumentaciu na
vyjadrenie bude predkladat vidy v 5 paré v tladenej podobe a 5 paré na nosici dat. Jednotlivé Casti
dielenskej a montaZnej dokumentacie budu predkladané Objednévatelovi najmenej 15 pracovnych dnf
pred terminom za&atia prac na Gasti diela, ktorej sa uvedena East dokumentacia tyka, ak sa nedohodnud
zmluvné strany inak. Objednavatel je povinny predioZené Gasti tychto projektov odsihlasit i
spripomienkovat do 15 dni odo dfia ich prevzatia od Zhotovitefa. V pripade, ak sa objednavatef do 20 dni
k takejto dokumentécii nevyjadri, bude to znamenat schvalenie predloZeného navrhu zo strany
objednavatela.
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Zhotovitel je povinny pripomienky Chjednavatela, kiorymi Objednavatel’ poZzaduje iné technické riedenie,
ktoré nie je v rozpore s realizatnou projektovou dokumentaciou a ktoré je moziné realizovat za
porovnatefnych nakladov a dodrZania harmonogramu postupu prac, zohladnit v dielenskej a montaznej
dokumentacii, a to aj v pripadoch, Ze rie3enie navrhnuté Zhotovitefom v predioZenej Easti dokumentacie je
v stlade s realizanou projektovou dokumentaciou, projektom pre stavebné povolenie, rozhodnutiami
organov tatnej spravy a samospravy, pravnymi predpismi a technickymi normami.

Dielenska a montazna dokumentacia sa mdze odchylit od realizaénej projektovej dokumentécie v rozsahu,
ktory vyplyva z miery podrobnosti jednotlivych stupiiov dokumentacie, &im v3ak nie je dotknuta povinnost
zhotovitela dodrzaf splnenie terminov vystavby podfa harmonogramu postupu prac a ostatnych
podmienok ZOD.

HSE POZIADAVKY

Zhotovitel je poas plnenia tejto zmluvy povinny dodrZiavat zasady bezpe&nosti a ochrany zdravia pri
praci, zasady poZiarnej ochrany, zasady ochrany Zivotného prostredia vzmysle platnych pravnych
predpisov Slovenskej republiky, platné auginné interné {vnutorné) organizatné riadiace akty
Objednavatela (najmi: predpisy o bezpe&nosti pri praci, Plan starostlivosti o zranenych — Traumatologicky
plan, predpisy o ochrane pred poZiarmi, predpisy o ochrane Zivotného prostredia, pravidla cestnej dopravy,
Bezpeénostny poriadok a iné) platné a 0&nné na Ozemi Objednévatefa vzfahujiuce sa k vy3die
uvedenému.

Zhotovitel je povinny kontrolovat' dodrZiavanie HSE poZiadaviek svojimi subdodéavatelmi a Objednavater je
opravneny kontrolovat dodrziavanie tychto predpisov zo strany Zhotovitela ajeho subdodavatelov.
Zhotovitel zodpovedad za bezpelnost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov/pracovnikov aj
subdodavatefov. V pripade, ak zastupca alebo poverena osoba Zhotovitefa (zamestnanec, subdodavatel)
utrpi Uraz/nehodu alebo zapri€ini pracovny draz, poZiar, dopravnl nehodu alebo znedistenie Zivotného
prostredia na Gzemi Objednavatela alebo pri Ginnosti vykonavanej v zadujme Objedndvatela, zavizuje sa
Zhotovitel bez zbytoného odkladu o tom informovat kontaktn( osobu/zastupcu Objednavatefa uvedent
v Prilohe tejto zmluvy a dalej sa zavdzuje spolupracovat za G&elom vySetrenia a objasnenia tejto udalosti.

Zhotovitel sa zavézuje pri nakladani s odpadom dodrZiavat pravne predpisy platné v Slovenskej republike.
Zhotovitel sa stava povodcom vetkych odpadov, kioré vznikni pri vykonavani diela (v dosledku
uskutognovania stavebnych a demolaénych prac) podla tejto zmiuvy a je povinny pinit vetky povinnosti
povodcu a drzitela odpadu v stlade s platnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Pri kovovom
odpade v3ak Zhotovitel len zabezpeéi jeho rozrezanie a roziriedenie odpadu na mieste uréenom
Objedndvatelom a naloZenie tohto odpadu do kontajnerov pristavenych Objednavatefom. Za dalSie
nakladanie s tymto odpadom prebera zodpovednost Objednavatel. Zhotovitel zabezpeci naloZenie, odvoz
a likvidaciu ostatného a nebezpedného odpadu. Zabezpeéi tieZ roztriedenie vznikajicich odpadov.
V pripade vzniku nebezpetného odpadu je Zhotovitel povinny disponovat plathym suthlasom na
nakladanie s nebezpetnym odpadom v zmysle zakona o odpadoch &. 223/2001 Z.z. v platnom zneni.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat a zabezpetdit dodrziavanie pravidiel bezpe&nosti a ochrany zdravia pri
praci a ochrany pred poZiarmi na pracovisku Objednavatela v silade s poZiadavkami uvedenymi v Prilohe
tejto zmluvy. Tato povinnost plati pre wvykon prac pracovnikmi Zhotovitefa, ako-aj pracovnikmi
subdoddvatefa. Objednavatel povaZuje za pracovnika Zhotovitefa alebo subdodévatefa kazdd osobu,
ktora vykonava podra tejtc zmluvy pracu pre Zhotovitefa alebo jeho subdodavatefa bez ohladu na to, aky
je medzi nimi zmluvny vztah. Zhotovitel prehlasuje, Ze sa s tymito pravidlami oboznamil a zavézuje sa
oboznamit s tymito pravidlami aj svojich subdodavatefov. '

Objednavatel pred zahajenim prace na stavbe/pracovisku poveri Zhotovitefom navrhovaného pracovnika
Zhotovitefa vykonom funkcie koordinatora bezpefnosti a koordinatora dokumentécie v zmysle platnegj
legislativy. Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitefa zmenu nominacie koordinatora™
bezpe&nosti. Zhotovitel nie je opravneny tito poZiadavku odmietnut. Zhotovitel uvedie meno, priezvisko a
telefénny kontakt koordinatora bezpecnosti a koecrdinatora dokumentacie na vyvesni tabufu pri vstupe na
stavbu/pracovisko. Koordinator bezpe&nosti musi byt dosiahnutefny nepretrZite a osobne denne v Gase
prac na stavbe po&as celého obdobia realizacie prac na stavbe/pracovisku. Koordintor bezpednosti a
koordinator dokumentécie postupuje podla platnej legislativy Slovenskej republiky a pravidelne reportuje
priamo zodpovednému pracovnikovi Objednavatela v nasledovnom rozsahu: kaZdy defi formou zapisu do
stavebného dennika. Koordindtor bezpecnosti musi okrem pravidelného reportingu okamZite nahlasif
Objednavatelovi akykofvek traz, umrtie & porusenie pravidiel bezpeénosti prdce a nedodrzanie pravidiel
podfa Prilohy tejto zmluvy. V pripade zistenia postupu koordinatora v rozpore s platnou legislativou a touto
zmluvou, alebo v pripade opakovanej nedostupnosti koordinatora bezpecnosti v ramci asu, kedy je
vyZadovana jeho osobna pritomnost na stavbe/pracovisku, alebo v pripade zanedbania povinnosti
koordindtora bezpenosti reportovat Objednavatefovi, Objednavatel! ma pravo zrudit poverenie

a poZadovat od Zhotovitela vymenu koordinatora bezpeénosti najneskdr do troch {(3) dni od prijatia
poZiadavky na vymenu Zhotovitelom od Objednévatela. Zarover sa takéto konanie koordinatora povazuje

za hrubé poruSenie povinnosti Zhotovitela podra tejto zmluvy s moZnostou odstipenia od tejto zmluvy pre
Objednavatela.
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Zhotovitel sa zavézuje na stavbe/pracovisku viest HSE dennik, ktory musi byt pocas realizacie prac vidy
dostupny na stavenisku. Za vedenie HSE dennika zodpoveda koordinator bezpe&nosti Zhotovitela.
Zhaotovitel, ako aj Objednavatel si povinni do HSE dennika uviest’ zaznamy z kazdej kontroly dodrZiavania
HSE predpisov a HSE poZiadaviek pre dodavatelov, ktoré na stavbe vykonali, a taktieZ si povinni uviest
vietky zistené nedostatky zistené u Zhotovitel'a, ako aj nedostatky zistené u subdodavatela alebo dalSich
subdodavatelov subdodavatera v rozsahu bodu X!. KVALITA DIELA, ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA
VADY — ODDIEL 2, Zmluvné pokuty za nedodrZzanie povinnosti Dodavatelom v oblasti BOZP, PozZiarnej
prevencie a ochrany Zivotného prostredia (HSE) vyplyvajacich z tejto zmluvy.

OPATRENIA OBJEDNAVATELA V PRIPADE NEPLNENIA ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITELA

Objednavatel je opravneny zasiahnut pri nepineni povinnostl vyplyvajlicich zo ZOD atychto VZP

Zhotovitelom, a to na naklady Zhotovitefa. Takymto zasahom sa rozumie najmé to, Ze mbdze zadat prikaz

na prerudenie prac v pripade, ked neodstranené vady zdsadnym spdsobom ohrozuja kvalitu diela ako

celku; neodsuhlasi nekvalitne vykonané prace ako uskutoénené pre (&ely vykazu vykonanych prac; taktiez
méze sam alebo prostrednictvom tretej osoby zrealizovat' niektoré Casti diela, prace vedfajSie a pomocné,
upratovanie, bezpeénosiné opatrenia a pod, a to vSetko najmaé v tychto pripadoch ak:

a) je Zhotovitel v omeskani viac ako 18 dni oproti schvalenému harmonogramu postupu préc, a to jednak
na diele ako na celku, tak na jeho Castiach a opatrenia, kioré Zhotovitel na vyzvu Objednavatela v
stavebnom denniku navrhol, nevedu k odstraneniu omeskania;

b) nedochédza k dennému- upratovaniu pracoviska alebo znedkodhovaniu odpadov vzniknutych
cinnostou Zhotovitefa a to ani v dodatocnej lehote urCensj zapisom Objednavatefa v stavebnom
denniku;

c) napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela v stavebnom denniku nie s zo strany Zhotovitela
dodrziavané predpisy BOZP, poZiamej ochrany a ochrany Zivotného prostredia na stavbe alebo
Zhotovitel nespolupracuje s koordinatorom BOZP a PO.

d) ani po vyzve objednévatela v stavebnom denniku nie st vykonévané konstrukcie &i osfatné sudasti
diela uvadzané v dohodnutych terminoch do siladu s poziadavkami na kvalitu vykonania diela (vid.
zmluva, projekt a platné normy).

Takymto zasahom Objednavatela do diela alebo zasahom fretej osoby na zaklade pokynu Objednavatefa,

nie je dotknuia povinnost Zhotovitela dokonéit dielo véas, v predpisanej kvalite a so vSetkymi

naleZitostami a postihy v pripade nespinenia tychto povinnosti v sulade so zmluvou o dielo si tiez
nedotknuté. Rovnako nezanika ani zaruka Zhotovitela za akost diela doposial vykonangho celku resp.

jeho zodpovednost za vady vykonaného diela, ani tym nie s dotknuté akékolvek jeho zavézky a

povinnosti vyplyvajlice zo ZOD, ani sa ich zhotovitel nembze vzdat alebo inak z nich vyviaznut, &o v tomto

ohfade v pinom rozsahu plati aj o akychkolvek Eiastkovych zavézkoch a povinnostiach Zhotovitefa.

Ak zhotovitel nebol schopny vykonat dielo v&as alebo v poZadovanej kvalite plnenia diela alebo jeho Casti

a tieto prace, dodavky a/alebo vykony vykonal alebo prispel k ich splneniu Objednavatef, je Objednavatel

opravneny s tym spojené naklady po ich vy&isleni jednostranne zapoditat na splatné alebo nesplatné

pohfadavky Zhotovitefa vratane zmluvne zadrzanych sum.

Ak je preukazatelné, Ze zhotovitel nedostatotne zabezpedéuje kapacity na stavenisku (t.j. napr. poget

zamestnancov, potrebny podet stavbyvedicich alebo osdb zodpovednych za pinenie opatreni v oblasti

BOZP, dizka pracovnej doby, mnozstvo strojov, Gistotu a bezpeénost staveniska a pod.), upozorni

Objednavatel’ na tito skutognost Zhotovitela zdpisom do stavebného dennika. Zhotovitel ma povinnost

vykonaf napravu, alebo tielo kapacity v dostatoénej miere roz&irit okamzite, tzn. najneskdr do druhého

pracovného diia od upozomenia a o tejto skutofnosti vykonat zapis v stavebnom denniku, inak je

Objednavatel opravneny od ZOD odstupit.

Objednavatef je opravneny od zmluvy odstipit v pripade podstatného porusenia zmluvy zhotovitelom.

QOdstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu 8kody vzniknutej poruSenim zmluvy.

Okrem pripadov uvedenych v ZOD a v usfanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika sa za podstatné

poruSenie zmluvy povaZuje nasledujice.

a) na majetok Zhotovitela bol vyhlaseny konkurz alebo bol ndvrh na vyhldsenie konkurzu zamietnuty pre
nedostatok majetku;

b) hrubé alebo cpakovane nekvalitné plnenie Zhotovitela;

c) omeskania Zhotovitela s vykonavanim dieia dihsia ako dva tyZzdne oproti zmluvnym terminom,
schvélenému harmonogramu postupu prac alebo terminem dohodnutym na kontrolnych drioch;

d) pouzitie zaslanych podkladov na iné Uéely neZ je uvedené v zmluve o dielo alebo v tychto VZP alebo
ich poskytnutie tretej osobe bez vedomia Objednavatefa;

e) realizacia diela osobami , ktori nespliiaji kvalifikatné predpoklady na vykon prace, ktord
vykondvajli, nemaju povolenie na pobyt na Uzemi SR a pracovné povolenia pre miesto realizacie
diela;

f) hrubé alebo opakované porudenia predpisov BOZP, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia,

g) svojvolné preruSenie prac na diele alebo vykonavanie diela spésobom, kitory zjavne nezodpoveda
dohodnutému rozsahu diela alebo terminu plnenia diela;

h}) opakované (dva a viac) porudenie ostatnych ustanoveni ZOD alebo tychto VZP



Vil

vill.

Ak zanikol zdvézok vykonat dielo v dosledku odstipenia od zmluvy, je Objednavatel povinny uhradit
Zhotovitelovi vZdy maximalne to, o &o sa Objednavatel zhotovovanim veci preukazatefne obohatil.
PouZitie § 544 ods. 2 Obchodného zakonnika sa vylu€uje. Objednéavatel je opravneny zapoditat' akékolvek
splatné aj nesplatné pohfadévky vodi Zhotovitefovi oproti akymkofvek splatnym i nesplatnym pohfadavkam
Zhotovitela, a to aj v pripade odstOpenia od zmluvy, tzn. Z2e moZnost' zapoditania sa vztahuje aj na
pohladavky z pripadného bezdévodného obohatenia.

Na pisomnu Ziadost Objednavatefa je Zhotovitel povinny odvolat z vykonavania diela ktoréhokolvek
pracovnika, ktorého spravanim je ohrozené riadne vykonavanie diela, &im sa rozumie najmé opakované
porufovanie ustanoveni technickych noriem a nedodrZiavanie spravnych technickych postupov,
protipoZiarnych, hygienickych predpisov, BOZP alebo ochrany Zivotného prostredia, nekvalitny alebo
nekvalifikovany vykon prac pri vykonavani diela, & nevhodné alebo nesluéné spravanie voci inym osobam
na stavenisku,

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstipif v pripade podstatného porusenia zmluvy Objednavatefom.
Okrem pripadov uvedenych v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zékonnika sa za podstatné porudenie
zmluvy povazuje nasledujice:

a) ak je Objednavatef vlastnym zavinenim v omeskani s thradou faktr o viac ako 6 mesiacov,

b) v pripade preruSenia prac na diela Objednéavatefom na viac ako 45 po sebe nasledujtcich dni.

ZAKLADNE DOKUMENTY A DOKLADY V PRIEBEHU REALIZACIE DIELA

Zhotovitef odovzda Objednavatefovi najneskér jeden ded pred zagatim vykonavania prac na diele:

a) technologické postupy ftechnologické predpisy zavazné pre vykondvaneé prace;

b) doklady o kvalite zabudovanych materidlov {(vyhlasenie o zhode, certifikat) v silade so zakonom &
264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody, v platnom zneni a
stvisiacimi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi;

¢) plan akosti vratane kontrolného a skisobného planu (KSP) na celd dobu vykonavania diela.

Zhotovitel bude odovzdavat Objednévatefovi v priebehu vykonavania diela: _

a) pisomné doklady (vyhodnotenia) o vykonanych kontrolach, kontrolnych skiskach a meraniach do 2
pracovnych dni od ich vykonania, vratane skiSok konstrukcii pred zakrytim v zavislosti na vykonavanej
technolégii;

b) najneskbr ku diiu zadatia predkolaudagného konania odovzdéa zhotovitel objednavatefovi ostatné
doklady potrebné na konanie o odovzdani a prevzati diela alebo jeho Easti.

Stavbyvedici alebo iny povereny zamestnanec Zhotovitela vedie odo difia prevzatia staveniska /

pracoviska / o vykondvanych pracach stavebny (montainy) dennik, do ktorého zapisuje skutonosti

predpisané zakonom &. 5011976 Zb. o (zemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny

zakon)a vykonavacich predpisov, dalej vietky skuto&nosti rozhodujlice pre plnenie zmluvy, najmé ddaje o

Zasovom postupe prac a ich kvality, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektove)

dokumentécie a Udaje potrebné pre postdenie prac organmi $tatnej spravy. Dalej tu uvadza hlasenia o

aktualnom poéte svojich zamestnancov. Okrem stavbyvediceho zapisuje potrebné zaznamy v stavebnom

denniku aj opravneny zéstupca Objednéavatefa v st&innosti so stavebnym dozorom. Zapisy, resp. pokyny
zéstupcu objednévatela a stavebného dozoru sa nesmu vecne liSit. V pripade odchylok od zapisov
zastupcu objednavatefa a stavebného dozoru plati zapis stavebného dozoru. Meno zéstupcu Zhotovitefa,
ktory je povereny vedenfm stavebného dennika je uvedené v ZOD, jeho pripadna zmena moZe byt
vykonana iba pisomnym oznamenim osoby opravnenej podpisat ZOD. Zmluvné strany maji povinnost
vykonat okamZite opatrenia na odstranenie vytknutych nedostatkov. Ak sa nevyjadri Zhotovitef k zapisu

Objednavatela v stavebnom denniku do 1 pracovnéhodiia, ma sa za to, Ze s prisluSnym zapisom

Objednavatela sihlasi. Zhotovitel zabezpeéi pristupnost stavebného dennika v priebehu pracovnej doby.

Zhotovitel ma povinnost odovzdavat 1x podpisani kopiu kaZzdého listu zo stavebného dennika

Objednavatefovi. V &ase, ked budud prace na diele prerudené alebo zastavené, bude stavebny dennik

ulozeny v kancelarii Objednavatefa. Original stavebného dennika odovzda Zhotovitel Objednévatefovi pri

odovzdani diela.

Stavbyveduci alebo iny povereny zamestnanec Zhotovitela vyhotovuje dennd fotodokumentaciu

o priebehu realizacie diela, ktorou sa zaznamenavaju zmeny a postup prac pri realizacii diela minimalne

v 24-hodinovych intervaloch, resp. v takych intervaloch, ktoré umoZriuji vizuaine zachytenie v8etkych prac

realizovanych na diele ako aj pracovnych postupov a dodavok materidlov a presunov hmét, tak ako sd

tieto evidované v stavebnom denniku alebo uréené vykazom vwymer, inak v intervaloch urdenych

Objednavatelom. Vyhotovenu fotodokumentaciu odovzdava Zhotovitef Objednavatelovi do 07,00 hod.

pracovného difa nasledujiceho po pracovnom dni, v ktorom bola fotodokumentacia vyhotovena ato

v elektronickej podobe na 3x CD alebo DVD nosiéi. Fotodokumentéacia musi byt vyhotovena v rozliZeni

minimalne 7 Mpx.

NAHRADNY MATERIAL, KONTROLA VYKONAVANIA DIELA

Zhotovitel je povinny instalovaf iba materily a vyrobky od vyrobcov schvalenych Objednavatefom. V
opafnom pripade je Objednavatel opravneny nechatl preskimat nezavislej odbornej oscbe kvalitu



ktoréhokofvek dodavaného materialu alebo vyrobku, ktory je pre Objednévatela neznamy alebo s nim
nema dostato&ne dihé alebo pozitivne skisenosti, pritom Zhotovitel je povinny doruit Objednavatelovi
vzorky na presk(manie kvalitativnych parametrov materidlu, resp. vyrobkov, ktoré Zhotovitel navrhuje
pouit pri realizécii diela najneskér 40 dni pred dfiom, kedy je podfa harmonogramu postupu prac
planované intalacia prislusného materialu alebo vyrobku do diela, pokial Objednavatel neuréi ind lehotu.
V pripade ak nezavisla odboma osoba zhodnoti, Ze Zhotovitefom navrhovany material alebo vyrobok na
indtalaciu do diela nespifia poziadavky prislusnych technickych noriem je Zhotovitel povinny nahradit
predmetny material alebo vyrobok takym, na ktorom sa dohodne s Objednévatefom, inak ktory urci
Objednavatel. Zoznam dodavanych materislov a vyrobkov, ktorych indtalécia na diele je Zhotovitefovi
znama pri podpise tejto zmluvy, s uvedenim nazvu, typu, druhu a vyrobeu je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednavatefovi v lehote uvedenej v &l. VIII, ods. 1 tychto VZP, vratane dokumentécie uvedenej v &. VIl
ods. 1, pism. b) tychto VZP.

Zhotovitel sa zavézuje vyzvat Objednévatela zapisom v stavebnom denniku na kontrolu véetkych prac,
ktoré maj byt zabudované alebo sa stani nepristupné, najmensj § pracovnych dni vopred. Ak sa
Objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel v préaci pokrafovat. Ak bude
Objednévatel dodatoéne pozadovat odkrytie tychto prac, je Zhotovitel povinny tito poZiadavku splnit' na
naklady Objednavatela za predpokladu, Ze naslednou kontrolou nebolo zistené, Ze prace neboli riadne
vykonané. Ak Zhotovitel nevyzve Objednavatela na kontrolu tychto prac vébec a lebo véas, je Zhotovitel
povinny na pisomn Ziadost Objednavatefa v stavebnom denniku tieto prace odkryt a znova zakryt a
znasat vietky néklady s tym spojené, a to i v pripade, Ze tieto prace boli riadne vykonané.

Zhotovitel' sa zavazuje vyzvat Objednavatefa zapisom v stavebnom denniku na vykonanie vietkych
skugok potrebnych v priebehu realizécie diela, najmenej 5 pracovnych dni vopred.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze kontroly nim realizovanych prac st opravnené vykonavat aj osoby, ktoré
investor alebo objednavatef poveril kontrolou vykenavanych prac.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Dielo je samostatnym celkom a bude odovzdané naraz pe jeho dokonéeni, v zmysle zmluvy o dielo. Pred
celkovym dokongenim diela Objednavatef zvola na zéklade pisomného oznémenia Zhotovitela o
dokonGenosti  diela predkolaudadné konanie, vramci ktorého bude Objednéavatelom posudena
pripravenost diela k odovzdaniu a prevzatiu diela a bude zhodnotena kvalita a kompletnost vykonaného
diela. O tomto konani spiSe Objednavatel protokol, ktory bude obsahovat hlavne $pecifikaciu pripadnych
vad braniacich prevzatiu diela. Toto predkolaudagné konanie nenahradza prevzatie diela ani $pecifikaciu
vSetkych vad.

Vlastnikom zhotovovaného predmetu diela a materidlu zabudovaného do diela je od zadiatku

Objednavaterl, zodpovednost za $kody na diele nesie Zhotovitel aZ do jeho prevzatia Objednavatefom. V

pripade, e Objednavatel prevezme dielo s vadami a nedorobkami, nesie Zhotovitel nebezpelenstvo

8kody aZ do odstrénenia vad a nedorobkov.

Dielo sa povauje za dokondené okamihom podpisu zdpisnice o prevzati diela medzi Zhotovitefom a

Objednavatefom.

Pripravenost diela k prevzatiu oznami zhotovitef objednavatefovi v stavebnom denniku a ten zvola

preberacie konanie spravidla do 10 dni od tohto oznamenia. Zhotovitel je povinny odovzdatl

Objednavatefovi takto pripraveny predmet diela najneskdr v posledny defi dodacej lehoty (v termine

dokontenia diela). Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi predmet diela v stave

zodpovedajicemu ZOD a vykond za tymto Géelom na svoje naklady v3etky potrebné opravy alebo

nahradné dodavky a vykony. Zhotovitel bezodkladne ohlasi Objednavatefovi akékolvek Skody, straty a

poskodenia a dohodne s nim terminy a sposob ich likvidacie a nahrady.

Podmienkou odovzdania aprevzatia diela je UspesSné vykonanie vSetkych skUok predpisanych

prislusnymi predpismi, platnymi normami, projektovou dokumentaciou, ktoré vykona Zhotovitelf na svoje

néklady. Protokel o priebehu a vysledku skifok odovzda Zhotovitel Objednavatelovi do 24 hodin od ich
vykonania. Vietky doklady o riadnom vykonani diela, ktoré je Zhotovitel povinny spracovat, predioZi

Zhotovitel Objednévatelfovi najneskdr ku diiu zaatia preberacieho konania. Jedna sa hlavne o tieto

doklady:

a) vietky predpisané doklady preukazujuce riadne a kvalitné prevedenie diela vratane "Vyhlasenia
zhotovitefa o kvalite a Upinosti” diela, ktoré doposial zhotovite! objednavatefovi preukazatefne
neodovzdal;

b) & paré tlatenej dokumentacie skutofnej realizacie stavby a 6 nosiov CD dokumentacie skutoéného
realizovania stavby v digitdine] podobe vo forméte dwg vratane vyznacenia zmien oprofi
predchadzajlcej verzii projekiovej dokumentécie;

¢)- geodetické zameranie vykonaného predmetu diela vratane zabezpedenia v8etkych dokladov

potrebnych ku kolaudacii;
d) ostatné doklady poZzadované Objednavatelom v priebehu realizécie diela.
Zhotovitel najneskér v defi odovzdania diela odovzdd Objednavatelovi najma Speciélne néradie, kluce a
nastroje potrebné na prevadzku diela. Dalej odovzda fiez schémy, potrebné na prevadzku, névody na
pouZitie a technické spravy, ktoré sa viaZu k prevadzke, reviziam, udrzbe zariadeni a pod.
Zhotovitel je povinny na svoje naklady vypracovat a dorudit najneskdr v defi odovzdania diela
Objednavatelovi dve kopie prevadzkového poriadku pre v3etky technické zariadenia, zabudované alebo
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namontované na stavbe, alebo ktoré tvoria jeho siast. Prevadzkovy poriadok preto musi obsahovat

najma

a) opis véetkych hygienickych a bezpe&nostnych noriem a pravnych predpisov pre obsluhu

b} popis pracovnych a ochrannych pomé&cok obsluhy;

c) - zoznam pravnych predpisov a poZiarnej ochrany a ich aplikacia na prevadzku technickych zariadeni;

d) dalSie podmienky, vratane podmienok vyZzadovanych $tatnymi a samospravnymi regulagnymi Gradmi v
s(vislosti s prevadzkou technickych zariadeni.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpeéif zaSkolenie pracovnikov Objednavatela, vratane

8kolenia o obsahu dokumentacie vypracovanej v sOvislosti so skiSkami (prevadzkove a GdrZbarske

manualy, atd') a s technickymi zariadeniami a prevadzkovym poriadkom pre technické zariadenia a v3etky

ich Casti napr. preski$ania pracovnikov Objednavatefa opravnenou osobou, vydanie certifikdtu o

zaskoleni a preskasani. Zhotovitel doru&i objednavatefovi Styri (4) képie tychto certifikatov.

Zhotovitel je povinny spolupracovat a pomahat Objednavatelovi pri spusteni prevadzky stavby alebo jej

tasti tzn. vykonat vBetky pracovné, kontrolné a iné technické alebo fyzické (ikony, kioré budu potrebné pre

riadny a bezpe&ny chod prevadzky stavby alebo jej Casti.

Zhotovitel je povinny spolupracovaf s Objednavatefom na priprave prevadzkoveho poriadku stavby a

vietkych ostatnych dokumentov, ktoré bude nuiné pripravit alebo ziskat podla platnych pravnych

predpisov v stvisfosti s pouZivanim stavby.

Ak sa zisti pri preberani stavby ako celku Objednavatefom nutnost dodania dalSich dokladov, zavézuje sa

Zhotovitel takéto doklady dodat Objednévatelovi v termine uréenom Objednavatefom na zéklade Ziadosti

Objednavatela.

Dodanie chybnych, nepravdivych alebo nelpinych dokladov poZadovanych zmluvou o dielo alebo

suvisiacimi dokumentmi bude hodnotené ako nesplnenie predmetu diela. Objednavatel pri zisteni tejto

skutognosti informuje Zhotovitela a Zhotovitel ma tri dni na vykonanie napravy, ak sa zmiuvné strany

pisomne nedohodnu inak. Pri nedodrzani tejto trojdilovej lehoty je kazdy dalSi deii omeskania hodnoteny

ako omeskanie zhotovitela s dokonZenim diela.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet diela v Sase jeho odovzdania Objednavatelovi. V pripade

sporu o to, &i odovzdavané dielo vykazuje vady alebo nedorobky, sa ma za to, Ze tomu tak je, a to aZ do

doby, kym sa nepreukdZe opak; dbkazné bremeno nesie v takomto pripade Zhotovitel. Platnost

ustanovenia § 560 Gbchodného zakonnika nie je tymto dotknuta.

Pri odovzdani diela Objednavatef vyhotovi z&pisnicu, ktord podpidu vEetci (&astnici preberacieho konania.

Podpisom zépisnice dochadza k odovzdaniu diela Objednavatelovi. Prevzatie je mozné zamietnut v

pripade Upiného alebo giastoEného nespinenia zmluvného vykonania diela Zhotovitefom, pri nepredloZeni

poZadovanych dokladov na preberacie konanie, alebo dokladov poZadovanych Objednavatefom pre

zabezpecenie kolaudacie diela alebo pri zisteni vad.

Objednavatel prevezme dielo v pripade, Ze vykazuje maly poéet drobnych vad, ktoré sami o sebe alebo v

spojeni s inymi nebrénia plnohodnotnému uZivania diela, ani mu nebrania v realizacii nadvazujdcich prac.

V takom pripade bude stiastou zépisnice o odovzdani a prevzati diela zoznam konkrétnych chyb s

terminmi ich odstranenia, alebo dohoda o zlave z ceny v pripade neodstranitelnych vad.

V pripade zistenia inych vad ako st vady drobné v priebehu odovzdavania diefa je Objednavatef

opravneny preberacie konanie preruit, vyhotovit zoznam zistenych chyb s terminmi ich odstranenia a po

kontrole odstranenie vad v preberacom konani pokradovat.

FAKTURACIA A PLATOBNE PODMIENKY

Vietky plathy sa vykonévaji bezhotovostne.

Ak nie je v zmluve o dielo uvedené inak, plati, Ze Zhotovitel odovzda do kancelérie stavby navrh sipisu

vykonanych prac. Zastupca Objednavatela opravneny k odsdhlaseniu fakiurovanych sim na zéklade

zmluvy prekontroluje vecnid spravnost navrhu stpisu vykonanych prac z tychto hladisk:

- popis poloZiek vykonanych prac

- Specifikdcie mnoZstva a mermnych jednotiek, vratane jednotkovych cien a celkove] ceny urenej na
fakturaciu

- prisiuéné odovzdavacie protokoly (atesty, KZP a pod.) podla zmiuvy :

V pripade, Ze sUpis vykonanych prac je v poriadku, potvrdi ho Objednavatel podpisom opravneného

zastupcu. '

Za sUpis vykonanych prac, ako podklad pre fakturaciu, sa povaZuje iba supis vykonanych prac jednotlivych

~ukon&enych” stavebnych procesov, pre kazdy stavebny alebo prevadzkovy objekt samostatne.

V pripade neodsuhlasenia predloZeného navrhu sipisu vykonanych prac uvedie opravneny zastupca

Objednavatefa rozsah vykonanych prac a sumu, o ktorej sa domnieva, Ze na fiu Zhotovitelovi vznikol

narok. Dalej do navrhu supisu vykonanych prac vySpecifikuje a oceni zraZzky sim, na ktoré vznikol

Objednavatefovi podfa uzavretej zmluvy narok a vréti ndvrh supisu vykonanych prac Zhotovitelovi na

prepracovanie s odmietnutim narokov a s odbdvodnenim podfa uzatvorenej zmluvy a to najneskdr k

terminu uvedenom v ZOD.

Supis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatefa, bude Zhotovitefovi k dispozicii

najneskor k terminu stanovenému v ZOD.

n
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11.
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Dafovy doklad - faktdru, ktorej prilohou je sipis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zéstupcom

Objednavatela, dorui Zhotovitel doporuéene alebo osobne na adresu pre dorucovanie Objednévatefa

uveden( v zmluve v éase pracovnych dni od 8:00 hod do 15:00 hod.

Lehota splatnosti dafového dokladu - fakidry je stanovena v ZOD a zagina plynit od jeho dorugenia. -

Diom Ghrady dafiového dokladu - faktiry sa rozumie defi odpisania z (¢tu Objednavatefa v prospech G&tu

Zhotovitela,

Daiové doklady - fakttiry musia vzdy obsahovaf tieto ddaje:

a) obchodné meno, DIC, ICO a sidlo podla vypisu z obchodného registra alebo Zivnostenského listu
zhotovitefa;

b) obchodné meno, adresa pre dorugovanie, DIC, ICO objednavatela;

c) poradové &islo dokladu,

d) &islo zmluvy, ndzov stavby, predmet a rozsah zdanitelného plnenia, vratane terminu, kedy boli prace
vykonavané;

e) datum vystavenia dokladu;

) datum uskutocnenia zdanitelného plnenia;

g) vysku ceny bez dane celkom;

h) sadzbu dane;

i) vyEku dane,

j) cena celkom;

k) daldie naleZitosti daffového dokladu v silade so zék. & 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty;
zékona & 513/1991 Zb., obchodny zakonnik, a zakona € 431/2002 Z.z, o G&tovnictve, v platnom zneni.

Faktira musi cbsahovat véetky prilohy uvedené v ZOD a tychto VZP. Ak nebude danovy doklad - fakiura

obsahovat vy38ie uvedené naleZitosti, alebo ich bude uvéadzat chybne, alebo bude fakiurované vadné

plnenie, je objednavatel opravneny vratit ho na prepracovanie do 30 dni od doru€enia. Vo vratenom

darfiovom doklade - fakture objednévatel uvedie ddvod jeho vratenia. Po doruceni opraveného alebo novo

vystaveného dafiového dokladu - faktdry plynie nova lehota splatnosti.

Pri nedodrzani terminu splatnosti darfiovych dokladov - faktir zavinenim Objednavatefa uhradi

Objednavatel Zhotovitelovi (Orok z omeskania vo vySke 0,02% z neuhradenej sumy za kazdy def

omeskania. .

Cena dalej predstavuje dohodnutl hodnotu vSetkych pineni a zavéizkov Zhotovitefa podia tejto ZOD

a tychto VZP vratane zavazkov vyplyvajlcich zo Zhotovitefom poskytnutej zaruky za kvalitu.

KVALITA DIELA, ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA VADY - ODDIEL 1

Zhotovitef oboznami Objednéavatela pred zalatim realizécie diela so svojim systémom akosti (SA) a
odovzda objednavatefovi nim poZadované podklady o SA.

Zhotovitef umoZni Objednavatefovi vykonat previerku SA v poZadovanom rozsahu.

Zhotovite! zodpoveda za to, Ze dielo bude splfiat poZiadavky na akost $pecifikované v projektovej
dokumentacii a stvisiacich platnych technickych norméch, vratane technickych poZiadaviek na stavebné.
vyrobky. Predmet diela nesmie mat nedostatky akosti.

Zhotovitel' zaruéuje, Ze pouZité materialy, dodavky a zariadenia su nové, a zodpoveda za to, Ze ide
o predmety vymenitelné a k dispozicii na instalaciu v technicky €o moZno najkratSich terminoch podfa
harmonogramu postupu prac ako aj pre pripady uplatnenia vad diela, zodpovedail odovzdanej projektovej
dokumentacii a $tandardom dohodnutych v zmluve o dielo.

Dl#ka zarugnej doby je dohodnuta v zmluve o dielo. Poskytnuta zaruka za akost sa nedotyka nérokov a
leh&t zo zodpovednosti za vady diela.

V pripade zistenia vad diela v zaruénej dobe, ma Objednévatel pravo poZadovat a Zhotovitel povinnost
odstranit vady bezodplatne a na vlastné naklady a d'alej ma povinnost odstranit vietky Skody, ktoré vady
spdsobili. Ak po dohode odstrani vadami sposobené §kody Objednévatel sdm alebo prostrednictvom tretej
osoby, je opravneny Zhotovitefovi vyactovat v8etky naklady, ktoré mu v sivislosti s odstranenim $kod
vznikli. Akakolvek vada méZe byt vyhldsend za odstranend iba v pripade, Ze bude Zhotovitelom
odstranena aj vietka 3koda, ktora riou hola spbsobena.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze zaCne s odstrafovanim pripadnych vad zistenych v zéruénej dobe do 2 dni od
uplatnenia reklaméacie Objednavatefom a Ze ich odstrani v ¢o najkrat§om Case, najneskdr viak do 8 dni
odo dia uplatnenia reklamacie. Ak sa jednd o havéariu alebo vadu braniacu alebo obmedzujGcu riadne
uZivanie diela, zavézuje sa Zhotovitel, Ze zaéne s odstrafiovanim vad do 12 hodin od uplatnenia
reklamacie a Ze ich odstrani najneskér do 24 hodin od uplatnenia reklamacie. V pripade pozZiadavky
Zhotovitefa je mozné si pisomne dohodnit aj dihSi termin odstrafiovania vad, je to v8ak podmienené
stihlasom uZivatefa, pripadne néjomcu. Ak sa ukdZe, Ze vada predmetu plnenia je neodstranitelna,
Zhotovitel sa zavazuje dodat do 10 dni od tejto skuto€nosti ndhradny predmet pinenia a uhradit nahradu
§kody, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Objednavatel sa zavézuje, 2e pripadni reklamaciu vady diela uplatni bez ‘zbytoénéhe odkladu po jej
zisteni pfsomnou formou (listom, e-mailom) Zhotovitefovi. V' pripade havéarie alebo vady braniace] &i
pracovny defi) zaslana Zhotovitelovi pisomnou formou (listom, e-mailom).

Ak nedodrZi Zhotovitel dohodnuty alebo stanoveny termin odstrédnenia vad v priebehu zaruénej doby alebo
ju nezatne odstrafiovat v termine podfa tychto VZP, je Objednavatel opravneny vadu odstranit na naklady



Zhotovitefa. QOdstranenie vad diela v zaruénej dobe, alebo jeho Easti inou pravnickou alebo fyzickou
osobou sa nijako nedotyka zarunych narokov Objednavatela voéi Zhotovitefovi. Akékolvek pohladavky
vzniknuté vodi Zhotovitefovi v désledku neodstrafiovania reklamovanych vad v stanovenych terminoch, je
Objednavatel opravneny jednostranne zapoitat na splatné alebo nesplainé pohladavky Zhotovitela,
vratane zmluvného zadrzného, alebo ich Serpat’ z bankovej zaruky poskytnutej Zhotovitefom.

10.  V pripade vadného pinenia je Zhotovitel povinny odstréanit tieto vady dokonéenim diela & jeho opravou v
lehote dohodnutej stranami s prihliadnutim na povahu vad, prigom ak nebude lehota dohodnuta, plati
lehota 8 pracovnych dni, alebo poskytnif objedndvatefovi zlavu z vadnej Casti diela vo wvyske
zohladiiujicej na povahu vad. Volba medzi narokmi zvad je ponechana na Objednavatefovi.
Objednavatef je dalej opravneny odstipit od zmluvy, ak nebudd vady diela odstrdnené riadne a vias.
Narok Objednavatela na nahradu Skody a na zmluvni pokutu zostava zachovany.

Xll. KVALITA DIELA, ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA VADY - ODDIEL 2

Zmluvné pokuty za nedodrzanie povinnostl DodavateFom v oblasti BOZP, PozZiarnej prevencie a
ochrany Zivotného prostredia (HSE) vyplyvajlcich z tejto zmluvy:

1. Zastupcalzastupcovia objednavatela s v zmysle ustanoveni tejto zmluvy opravneni podas plnenia
zmluvy dodavatelom kontrolovat dodrZiavanie HSE poziadaviek pre dodavatelov.

2. Zastupca/zastupcovia objednédvatefa vyhotovia po kaZde] kontrole dodrziavania HSE poZiadaviek pre
dodavatelov, v ktorom opidu zistenia z kontroly, spolu s pripadnymi nedostatkami, ktoré boli kontrolou
zistené. Zapisnicu podpiSe vedtci pracovnej &innosti dodavatefa alebo osoba, oprévnenéd zastupovaf a
konat v mene dodévatela.

3. Na zaklade kontrolou zistenych nedostatkov objednavatel zvazi druh uplatiiovanej sankcie podfa nizsie
uvedenych skutkovych stavov.

Objednavatel pri stanoveni zmluvnej pokuty zohfadni :

s zavaznost porusenia,

+ &i sa jedna o opakované poruenie (pogetnost, frekvencia),

* mieru ohrozenia ohrozenie Zivotného prostredia, majetku, inych osfb = samotnej osoby, ktora sa
porudenia dopustila, stav spdsobila.

V pripade poruienia tychto HSE poZiadaviek pre dodavatelov je objednavatel opravneny vytétovat
dodavatelovi zmluvni pokutu uvedeny v tychto HSE poZiadavkéch pre dodavatefov. V pripade, ak objedndvatef
potas plnenia zmluvy zisti poruSenie povinnosti dodavatelom oddvodiiujice vyrubenie zmluvnej pokuty aj poas
viacerych kontrol na pracovisku, objednavatefl je opravneny vyl&tovat zmluvnu pokutu za rovnaké porusenie aj
opakovane.

V pripadoch obzvlast zivazného porugenia HSE poziadaviek pre dodavatefov dodévatefom alebo
jeho subdodavatefom je objednavatel opravneny vyuétovat dodavatefovi zmluvnti pokutu z celkovej
hodnoty plnenia zmluvy, ktorej vy$ka je presne definovand v priamo v texte zmluvy.

Za obzvlast zavaZné porudenie HSE predpisov a/alebo tychto HSE poZiadaviek pre dodéavatelov sa
povaZuje také porusenie, ktoré je abjektivne sposobilé ohrozit zdravie, Zivot afalebo spdsobit znacénud skodu alebo
§kodu vefkého rozsahu.

Uhrada zmluvnej pokuty stanovenej v tychto pravidlach neoslobodzuje Dodavatela od povinnosti
nahradit 8kodu, ktord vznikla jeho konanim a presahuje zmluvni pokutu. Objednévatel je opravneny pozadovat
od dodavatela nahradu &kody, ktoré jej bola spdsobend poruSenim HSE poZiadaviek pre dodavatelov, na ktoré
sa vztahuje zmluvna pokuta v zmysle tychto HSE poZiadaviek pre dodavatefov. Objednavatel je opravneny od
dodévatela poZadovat nahradu Skody presahujucu zmluvnu pokutu.

4. Dodavatel je zodpovedny aj za svojich subdodavatelov. Za poruSenie zmluvy subdodavatefom a za
nasledky nim spdsobené objednavatefovi zodpoveda dodavatel. Pod pojmom ,pracovnik” sa rozumie
pracovnik dodavatefa aj subdodavatela.

5. Objednavatel najneskdr do 45 dni od vykonania kontroly vykona potrebné tikony/opatrenia k vytié&tovaniu
zmiuvnej pokuty za zistené nedostatky, poruenia. Objednavatel vo vy3Sie uvedenej lehote zadle
dodavatelovi list o vyGétovanifupiatneni zmluvnej pokuty za zistené porugenia, ktorého obligatérmou
prilohou bude aj zapisnica o vykonanej kontrole a zistenych porugeni a vy€islenie zmluvnej pokuty

6. V zmysle nizSie uvedenych poruSeni sa uvedené pojmy vykladaji podfa HSE poZiadaviek pre
dodévatelov a podra prislusnych ustanoveni zmluvy.

Zmluvna
pokuta v Zmluvné
Por. g ripade pokuta v S Okamzité
&islo | Predmet kontroly, zistenia :rvého pripade Opatrenie/nasledck penalizdcia
poruﬁenia opakovaného

-9-




(et )| Poruser
1. Dokumentacia, pracovné povolenia
Dodéavatel nevie preukazat a
zdokladovat, Ze pred zadatim .
11 prac sa kazdy pracovnik 400 € 700 € Okamzité prerusenie ano
o dodavatefa preukazatelne &innosti, naprava
zhcastnil Skolenia o HSE (v
stilade s internymi smernicami}
Dodavatel nema plan HSE /
plan BOZP, alebo tento plan Naprava, pri
nebol odsuhlaseny prislusnym opakovanom ano
1.2 zastupcom objednavatefa. 400 € 700€ nedostatku stiahnutie
Dodavatel nemé pracovny povolenia na pracu,
postup v zmysle HSE prerusenie prac
poZiadaviek bod 1.b
Dodavatel nedisponuje platnym
13 pisomnym povolenim na pracu 900 € 2000 € Qkamzité prerusenie ano
’ vydanym objednavatefom pre &innosti, naprava
danu pracovnil &innosf.
Dodavatelom nie si spinené S E— &no
14 | podmienky urdené v pisomnom | 400 € 700€ gﬁig’;zt;teng;;‘:’?“'e
povoleni na pracu. ’
Vykon prace nie je ohldseny na
InSpektorate prace (v pripade, ak Naprava, pri
tito povinnost stanovuje - opakovanom nie
1.5 dodavatelovi pravny predpis), 400€ 700 € nedostatku stiahnutie
alebo dodavatel nepredlozZi na povolenia na pracu,
poZiadanie objednavatela doklad preruienie prac
o ohlaseni.
Pracovnici dodavatela Naprava, pri
nedisponujl platnym lekarskym 300 € opakovanom
1.6 posudkom o spdsobilosti na loschs 400 €/ osoba | nedostatku stishnutie ano
danl pracovn( dlohu, pracovnu povolenia na pracu,
Ginnost. prerusenie prac
Dodavatel nema platné
dokumenty pre poivrdenie . ;
potrebného odbornéhe Eaaﬂ:g::hg;
vzdelaniafodbomého opravnenia nz dostatku alebo
47 | Pprevykondanejpracovnej | 445 ¢ 700 € chybajticeho ano
- | éinnosti afalebo pre zdrZiavanie .
. osvedéenia na obsluhu
sa na pracovisku {hapr. stroiov stiahnutie
osvedZenia na obsluhu VTZ, ) leni .
strojov, zvaradsky preukaz a povolenia na pracu
pod.)
Chybaijl oznadenia obsahujlice
charakteristické identifikaéné
znaky nastrojov, strojov, .
L zariadeni pouZivanych pri praci L are RERE Ll
{napr. vyrobca/ znacka, vykon,
typ, a pod.)
Dodavatel nema potvrdenia o
vyhovujicom technickom stave, o
potrebnych kontrolach,
periodickych kontrolach, o
19 vykonani bezpeéného 300€ 400 € Néprava ano
sprevadzkovania, periodickych
bezpecnostnych revizii
vztahujucich sa na pouZivané
nastroje, stroje, zariadenia.
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préaci a stravovanie, kontajner
vhodny pre uskladnenie-
chladenie potravin z aktualneho
dina (chladni¢ka), kontajner WC,

2 Pracovny poriadok na mieste vykonu prace -pracovisku
Poriadok na pracovisku nie je : 2::;2::;122]

2.1. ;yréc;vujtﬂ(;i, zapricineny ¢innostou | 300 € 400 € e e ano

Sl povolenia na pracu
Chodby, priechody, tnikové cesty E:gg::hg:,]

2.2. | anidzové vychody na pracovisku | 300 € 400 € nedostatku stiahnutie ano
s blokované, z viny dodavatela povolenia na pracu
Podiaha na pracovisku je vihka/ Naprava, pri
hrozi po$myknutie/ chyba opakovanom .

L varovné oznaéenie o mozZnosti & 400€ nedostatku stiahnufie il
podmyknutia. povolenia na pracu
Uskladnenie materidlov na 2’::{3::;1221

24 5:2:2;:;5?.:“ iseas tt;skutocnu;e mimo | 300 € 400 € nedostatky stiahnutie ano

) povolenia na pracu
Na pracovisku sa nachadzaju . Naprava, pri
vystupuijice klince alebo ostré apakovanom

2.5 predmety chrozujlice Cah 4BD:€ nedostatku stiahnutie e
bezpetnost. povolenia na pracu
Na pracovisku nie je k dispozicii
informadny leték s tiesfiovymi

2.6. linkami a vSeobecnymi pokynmioc | 300 € 400 € Naprava nie
nahlasovani mimoriadnej udalosti
- poZiar, Uraz, atd.

Na pracovisku/stavbe nie sl k ,
dispozicii pracovnici dodéavatela, .

2.1. ktori st vySkolenl na poskytnutie C o RaE= ano

prvej pomoci.

Na stavbe nie je vyznadené

miesto poskytnutia prvej pomoci,

lekamicka - stprava prvej -

— pomoci neobsahuje predpisané a Sy 400€ Néprava il
poZadované prvky, materialy si
po datume pouZitelnosti.

Na stavbe pracovnici dodavatela

2.9 nemaijt k dispozicii toalety a 300€ 400 € Naprava ano

hygienické pripravky.

Pracovnici dodavatelfa nemaju

2.10. | zabezpeden( pitnt vodu alebo 300€ 400 € Naprava ano
" | iny ochranny napoi.

Nie su splnené poZiadavky pri

pracach so zvyZenym

nebezpefenstvom {(napr. . .

ohradenie pracoviska, pri tlakovej :an:;g::hgz]

2.11. | skiaske ohraniGenie pracoviskaa | 400€ 700 € nz dostatku stiahnutie ano
vyznacena bezpecénostna zona, ovolenia na pracu
ohraniéenie nebezpeténého P P
priestoru pri bdracich pracach, a
pod. )

Dodavatel na stavbe pre svojich
pracovnikov nezabezpeil
_ prezliekarne, socialne zarladenia,
2149 priestory vhodné pre prestavky v 400 € 700 € Naprava ino
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kontajner pre fajéiarov bo!
umiestneny mimo povoleného
miesta.

Chybajl oznagenia sliZiace na

Gl ochranu zdravia a bezpecnosti. SuE s NSRENg .
Na pracovisku kde sa pohybujl
2.14, | Vysokozdvizné voziky sa 300€ 400 € Naprava nie
nevypracoval, resp. sa
nenachddza dopravny poriadok.
. C Naprava, pri
Nebol vymenovany veduci prac opakovanom )
2.15. | na pracovisku, alebo sa 300 € 400 € . . ano
T nedostatku stiahnutie
: ) povolenia na pracu
3. Chemicka bezpetnost’
Uskladnenie chemikalii inak ako
vo vyrobnom baleni, chyba
3.1. etfiketa, nevyhovuje pre 300€ 400 € Naprava ano
identifikdciu materidlu a urcenie
nebezpedenstva.
Dodavatel nemé kariu
bezped&nostnych ddajov ‘
3.2, nebezpeénych latok a pripravkov | 300 € 400 € Naprava ano
alebo nebol 8 KBU preukazatelné
oboznameny
4. Pracovna &innost' vyZadujuca vstup do uzatvorenych priestorov/pod dOrovefi terénu
Nie je k dispozicii povolenie pre | gop € 2000 € Okaméité preruSenie i
4.1. vykon danej Ginnost. ginnosti, naprava ano
Nie sl splnené podmienky . .
4 | stanovené v pisomnom povoleni | 400 € Q00 € Okamzité prerusenie
- na précu pre bezpe&ny vykon ¢innosti, naprava ano
_prace.
Dodévatel nepaveril osoby, ktoré _ }
4.3. | mézu podpisovat pisomné 400€ 700€ g:ﬁtr:szt:tzgr?;ienxe nie
povolenia na pracu. - Nap
Nie sl zabezpe&ené podmienky
pre meranie atmosféry (pristroj Okamzité prerusenie
4.4 pre meranie koncentracie plynu 400 € 700 € ginnosti, ngprava ano
nefunguje afalebo sa
nepouziva/chyba kalibracia)
Nie je zabezpeteny pocet
pracovnikov zabezpedujlcich
dozor/istenie pracovnikov Okamzité prerudenie
4.5. | pracujicich v uzatvorenych 400¢€ 700€ Zinnosti, ngp,.ava &no
priestoroch afalebo pod droviiou
terénu, definovany v povoleni na
pracu.
Technologické zariadenie nie je Okamaité .
bez tlaku afalebo nie je fyzicky 900 € 2000 € Okamzité preruenie
48. | uddelené od prevadzkovej €innosti, naprava dno
technolégie (napr. zaslepenim).
Nie st zabezpeé&ené prostriedky
osobného zabezpedenia pre Okamzité prerusenie
4.7. | pracu vyzadujicu vstup do 400 € 700 € ginnosti, ngpmva ano
zariadenia (zachranné lano,
_postroj, atd.).
5. Rebriky
5.1. Na stupfioch rebrika st 300€ 400 € Okamzité preruSenie ano
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umiestnené neupevnend
nastroje, na dvojramennom
rebriku sa uskladfiuje materiél o
hmotnosti viac ako 10 kg (napr.
vedro s naterom).

¢innosti, naprava

Rebrik je prasknuty, zlomeny

Okamzité prerudenie

5.2 alebo inqk poskodeny, stupne si | 300 € 400 € ginnosti, naprava anc
Smyklavé.
u o - OkamzZité prerusenie -
5.3. Paty rebrika nie si stabilné. 300€ 400 € ginnost, naprava ano
Diely viacdielnych rebrikov,
posuvnych rebrikov nie su Okamzité prerusenie -
Sid: upevnené, nefunguje zabrana =00 H0e &innosti, naprava o
spétného vsunutia.
Ramene oporného rebrika nie je
upevnené proti nechcenému - .
5.5. | vykyvu, dvojramenny rebrik nie je | 300 € 400 € gkamz!té Preruéeme ano
p oy . cinnosti, naprava
zabezped&eny proti svojvolnému
zloZeniu.
Na dvojramennom rebriku sa v Okamjité o
= = ; amzité prerusenie
5.6. ;:;::I;zzbcaase zdrZiava viac ako | 300 € 400 € &nnost, néprava ano
Opomy rebrik neprevySuje miesto - _—
5.7. dorazu min. o 1 m alebo v mieste | 300 € 400 € E)_kamii!te greruseme ano
opory nie je uchytka. Cinnost, naprava
Na opornom rebriku st - o
5.8 vykonavané také prace, ktoré 300€ 400 € gkamz!té prerusenie ano
= e . &innosti, naprava
neumoZiiuju bezpetné uchytenie.
Pojazdné rebriky nie st Okamzité prerudenie
D10 zabrzdené. 400 € 700€ Cinnosti, naprava éno
Zavesné rebriky sa mdZu OkamzZité prerugenie
210 posunut, hrozi vykyv. 300€ 400 &innostl, naprava ano
6. Price s nebezpeéenstvom pozZiaru, ochrana pred poziarmi
Pre dant &innost neexistuje Okamsité prerusenie
platné pisomné povolenie na 900 € 2000 € g J )
6.1. pracu s nebezpegenstvom vzniku &innosti, néprava ano
poZiaru.
Nie st splnené podmienky . .
8.2 ur&ené v povoleni na pracu s 400 € 900 € Okamzité preruSenie
“ | nebezpetenstvom vzniku poZiaru ¢innosti, naprava no
z viny dodavatela '
Dodévatel nepoveril osoby, ktoré Okamzité preruSenie .
6.3. | méZu podpisovaf pisomné 400 € 700 € ginnosti, naprava nie
povolenia na pracu.
Chyba zdznam o absolvovani , Okam3ité prerusenie
odbornej pripravy Clenov 300€ 400 € N . N
6.4. protipoZiarnej asistencnej hliadky ginnosti, naprava ano
afalebo je neplatny.
V pripade oblikového zvarania
sa nepouziva ochranny &tit a Okamzité prerusenie
zvaradské okuliare, resp. iné 400 € 700 € : e P
6.5 | ochranne prostriedky (vztahuje Cinnosti, naprava ano
sa aj na pomocnych
pracovnikov).
Nebola vykonana alebo nie je . a
6.6. | moZné overit vykonanie 300€ 400 € Naprava ano

periodickej revizie silipravy na

13-




Zvaranie.

6.7.

Horlavé materialy nie s
vhodnym spdsobom oddelené od
horGcich povrchov z viny
dodavatela.

300€

400 €

Néaprava

ano

6.8.

Nie je k dispozicii hasiaci pristroj
v poéte a s naplfiou uréenou v
povoleni na pracu s
nebezpedenstvom vzniku
pozZiaru.

400 €

700 €

Okamzité prerudenie
¢innosti, naprava

6.9.

Neakcieschopny hasiaci priétroj

300€

400 €

Naprava

6.10.

Fajéenie.

1500 €

2000 €

Okamzita naprava

Plynové ffase

7.1,

Nespravne uskladnenie
plynowych fliag {nie stojato, nie si
upevnené, alebo nie s
umiestnené na voziku, aid.).

300€

400 €

Naprava

7.2

Na plynovych ffadiach nie je
oznateny chsah flade.

300€

400 €

Naprava

7.3.

Na nepouZivanych plynovych
ffasiach nie je umiestneny
ochranny kryt.

300€

400 €

Naprava

7.4.

V bezprostrednej blizkosti
plynovych flias st uskiadnené
horfavé materialy.

300 €

400 €

OkamzZita naprava

Pracovna plocha

8.1.

Na podlahe sil nezakryté alebo
neohranitené, necznatené jamy.

300 €

400 €

OkamZita naprava

8.2

Na pracovnej ploche hrozi
podmyknutie, z viny dodavatela.

300€

400 €

OkamZit4 naprava

nie

8.3.

Cez priechody sU umiestnené
vedenia, hadice bez mechanickej
ochrany.

400 €

700 €

OkamzZita naprava

Prace vo vygkach

9.1.

Chyba dvojradové zabradlie na
pracovnych ploginach (zabradlie,
trovefi kolien, néh).

200€

700 €

OkamZité preruseriie
&innosti, naprava

9.2

Koncové zabradlie nie je
upevnens.

200 €

700 €

Okamzité preruSenie
&innosti, ndprava

9.3.

Nie je zabezpecena vhodna
rampa pre bezpe&ny pristup k
pracovnej plogine.

200 €

700 €

Okamita naprava

9.4.

Chyba stabilné legenie, chyba
dokumentacia o zhode alebo je
netplna:

N&aért konstrukcie

Navrh ledenia

Véeobecna dokumentéacia o
konstrukgcii

Uvedenie do prevadzky
Periodicka revizia

200€

700 €

Néprava

9.5.

Volna, nezhutnena pdda pod
leSenim

300€

400€

Naprava

dno
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Nie je vyvesena nosnost a

CH, znatka ,CE" oznalujuca
Uplnd ochranu tela), afalebo nie

povolenia na pracu

96. dodavate! leenia. 300€ 400 € Naprava nie
Mobilné leSenie nie je i
9.7. | zabezpetené proti nechcenému | 200 € 700 € Naprava ano
posunutiu.
Pri posuvani mobilného leenia Okamzité preruSenie
8.8. | sana fom zdrZiava osoba. 900 € 2000 € &innosti, naprava ano
LeZenie nebolo zapojené do )
9.9. | systému EPH (vyrovnanie 50€ 400 € Naprava ano
potencialu).
Chyba ochrana proti ideru blesku .
8.10. | a chyba potvrdenie o zhode. 300 € 400€ Naprava ano
Pri individualnej ochrane sa
| nepouZivaju popruhy, a/alebo Okamzité prerugenie
9.11. | nastroj nie je spravne pripevneny 200 € L ginnosti, naprava ano
ku vhodnému bodu upevnenia.
Pouzivanie le3enia z
nespravheho materidlu v oblasti Okamzité prerusenie
B o0 dinnosti. LeSenie sa aZ
9.12. | chemickym G&inkom (napr. vo | 300 € 400 € do népravy nesmie P
vapenno-zasaditom prostredi nie ouii\?at":y
je mozné pouZivat hlinikové P ’
leSenie a rebrik).
10. Osobné ochranné pracovné prostriedky {OOPP)
Ochranné okuliare sa ‘ Naprava, pri
nepouZivaju a/alebo nie je moZné op akovah p.
10.1. gjlg'[ggi: ?::fof:r::gga: :goll;ﬁ::fk’ 300 € 400 € nedostatiu stiahnutie | 4"°
nie je vyhovujtica. povolenia na pracu
Nema kaZdy pracovnik ochrannu
prilbu (s vynimkou kancelarskych
prac a odbornych pracovnych
dkonov v interiéri mimo ohrozenia Naprava, pri
padajacimi predmetmi), stav, opakovanom .
10.2. | doba zivotnosti zarutujlica Géinnui 300€ 400 nedostatku stiahnutie | 2M°
ochranu {max. 5 rokov od povolenia na pracu
vyroby) nie je vhodna afalebo nie
je identifikovate/na ochranna
schopnost.
Pomécky na ochranu sluchu sa g
nepouZivajl afalebo nie je 2'1‘,’,‘3:,’2;,2;
10.3. | moZné identifikovat ich ochranni | 300€ 400 € P . . ano
" | schopnost, a/alebo je tato nedostatku stishnutie
nevyh ovujt:l - povolenia na pracu
Uskladnenie prostriedkov na Nabrava. bri
ochranu dychacich organov v opgk - ahg =
- 10.4, c;l::cl,sr:g:; srt:‘:f;izialebo nebola 300€ 400 € nedostatku stiahnutie ano
kontrolovatelnym spdsobom. povolenia na pracu
Pristroj na echranu dychacich .
ciest sa nepouZiva afalebo nie je :éﬂg\‘ﬁhg;
10.5. | moZné identifikovat jeho 300€ 400 € nz dostatku stiahnutie ano
ochrannu schopnost, a/alebo je leni A
tato nevyhovujica. povolenia na pracu
Ochranna obuv nevyhovuje .
ohrozeniu a/alebo nie je moZné Eﬁgg::'ngz‘
018n | e 300€ 400 € nedostatku stiahnutie | 4M°
schopnost, afalebo je tato feni A
nevyhovujica. povolenia na pracu
Ochranny odev nevyhovuie
chrozeniu (poZiadavka : Naprava, pri
antistaticky a nehorlavy odoiny opakovanom "
10.7. | vodi 2eravym lstkam, odolny vo&i | 990 € o0€ nedostatku stishnutie | 2"°
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je mozné identifikovat jeho
ochrannu schopnost’.
Pouzivanie ochrannych rukavic s
nevyhovujlicou ochrannou Naprava, pri
schopnostou (proti fyzickym, opakovanom
10.8. | chemickym nebezpecenstvam), = — nedostatku stiahnutie éno
afalebo nie je moZné identifikovat povolenia na pracu
ich ochrannu schopnost.
11. Zemné prace
Miesto vykonu zemnych prac nie
je ohrani¢ené vhodnym
spdsobom cd pesej a dopravnej .
11.1. | komunikécie (napr.: oddetujace | 200 € 700¢€ Néprava ano
prvky zabradlia nesmu spdsobit’
poranenie).
Nie je vyriegena ochrana
pracovného vykopu sklonom
alebo vzperami, vofné - .
11.2. | bezpe€nostné pasmo, nie je 200€ 700 € g::ﬁ;"szt:teng:ﬁ;%ieme o
zabezpeteny zostup a vystup {v !
plane HSE je potrebné uviest
spbsob ochrany proti zosuvom).
12. Presun materialu, Zeriavové price
Pod zavesenym nékladom sa Okamgité prerusenie )
12.1. | zdr#iava osoba. SO0iE 2RI0IS &innosti, néprava i
Naprava, pri
. .. . opakovanom
12.2. | Oblast zdvibu nie je ohraniéend. | 200€ 700 € nedostatiu stishnutie ano
povolenia na pracu
Nie je dokazatelna Naprava, pri
dokumentovana revizia opakovanom
12.3. spojovacich a strojovych prvkov, 300€ LUl nedostatku stiahnutie dno
dokumentacia nie je k dispozicii. povolenia na pracu
Dvihanie oséb strojom (s
vynimkou pripadu, a2k ide o s .
12.4. | zdvinacie zariadenie, vytah, g0 € 200 € ot el B
zdvihaci ko3 uréeny a testovany !
na tento Gcel).
Naprava, pri
Na zariadeni nie je oznatena opakovanom .
12.5. | povolena nosnost. 300 € 400.8 nedostatku stiahnutie | ™'©
] povolenia na pracu
Stav sp_ojo_vacich pevkov nie je 2':;;2::;1221 )
12 6. :yfhovmum c(!p)orusené lana, 200 € 700 € nedostatku stiahnutie ano
staze a poc.). povolenia na préacu
Na mieste sa nenachadza dennik g‘ég;g::hgg}
12.7. | zdvihacieho zariadenia a/ alebo | 300 € 400 € nz dostatku stiahnutie ano
nie je pravidelne vedeny. povolenia na précu
V pracovnych strojoch, vozidlach
chyba z&brana proti nechcenému g o
Startovaniu (napr. $tartovact kfng 200 € 700 € %kzg];geavzggg :Lus o
12.8. | je v $tartéri, pritom obsluhujuca : spisani zébienice ano
osoba sa nezdriava na P P
zariadeni).
13. Elektrické zariadenia, elektrické pristroje
Naprava, pri
Stav zariadeni a pristrojov opakovanom .
13.1. | nevyhovuje. 200€ 1805 nedostatku stiahnutie | 2"
] povolenia na pracu
Stav elekirického vedenia, spojov Eéggz:hggl
13.2. | nevyhovuje (napr. chybna alebo | 200 € 700 € ng dostatku stishnutie ano
dodatocnd izolacia vedenia). g
povelenia na pracu
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Okaméita naprava, pri
Rozvodové skrinky nie sU 200 € opakovanom
13.3. | uzemneneé. 700 € nedostatku stiahnutie | &no
povolenia na pracu
Nebola vykonana odborna
skuska, odborna prehliadky Naprava, pri
elektrickych zariadeni profi opakovanom
134. | ochrane zasahu pridom afalebo b E20S ngdostatku stighnutie e
dokumentacia nie je k dispozicii povolenia na pracu
ha mieste.
Nie je vyrie§ena mechanicka Sk:l?; ig?.l::lprava, pr
13.5, | ochrana elektrickych kablov 200€ 700 € ng dostatku stiahnutie éno
vedenych na Grovni pody. povolenia na pracu
Elektrické kable vedené e
13.6. v_zducrgo;‘nbnig sn’:1 upevnené vo 300 € 400 € ng dostatku stiahnutie éno
viacerycn bodoch. povolenia na pracu
Na rozsiahlej kovovej pracovnej Okamzita naprava. ofi
ploche sa nenachadza dpakavan omp P
13.7. | oddelovaci transformator, alebo | 200 € 700 € nz dostatku stiahnutie ano
sa pouZiva typ s nevyhovujicou ovolenia na précu
zafaZitelnostou. P
14. Mechanické ruéné naradie
Stav ruéného naradia nevyhovuje )
predpisanym kritériam, gﬁ;)l:g::hg;
poZiadavkam (napr. prasknuta 300 € 400 € . . ano
141 | alebo ziomena rukovit, mastné - nedostatku stiahnutie
Spinavé ozubenie, natiahnuty povolenia na pracu
otvor na kflice).
15. Cchrana Zivotného prostredia
Pri vykone prac zisteny unik
kvapatin z technol6gii mimo Okamzité odstranenie
15.1. | chemickej kanalizécie alebo 4000 € 35000€ Gniku ano
miest na to uréenych z viny
dodavatela
Pri demontaZi potrubia sa planuje
gistenie vypalenim a nie su Okamdité preru$enie
15.2. | zabezpe&ené podmienky pre jeho 400 700€ Einnosti, naprava éno
spravny vykon.
Nie je k dispozicii dostatogny
poéet afalebo vhodné kontajnery
15.3. | na zber odpadu vzniknutého pri 400€ 700€ Naprava éno
vykone prac.
Zhromazdovanie a zber Okamzita naprava, pri
vzniknutého odpadu sa vykonava _ opakovanom n
15.4. | mimo miesta uréeného g 700€ nedostatku stiahnutie ano
objednavatefom. povolenia na pracu
Dokumentacia odvozu
stavebného a nebezpeéného
odpadu sa nevykonava I .
15.5. | spasobom a formou predpisanou 400 € 700 € OkamzZita naprava ano
v pravnom predpise, v pripade ak
| je odvoz Ulochou dodavatefa.
XHl. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny previest préva a povinnosti z tejto zmluvy o
dielo pre neho vyplyvajice na treti subjekt, a to vratane prav a povinnosti vyplyvajlcich pre neho zo
stavebného povolenia a ostatnych rozhodnuti a opatreni organov Statnej sprévy a samospravy potrebnych
pre realizéciu diela. Prevodom prév a povinnosti Objednavatel'a na treti subjekt zostanu prava a povinnosti
Zhatovilela (najma &as pirienia, cena, platobné podmienky atd.) nedotknuté.
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V Komjaticiach, diia 9.5.2018 V Komjaticiach, dita 9.5.2018

Za objednéavatefa: Za zhotovitefa:

Peter Hiavaty, starosta oanJe
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Zoznam vietkYch subdodavatel’ov

Priloha é. 3

Nazov, sidlo a ICO Osoba opravnend konat’ za Predmet subdodavky | Podiel subdodavky

subdodavatel’a subdodavatel'a, meno z celého predmetu
a priezvisko, adresa pobytu, zakazky v EUR
datum narodenia, tel.¢., email bez DPH alebo v
subdodavatel'a %o

~PodPa § 41 ods. 3 platného zikona o verejnom obstardvani zaddvatel dkazky v
sitainych podkladoch vyZaduje, aby ispeSny uchddzal v zmluve (rdmcovej dohode)
najneskér v dase jej uzavretia uviedol udaje o vSetkjch zndmych subdoddvateFoch,
iidaje o osobe oprivnenej konat’ za subdoddvatePa v rozsahu meno a priegvisko,
adresa pobytu, ddtum narodenia.

PodPa § 41 ods. 4 platného zikona o verejnom obstardvani zaddvatel zdkazRy je povinny v
ndvrhu pnluvy (ramcovej dohody) urcit’

a) povinnost’ doddvatela ozndmit’ akiukol'vek ymenu vdajov o subdoddvatelovi,

b) pravidld zmeny subdoddvatela a povinnost’ doddvatela ozndmit’ zmenu subdoddvatela
a udaje podla odseku 3 o novom subdoddvatelovi.

PodPa § 41 ods. 5 platného zikona o verejnom obstardvani, ak zaddvatel zdkazky
vyfadoval v sut'afnych podkladoch, aby navrhovany subdoddvatel spliial stanovené
podmienky vuiasti, vyfadované podmienky musi spliiat’ aj novy subdoddvatel.

V pripade zmeny alebo dopinenia subdoddvatela sa bude postupovar’ podla zmluvnych
podmienok. Ak nie je v zmluve uvedené inak, principidlne vidy plati, ie akceptovany bude
kaidy subdoddvatel, ktor§ bude riadne identifikovany ndzvom, adresou, ICOm, DIC, IC
DPH, kontaktnou osobou oprdvnenou vystupovar’ za subdoddvatela spolu s kontaktnymi
vidajnii, telefénom a emailom a bude u neho uvedend Specifikdcia, percentudlny a finanény
rozsah pinenia predmetu zdkazky v silade so Specifikdciou predmetu zdkazky a bude nim
predlozené vyhldsenie o detailnom oboindmeni sa s predmetom zdkazky a podmienkami
jeho plnenia, s ktorymi bezvyhradne sihlasi a ktory preukiie spinenie stanovenych
podmienok déasti, ak boli pre subdoddvateFa stanovené.“

Som si vedomy(4) pravnych nasledkov nepravdivého vyhldsenia o skuto&nostiach uvedenych

v predchadzajicich odsekoch.-

Vyjadrujem sihlas s tym, Ze vpripade pochybnosti, je zadévatel' zikazky oprévneny
poZadovat vyhlisenia subdodévatelov uvedenych v Zozmame subdodévatelov oich detailnom
oboznément sa s predmetom z4kazky a podmienkami jeho plnenia, s ktorymi bezvyhradne sihlasia.

V Komjaticiach, diia 9.5.2018

FORA . sTA < ra |

3

Ing. Igor Holtin, konatel’ spolognosti
(Statutdrnyyzastupca zhotovitel'a)



i VUB BANKA

VUB, a.s., Miynské nivy 1, 829 90 Bratisiava 25
Obchodny register: Okresny sid Bratislava 1
Oddiel: Sa, VioZka &.: 341/B, BIC: SUBASKBX
ICO: 31320155, DIC: 2020411811

Kontakt: 0850 123 000, www.vub.sk

Obchodné miesto; Bankova prevadzka
Mlynské nivy 1, 82990 Bratisiava

t
it s A/

ST AR AT B

002216676754PP08B020518001

Datum: 09.05.2018
Gas: 10:23:06
Kéd operatora: NPAPS5002
Verifikacia: Z

Avizo o vinkulovani pefiaznych prostriedkov na Géte [Pridanie]

Ugetpre vinkutaciu B
Cislo a&tu; SK15 0200 DDOB 0022 1667 6754 BIC: SUBASKBX
Nazov uétu: *FORA - STAV, 5.R.0.
Parametre vinkuléacie e
Vinkulované pre: SK7502000000000170328172 BIC: SUBASKBX
Nazov uétu: *OBEC KOMJATICE
Typ vinkulacie: Vinkulacia - drzané ako zaruka
Datum zaéatia: 08/05/2018 Datum ukonéenia: 31/05/2018
Vinkulovana suma: 25 000,00 EUR

Dévod vinkulacie:

Datum: 09.05.2018

VYK.ZAB.NA DIELO:REK.MS KOMJAT

Vﬂa.u.l Eratsien - Bmekd Ny |

-8 -05- 2018,

e

- ey

VUB, a s,
Miynska nivy 1

82990 Bra

VUB je elenom skupiny INTESA [7v§ SANPACI()
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VYPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

Stav aktualny k: 05.03.2018

Cislo vioZky: 10634

l. Partner verejného sektora

Obchodné meno : FORA - STAV, s.r.o.

Sidlo :

a} Nazov ulice/verejného priestranstva: Hledikova
b} Supisné/Orientainé éislo: 3

c) Nazov obce: Surany

d) Ps&: 94201

o) Stat: Slovenska republika

ICO: 36673749

Pravna forma: Spolo&nost s ruéenim obmedzenym

Platnost’ : od: 01.02.2017

Il. Opravnena osoba

Meno : Mgr. Peter Maéaj

Sidlo : g
a) Nazov ulice/verejného priestranstva;;
b) Sdapisné/Ori¢

c) Nazov obce:

d) Psé&: 96901

el stét: Slovensaa repuina

ICO : 42192889

Platnost’ : od: 01.07.2017

lll. Koneéni uzivatelia vyhod

Meno : Ing. Igor Foitin
Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva:
b) Stipisné/Orig ~ =~

¢) Nazov obce::

d) Ps¢: 94201

e) Stat: Slovenske . puywn
Datum narodenia :
$tatna prislusnost’
Verejny funkcionar . ...
Platnost’ : od: 01.07.2017



Meno : Ing. Patrik Rampasek

Sidlo :

a) Nazov ulicelverejného priestranstva
b) Stipisné/Oriei

c) Nazov obce: |

d) Ps&: 94201

e) Stat: Slovenska iepusm=s

Datum narodenia :

Statna prislu$nost’

Verejny funkcionat . ...

Platnost : od: 01.07.2017

Meno : Ing. Igor Foltin
Sidlo :

a) Nazov ulice/

b) S1pisné/Ori

c) Nazov obce:

d) Psé&: 94201

e) Stat: Sloven:

Datum narodenia: ..

Statna prisluSnost : Slovenska republika
Verejny funkcionar : Nie

Platnost’' ; 01.02.2017 - 30.06.2017

Meno : Ing. Pat " ™-—=~Zalk

Sidlo :

a) Nazov ulicelv

b) Scipisné/Orie

¢) Nazov obce:

d) Psé: 94201

e) Stat: Slovens oo

Datum narodenia : ..

Statna prislusnost : Slovenska republika
Verejny funkcionar : Nie

Platnost’ : 01.02.2017 - 30.06.2017

IV. Verejni funkcionari

Bez zaznamov.




Podmienky vykonania zikazky

1.

Samostatnou prilohou zmluvy bude zoznam subdoddvatefov, ktory vypracuje Zadavatel
podPa tidajov poskytnutych spednym uchddzaom v Cestnom vyhlaseni o subdodévatefoch
a Zad4vateFom v procese verejného obstardvania schvalenych akceptovanim predmetného
Zestného vyhlésenia. V pripade zmeny alebo doplnenia subdodavatela sa bude postupovat
podFa zmluvnych podmienok. Za subdodavatela sa povaZuje kaZdy subjekt podielajici sa na
plneni zmluvy, ktory nie je zamestnancom Zhotovitel'a . Udaje o dodévateloch tovaru,
s ktorymi nie je uzatvorens osobitnd zmluva o dodavke tovaru pre predmetnd zdkazku,
sa nevyZaduju. Schvéleny bude kaZdy subdoddvatel, ktory bude riadne identifikovany
n4zvom, adresou, ICOm, DIC, 1¢ DPH, kontaktnou osobou oprdvnenou vystupovat za
subdodavatela spolu s kontaktnymi Gdajmi, telefénom a emailom a bude uneho uvedend

gpecifikicia, percentudlny a finantny rozsah plnenia predmetu zdkazky v silade so

Specifikiciou predmetu zékazky a bude nim predloZené vyhlasenie o detailnom obozndmeni sa
s predmetom zdkazky a podmienkami jeho plnenia, s ktorymi bezvyhradne sthiasi.

ZhotoviteP sa zaviizuje pred podpisom zmluvy vinkulovat na bankovom ugte finanéné
prostriedky vo vyike 25 000.- € ako tzv. vykonovii zébezpeku na vykonanie Diela v zmysle
dojednani zmluvy. Zhotovitel' je povinny do 3 dni po podpise zmluvy previest vinkulované
finanéné prostriedky na udet Objedndvatefa. Nakladat' s finan¢nymi prostriedkami je
Objednévatel opravneny len v zmysle dojednani Zmluvy o dielo. Vykonova zibezpeka bude
vritenid ZhotovitePovi na jeho bankovy udet do 5 (piatich) pracovnych dni po podpise
Zgvereéného preberacieho protokolu

Zhotovitel je povinny poskytndt’ sa&innost pri vykondvani finantnej kontroly, strpiet’ vykon

kontroly/auditu stvisiaceho s doddvanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami

kedykolvek potas platnosti a Gginnosti Zmluvy o poskytnuti nenévratného finanéného

prispevku (d’alej len NFP), ktori mé Objedndvatel uzatvorenti s poskytovatelom NFP, a to

oprdvnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit’ im vietku potrebni

st&innost. Oprévnenymi osobami Poskytovatela NFP na vykonanie auditwkontroly st najmaé:

- poskytovatel NFP a nim poveren€ osoby,

. Najvy$i kontrolny trad SR, prislusnd Sprava financnej kontroly, Certifikaény orgin a nim
poverené osoby,

- Orgén auditu, jeho spolupracujiice orgdny a nimi poverené osoby,

- splnomocneni zéstupcovia Eur6pskej komisie a Eur6pskeho dvora auditorov,

- osoby prizvané vyisie uvedenymi orgdnmi v siilade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR
a EU.

Objedndvatef je opravneny bez akychkoPvek sankcii odstipit od zmluvy uzatvorenej so
Zhotovitelom v pripade, Ze e¥te nedodlo kplneniu zmluvy medzi Objednévatefom
a Zhotovitefom a vysledky administrativnej finantnej kontroly oprdvnenymi osobami
Poskytovatela neumoZiiuji financovanie vydavkov vzniknutych z obstardvania tovarov,
sluzieb, stavebnych préc ainych postupov resp. bez udania dovodu v nadviznosti na
dorudenie spravy z kontroly oprdvnenymi osobami Poskytovatela.



