ZMLUVA O DIELO &. 06/18-1BV

uzatvorena podia § 536 a nasl. zakona &. 513/1981 Zb. Obchodny zékonnik v znenl neskorSich

medzi tymito zmluvnymi stranami;

Oblednévatel:
Sidlo :

ICO:
zastapeny:

DIC;

osoby opravnené rokovat”

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
telefén, e-mail:
bankoveé spojenie;

tislo Gétu v tvare IBAN:

(dalej len ,Objednavatel”)
a

Zhotovitel’:
sidlo:

ICO:

zapis v .
zastipeny:
DIC:

IC DPH:

osoby opravnené rokovat’

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
telefén, email:

Bankoveé spojenie:;
Clslo uétu v tvare IBAN:

(calej len ,Zhotovitel")

predpisov (dalej len,Obchodny zakonnik®)

(dalej len ,Zmiuva")

Obec Komjatice

NadraZna 97, 941 06 Komjatice
00308984

Peter Hlavaty, starosta

2021059370

Peter Hlavaty

Peter Hlavaty

+421 35 6591 070, starosta@komjatice. sk
VUB, as.

SK75 0200 0000 0001 7032 8172

Ing. Marian Sahul STAVEKO

Benkova 13, Nitra

14410923

Zivnostenskom registri Ou Nitra, &islo registra 403-3112
Ing. Maridn Sahul — riaditel firmy

1020396982

SK1020396982

Ing. Marian Sahul - riaditef firmy

Ing. Marian Sahul — riaditef firmy

037 /7828 288, staveko!@staveko-smf.sk
Prima banka Slovensko, a.s.
8K85 5600 000Q 0008 0415 3002

(d'alej spologéne len ,zmluvné strany” alebo jednotlivo ,zmluvna strana")

&lanok |
Preambula

Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania, ktory sa vykonal zadavanim
podlimitnej zakazky bez vyuzitia e-trhoviska : vyzva na predkladanie pondk podla zakona ¢&. 343/2015
Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v znenl neskorsich predpisov
(cfalej len ,zakon o verejnom cbstardvani® ). Vyzva uverejnend vo Vestniku verejného obstaravania ¢.
140/2018 dita 17.07.2018 pod oznagenim 9712 - WYP.

Slanok 1l
Predmet zmluvy

1.~ Zhotovitel'sa zav&zuje zhotovit pre Objednavatefa za podmienok stanovenych v tejic zmiuve
vybudovanie:infrastruktury na Skolskej ulici v Komjaticiach (d'aiej spolu len ,Diefo").




2. Objednavatel sa zavézuje riadne zhotovené Dielo prevziat a zaplatif' za jeho zhotovenie cenu
podla podmienok uvedenych v tejto zmluve.

3. Rozsah diela vzmysle projektove] dokumentécie Diela, ktoré tvoria stavebné objekfy SO 002
Roz&irenie distribuénej siete vodovodu vratane pripojok, SO 003 Gravitatnéd splaskova
kanalizacia vratane pripojok, SO 007 NN pripojky, SO 008 Verejné osvetlenie, SO 009
Rozéirenie distribuénej siete plynovodu vratane pripojok, SO 010 Miestna komunikacia a
vykazov vymer, ktoré tvoria Prilohu &.1 tejto zmluvy.

4. Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil s podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy. Zhotovitel
vyhlasuje, 2e ziskal vSetky informacie o stavenisku, ktoré su nevyhnuiné na riadne zhotovenie
Diela a predchadzanie vzniku $kéd na stavenisku a Diele.

5. V sovislosti so staveniskom je Zhotovitel povinny zabezpedit najma, avéak nie vyluéne:

a) umiestnenie zariadenia staveniska, ktoré poas uskutogriovania Diela a/alebo odstrafiovania
vad Diela slGZia prevadzkovym, vyrobnym, skladovacim a socialnym (éelom,

b) skladovanie stavebnych vyrobkov,

¢) odvoz a likvidaciu odpadu, vody, sutiny,

d) poriadok a &istotu na stavenisku, v jeho okoll a na uZivanych inZinierskych sietach,

e) bezpednost aochranu zdravia v8etkych oséb nachadzajlcich sa na stavenisku a poziarnu
ochranu staveniska a Diela, pouéenie os6b nachadzajicich sa na stavenisku o bezpeénosti a
ochrane zdravia a poZiarne] ochrane staveniska a Diela,

f} vykonanie opatreni potrebnych na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku i mimo neho,

g) predchadzanie $kodam na majetku tretich oséb,

Clanok Il
Miesto realizacie Diela

Miestom realizécie diela je katastralne tizemie Komjatice, Skolska ulica.

Clanok IV
Termin vykonania Diela

1. Zhotovitel a Objednavatel sa dohodli, 2e Dielo bude zrealizované do 18 mesiacov odo dfia
nadobudnutia udinnosti zmiuvy.

2. Objednavatel sa zavazuje prevzial dokonfené Dielo na zaklade Zaveretného preberacieho
pretokelu potvrdeného uréenymi zastupcami zmluvnych stran.

3. Pred dohodnutym &asom moézZe zhotovitel odovzdat zhotovené Dielo len so slhlasom osoby
objednavatela opravnenej rokovat vo veciach technickych alebo zmluvnych.

Clanok V
Cena a platobné podmienky

1. Cena za vykonanie Diela je stanovena dohodou zmluvnych stran podfa § 3 zakona &. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov v sllade so Specifikaciou prac a kalkulaciou nakladov
uvedenych vo Vykazoch vymer, ktoré tvoria neoddelitelnu stéast tejto zmluvy ako jej Priloha &.1.
{dalej len ,Vivkazy vymer").

2. Celkova cena za zhotovenie Diela podra bodu 3. ¢lanku Il. tejto zmluvy je dohodnuta vo vyske
328 800,- EUR (slovom : tristodvadsatosemtisicosemstoeur) vratane DPH, z toho DPH je 54 800,-
EUR:

3. -V Cene diela si zahrnuté vietky néklady spojené s dodanim Diela, a to aj naklady, ktoré nie s(
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v tejto zmluve vyslovne uvedené, ale st nevyhnutné na riadne dodanie plnenia a udel uvedeny
v tejto zmluve. Zhotovitel si voéi objednavatefovi nebude uplatfioval Ziadne dalSie nakiady.

Dohodnut( cenu Diela je mozné zmenit len v pripade, ak pride podas realizacie Diela k zmene
sadzby dane v ¢ase vzniku dafove] povinnosti. Zhotovitel uplatnl vo fakitire DPH vo vySke
uréenej platnym pravnym pradpisom v §ase vzniku dafiovej povinnosti.

Ceny a sadzby uvedené v ocenenych Vykazoch vymer musia uplne zahffiat cenu prac popisanych
v jednotlivych poloZkach v nadvaznostl na technické &pecifikdcie, vratane vietkych nakladov
a vydavkov, ktoré sa vyZadujl a mé2u stvisiet s Uplnou realizaciou Diela, vratane dotasnych diel,
materialu, dodavky, montéZe, vietkych skisok, do€asnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko,
poplatkov, vSetkych rizik, zavézkov a povinnosti konkréine uvedenych alebo nepriamo
vyplyvajlicich z jednotlivych dokumentov.

V&etky dotasné zariadenia, dodévka médii, nastroje, dofasné stavebné materialy, paliva, leSenie
a vietko ostatné nevyhnutné na spravne vykonanie prac musi byt dodané, nain&talované a
spravne a bezpelne prevadzkovane zhotovitefom ako sudast prac, naklady na ne st zahrnuté
v ccenenych polozkach,

. Dielo bude financované z finanénych prostriedkov Objednavatefa. Zhotovitel a Objednavatel sa

dohodli, 2e platba za Dielo bude delend na &iastky na zéklade Ciastkovych preberacich protokolov
o odovzdanl a prevzati Diela po realizacii jednotlivych stavebnych objektov. V pripade SO 002
Roz&irenie distribuénej siete vodovodu vratane pripojok a SO 009 Roz3irenie distribugnej siete
plynovedu vratane pripojok az po funkénom prebrati tychto stavebnych objektov. Cena za
jednotlivé Siastky Diela bude uhradena na zaklade vystavenych Ciastkovych faktar pre rozsah Diela
v zmysle bodu 3. ¢lanku 1l. tejto zmluvy. Preddavky sa neposkytuju.

Zhotovitel sa zavazuje pred podpisom zmiuvy vinkulovat’ na bankovom 0&te finanéné prostriedky
vo vySke 20 000,- € ako tzv. vykonnovl zabezpeku na vykonanie Diela v zmysle dojednani tejto
zmluvy. Zhotovitel je povinny do 3 dnl po podpise tejto zmluvy previest vinkulované finanéné
prostriedky na U&et Objednavatefa. Nakladat s finanénymi prostriedkami je Objednavatel
opravneny len vzmysle dojednani tejto Zmluvy o dielo. Vykonova zabezpeka bude vratena
Zhotovitefovi na jeho bankovy Oc¢et do 5 (piatich) pracovnych dni po podpise Zaveretného
preberacieho protokalu.

V pripade zistenych vad alebo nedorobkov Diela (vratane nedodrZania predpisanych parametrov,
resp. vlastnosti Diela) Objednévater vyzve pisomne Zhotovitela na odstranenie tychto vad, priéom
lehota na odstranenie vad je najviac 15 dni odo dfia ich oznamenia. Ak sa vady neodstrania
v stanovenej lehote, Objednavatef je opravneny uplatnit vodi Zhotovitefovi zfavu z celkovej ceny za
Dielo v pomere k povahe a zavaZnosti zistenej vady alebo nedorobku, a to aZ do vysky 5 %
celkovej ceny za Dielo bez DPH. Sugasne je Objednavatel opravneny uplatnit’ vodi Zhotovitefovi
naroky zo zaruky za akost' Diela v ramci zaruénej doby v rozsahu primeranom povahe a zavaznosti
vady alebo nedorobku.

Lehota splatnosti faktir je 60 dni odo difa ich doru¢enia Objednavatefovi. Nedelitefnou st&ast'ou
faktir bude vyhotovovany a stavebnym dohfadom odsdhlaseny supis vykonanych prac v takom
rozsahu, ako je specifikovana cena Diela a protokol o odovzdani a prevzatl Diela podpisany
zastupcom Zhotovitela a zastupcom Objednavatefa.

Faktlry budl predkladaneé v 4 vyhotoveniach stavebnému dohlfadu na odsthlasenie. Stavebny
dohfad faktru odsuhlasi alebo vrati Zhotovitefovi na prepracovanie do 7 pracovnych dni.
Zhotovitefom predloZend faktira k Ghrade musl obsahovat' naleZitosti podfa § 71 ods. 2 Zakona
o DPH.

Vpripade, 2e fakilra nebude obsahovat dohodnuté naleZitosti uvedené v tejio zmiluve,
Objednévatel je opravneny vratlt faktry pred uplynutim lehoty ich splatnosti bez zaplatenia
Zhotovitelovi na doplnenie. Objednavatel musl uviest’ dévod vratenia. V takom pripade sa prerusi
plynutie letioty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynut dorudenim opraveng faktliry
Objednavatefovi.

1CO: 14 410993 10) PH: SK16211396982
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Zhotovitef nie je opravneny bez predchéadzajiceho suhlasu Objednavatefa previest svoje
pohfadéavky vzniknuté na zaklade Zmluvy a/alebo z nej vyplyvajlice na inl osobu. Toto ustanovenie
je dohodou zmluvnych strén v zmysle § 525 ods. 2 zékona &. 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik
v znenl neskorsich predpisov.

Clanok VI
Spdsob a podmienky vykonania Diela

Zhotovitel sa zavézuje vykonat' Dielo riadne a v€as v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto
zmluve a pokynmi Objednavatela.

Pred realizaciou predmetu zmluvy, Zhotovitel je povinny zdokumentovat povodny stav. Zhotovitef
o tom vyhotovl zaznam (s fotodokumentéciou), ktory musi byt odsthlaseny Objednavatefom.

Zhotovitel bude zhotovovat' Dielo s pouZitim viastného materidlu alebo zabezped¢! material na
vlastné naklady pokiaf nie je vyluéne dohodnuté inak v tejto Zmluve.

Zhotovitel je povinny pouZit' pri zhotovenl Diela materiél a vyrobky . triedy kvality s predpisanou
dobou zaruky, skiskami a atestmi.

Pred zakrytim &astl Diela, takéto &asti Diela musia byt vopred preverené a prevzaté
Objednavatelom potvrdenim v stavebnom dennfku.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo viastnom mene, na viastn( zodpovednost a naklady.
Zhotovitel prehlasuje a zaru€uje, 2e Dielo bude spliiat vietky podmienky stanovené prislusnymi
pravnymi predpismi, technickymi tandardmi, stavebnymi predpismi a predpismi v oblasti ochrany
Zivotného prostredia vratane predpisov na ochranu bezpetnosti a zdravia ainych prisludnych
pravnych predpisov, bez ohfadu & prisiuiné prace boli vykonané Zhotovitefom alebo jeho
subdodavatelom. Zhotovitel je pine avyluéne zodpovedny za dodrZiavanie BOZP jeho
zamestnancami ako i narokov jeho zamestnancov savisiacich s BOZP.

Zhotovitel nesie pinit zodpovednost za adekvatnost, stabilitu a bezpenost Diela po vSetkych
jeho strankach, bez ohfadu na akékofvek schvalenie alebo suhlas Objednavatefa alebo jeho
zéastupcu.

Zhotovitel zabezpeti:

a) na svoje naklady dopravu askladovanie vsetkych materidlov, stavebnych hmét, dielcov,
vyrobkov, strojov a zariadenl a ich presun zo skladu na pracovisko potrebnych pre realizaciu
predmetu Diela,

b) kvalifikovanych a technicky spdsabilych pracovnikov;

Objednavatefl je opravneny kedykolvek vykonat indpekciu vykonavania Diela. Ak Objednavatel
zisti, 2e Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore s jeho povinnostami, Objednavatel je opravneny
Ziadat', aby Zhotovitel odstranil vady spbsobené vadnym vykonom a Dielo vykonaval naleZite. Ak
Zhotovitel nezabezped&i napravu v primeranej lehote stanovenej Objednavatefom, Objednavatel je
opravneny od Zmiuvy odstapit.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkiadu pisomne upozornit Objednavatefa na nevhodnu
povahu pokynov danych mu Objednavatelom na vykonanie Diela, ak Zhotovitef mohol tlto
nevhodnost zistit' pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné pokyny prekazZaju v riadnom
vykonavani Diela, je Zhotovitel povinny jeho vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit do
doby zmeny pokynov Objednévatela alebo pisomného oznamenia, Ze Objednavatel trva na
vykonavani Diela s pouZitim danych pokynov. V pripade, ak Zhotovitelf nespinil vy33ie uveden(
povinnost, zodpovedd za vady Diela spdsobené pouZitim nevhodnych pokynov danych mu
Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na kazdom prevzatom stavenisku poriadok, ¢istotu a odstrafiovat
stavebny odpad; ktory vznikol pri vykendvani jeho prac. Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom

BENKOVA 13,949 -
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v stilade s prislu§nymi pravnymi predpismi. Zhotovitel sa povaZuje za viastnika odpadu, ktory
vznikol pri zhotovovani Diela.

Zhotovitel je povinny odstranit zo staveniska véetky zariadenia a materidly pouzité Zhotovitefom
na Uéely spinenia Zmluvy a vrétit stavenisko do pdvodného stavu do 10 dni odo dfia odovzdania
Diela Objednévatefovi.

Zhotovitef je povinny prevzaté objekty vhodne zabezpedit proti scudzeniu, a to na viastne
naklady.

Zhotovitel je odo diia prevzatia staveniska povinny viest stavebny dennik o pracach, kiore
vykonava na Diele. Do stavebného dennika sa zapisuju vietky rozhodujtce skuto&nosti tykajlce
sa realizovanych prac na Diele a/alebo jeho &asti alebo skuto&nosti rozhodujice pre &innost
Zhotovitela na Diele. Zhotovitel denne predloZi stavebny dennlk na odsuhlasenie a podpis
Objednavatelovi a/alebo technickému dohfadu Objednavatela.

Stavebny dennlk musl byt dostupny na stavenisku po&as celej doby vykonavania Diela. Zapisy do
stavebného dennfka st opravneni vykonévat':

- veduci stavby Zhotovitela a
- technicky dohfad Objednavatela.

V pripade, ak Zhotovitel spbsobi na majetku Objednavatela alebo staveniska akékolvek Skody, je
povinny uviest' stavenisko do pévodného stavu a/alebo od3kodnit’ Objednavatefa za akekolvek
naklady spojené s uvedenim staveniska do povodného stavu.

Zhotovitel je povinny vykondvat nevyhnutné opatrenia potrebné na ochranu Zivotného prostredia
(a to na stavenisku ako aj mimo staveniska) a eliminovat’ akukofvek mozZnl $kodu na Zivotnom
prostredi a majetku, ktord by mohla vzniknit' v dosledku znedistenia, hluku a inych désledkov
jeho ginnosti.

Zhotovitel je v celom rozsahu zodpovedny za dodrZiavanie predpisov v oblasti ochrany zdravia a
bezpetnosti, najmé dodrZiavanie zakona & 124/2006 Z.z. o bezpetnosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a dopineni niektorych zakonov. Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby véetci jeho
zamestnanci boli v tejto oblasti riadne vy&koleni.

Zmluvné strany ustanovuju nasledovné osoby ako svojich zastupcov pre Gcely vykonu Zmluvy:
a) veduci stavby Zhotovitela, ktory bude koordinovat a riadit’' Dielo v mene Zhotovitela:
Ing. Marian Sahul mobil 0907 736 095 e-mail staveko1@staveko-smf.sk

b) technicky dohtad Objednavatela
Ing. Roman Sulik mobil 0902 253038 e-mail roman.sulik@orangemail.sk

Akakolvek zmena zastupcov Zmluvnych stran musl byt pisomne oznamena druhej Zmluvnej
strane.

Objednavatel alebo nim poverena osoba pri realizacii Diela podla zmluvy vykonava stavebny
dohfad. Za tym G&elom ma pristup na stavenisko, kde sa zmluvné vykony a ich sucasti realizujd
alebo skladuju.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nevykond Ziadne zmeny dohodnutych stavebnych prac bez
predchadzajuceho sihlasu stavebného dohfadu Objednavatela. Objednavatel podfa svojho
uvazenia mdZe organizovat' kontrolné dni na stavenisku.

Zhotovite! musi bez me$kania a pisomne informovat Objednévatefa o vzniku akejkofvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu zmluvy.

Zhotovitel'je povinny zabezpetit Utast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a
prac, ktoré.:vykonéva stavebny dohfad Objedndvatela a urobit okamzité opatrenia na
odstranenie vytknutych zavad a odchylok od Vykazov vymer.
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Stavebny dohfad je opravneny dat pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie prac podra zmluvy,
Zhotovitefovi v stavebnom dennlku.

Skutognost, Ze Objednévatel skontroloval vypotty, dodavky, vzorky a vykonané préce,
nezbavuje Zhotovitefa zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vykonévanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaruéené riadne spinenie predmetu zmiuvy.

Samostatnou prilohou zmluvy je zoznam subdodéavatefov (Priloha & 3), ktory vypracuje
Zadavatef podfa Gdajov poskytnutych uspeSnym uchadzatom v Cestnom vyhlaseni
o subdodavateloch a Zadavatefom v procese verejného obstardvania schvélenych
akceptovanim predmetného &estného vyhlasenia. Vpripade zmeny alebo doplinenia
subdodavatela sa bude postupovat podla zmluvnych podmienok. Za subdodavatefa sa
povazuje kazdy subjekt podiefajlici sa na plneni zmluvy, ktory nie je zamestnancom Zhotovitela
. Udaje o dodavatefoch tovaru, s ktorymi nie je uzatvoren& osobitna zmluva o dodévke
tovaru pre predmetn( zédkazku, sa nevyzaduji. Schvaleny bude kaZdy subdodavatel, ktory
bude riadne identifikovany nazvom, adresou, ICOm, DIC, IC DPH, kontaktnou osobou
opravnenou vystupovat' za subdodavatefa spolu s kontakinymi Gdajmi, telefénom a emailom
a bude u neho uvedena Specifikécia, percentuédiny a finan&ny rozsah pinenia predmetu zakazky
v silade so $pecifikdciou predmetu zakazky a bude nim predloZené vyhlasenie o detailnom
oboznamenl sa s predmetom zdkazky a podmienkami jeho pinenia, s ktorymi bezvyhradne
sthlasi.

Objednavatel méZe kedykolvek poZiadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal svojho
subdodavatefa, v pripade Ze tento nevie hodnoverne preukézat’ svoju odborni spdsobilost alebo
je nedbanlivy v riadnom pinenl svojich zmluvnych alebo z&konnych povinnosti. Objednévatel
resp. jeho stavebny dozor méze upozornit Zhotovitefa na porugenie povinnostl alebo spravanie
jeho subdodavatela aposkytnif mu primerand lehotu na zabezpetenie napravy. Ak
v stanovenej lehote neddjde k néprave, je Objednévatel opravneny vyuzit pravo podla prvej vety
tonto odseku. Odvolany subdodavatel bude Zhotovitefom &o najskér nahradeny inym
subdodavatefom. Odvolanim subdodavatela nebudi zmenené terminy dokon&enia diela, ani
zmluvnad cena. VSetky naklady spojené so zabezpeZenim nového subdodavatela znasa
Zhotovitel.

Zhotovitel nevykonava Ziadne zmeny prac a materialov bez odsUhlasenia stavebného dohfadu.
Vsetky poziadavky na pripadne technicky zddvodnené zmeny doloZené stthlashym stanoviskom
projektanta, musia byt =zapisané do stavebného dennlka a a* po ich odsuhlasenl
Objednavatelom méZe zmeny Zhotovitel realizovaf. Prace, ktoré Zhotovitel vykona bez suhlasu
Objednavatefa odchyine od zmluvnych dojednani, schvélenej projektovej dokumentéacie alebo je|
Zzmien nebudd uhradené.

Zhotovitel je povinny zabezpedit spolupracu svojich subdodavatefov pri priprave a vykonavanl
opatrenl na zaistenie bezpednosti a zdravia pri praci, vykon koordinacie bezpednosti a ochrany
zdravia a dodrZiavanie protipoZiarnych predpisov.

Pokial vzniknl &kody na stavenisku alebo na vykonanych pracach potas obdobia, v ktorom je
Zhotovitelf povinny sa o ne starat, musl Zhotovitel na vlastné naklady odstranit' takto vzniknuté
Skody.

Zhotovitel zodpoveda za $kodu, ktora vznikne neopravnenym vstupom na pozemky tretich oséb
alebo ich podkodenim, popripade svojvolnym uzatvorenim ciest, porugenim inZinierskych siet!
v stvislosti so zhotovenim diela.

Ostatné podmienky vykonania diela su uvedené v Prilohe & 2 ako VZeobecné zmluvné
podmienky a tvoria neoddelitelnu Prilohu tejto Zmiuvy,
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Clanok VI
Odovzdanie Dilela

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze Dielo bude odovzdavané Objedndvatefovi na zaklade
Ciastkovych preberacich protokolov o odovzdan! a prevzati Diela po realizacii jednotlivych
stavebnych objektov a Zavere¢ného preberacieho protokolu, v ktorych bude opisany rozsah a
stav odovzdavanych objektov, zoznam v&d a nedorobkov.

Zmluvné strany si povinné vyhotovit Ciastkovy preberaci protokol a Zaveretny preberaci
protokol, ktoré musia obsahovat:

a) identifikaciu Zmluvnych stran,

b) identifikaciu Diela, stavebny objekt,

c) datum a miesto odovzdania,

d) zoznam vad a nedorobkov, lehotu a spésob ich odstrénenia,

e) zoznam dokumentov odovzdanych zo strany Zhotoviteta Objednavatefovi,

f) podpisy zastupcov Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatefa na prevzatie Diela resp. stavebného objektu aspori 5
pracovnych dnl vopred.

Dielo sa povaZuje za zhotovené a odovzdané podpisom Zavere¢ného preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami potvrdzujuceho, Ze Dielo nema vady.

Nebezpedenstvo vzniku $kody na Diele zn&3a Zhotovitel. Nebezpe&enstvo $kody na Diele
prechadza na Objednavatela momentom odovzdania Diela Objednavatefovi na zéklade
Ciastkového preberacieho protokolu a Zavere&ného preberacieho protokolu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze viastnicke prédvo k Dielu alebo jeho zhotovenej &asti ma
Objednévatel, a to od momentu vzniku Diela alebo jeho zhotovenej asti.

Vyhotovenie Ciastkového preberacieho protokolu a Zavereéného preberacieho protokotu
na prevzatie Diela Objednéavatefom od Zhotovitefa, neoslobodzuje Zhotovitefa od akejkolvek
zodpovednosti, vratane zodpovednosti za jeho vady a nedorobky, tj. neznamena to, #e Dielo
nema Ziadne vady, resp. bolo zhotovené riadne a véas, t,j. nema vplyv na naroky Objednavatefa
z vad Diela alebo povinnosti Zhotovitefa zhotovit' Dielo riadne a véas podla tejto Zmluvy.

Clanok VIl
Stavebny dennik

Zhotovitel sa zavazuje viest Stavebny dennik na stavenisku odo dita zadatia prac na Diele a2 do
dita Zavere&ného preberacieho konania. U&elom vedenia Stavebného dennika je moZnost
kontroly priebehu zhotovovania Diela zo strany Objednavatefa. Stavebny dennik bude na
Stavenisku nepretrZite k dispozicii tak, aby bolo moZné dof vykonavat' zapisy a aby Objednavatel
mohol priebeZne kontrolovat uskutotfiovanie Diela.

Do dennlka sa zapisuju vSetky skutofnosti tykajlice sa zhotovovania Diela, najm4 Gdaje o
Casovom postupe prac a ich kvality, dodrZiavanie &asového harmonogramu, zdévodnenie
odchylok vykonavanych prac od vykazov vymer, Udaje déleZité pre postidenie hospodarnosti prac
a udaje pre pos(denie prac organmi Statnej spravy. Potas pracovnej doby musi byt stavebny
dennlk na stavbe trvalo pristupny.

Zapisy do Stavebného dennlka vykonavaju za Zhotovitefa osoby poverené Zhotovitefom, prioritne
Stavbyveduci. Zapisy st vykonavané vo forme pravidelnych zéznamov vykonévanych denne

a mimoriadnych zaznamov. Denny zaznam sa vykond v defi uskutoéfiovania Diela po ukon&eni’

vSetkych prac. Denny zaznam mozno vykonat v nasledujlci defl iba v odévodnenom pripade.

Zhotovitel je povinny predkladat Stavebny dennik Objednavatelovi kaZdy pracovny def o 9.00
hod. Pokial ‘sG sti¢astou zéznamov Stavebného dennika pripomienky, Ziadosti, stanoviska
Zhotovitefa vo&i Objednavatelovi, zavézuje sa ich Zhotovitel dorudit zarovelt spésobom
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stanovenym vtejto Zmluve. Objednavatel sa zavazuje vyjadrit ktakymto pripomienkam,
Ziadostiam alebo stanoviskam najneskér do troch (3) pracovnych dnl po ich dorudeni.

Clanok IX
Zodpovednost’ za vady a zaruéné doba

Zhotovitel zodpoveda za to, 2e Dielo ma v &ase podpisu Ciastkového preberacieho protokolu a
Zavereéného preberacieho protokolu viastnosti dohodnuté vtejto Zmluve, bolo zhotovené
vsulade s prisludnymi pravnymi predpismi, technickymi normami anema akékolvek vady.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze tieto viastnosti bude mat Dielo potas Zarugnej doby.

Zhotovitel poskytuje na Dielo zéruku odo difa jeho odovzdania objednévatelovi. Zaru&éné doba je
24 mesiacov. Zaruéna doba zaCina plynGf odo dita pisomného prevzatia celého Diela
Zavereénym preberacim protokolom o odovzdanl a prevzati Diela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela spbsobené pouZitim stavebnych vyrobkov dodanych
Objednavatefom alebo v ddsledku plnenia pokynov Objednavatela, pokial Zhotovitel na
nevhodnost stavebnych vyrobkov alebo pokynov Objednavatefa upozornil, Objednavatel v&ak
napriek tomu trval na ich pouZiti, resp. vykonanl. Zhotovitel' vdak zodpoveda za vady Diela, ktoré
vznikli v dosledku pouZitia nevhodnych stavebnych vyrobkov alebo nevhodnych pokynov
Objednavatela, na ktorych nevhodnost' Zhotovitel Objednavatela neupozornil.

Akékolfvek vady Diela, je Objednavatelf povinny reklamovat u Zhotovitefa pisomnou formou
bezodkladne po ich zisten.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vad Diela po&as zarugnej doby, Zhotovitel je povinny
bezplatne odstranit vadu bez zbytoéného odkladu po oznamenl Objednavatefom, a to opravou
alebo vymenou vadnej &asti Diela za novl alebo dodanim chybajlicej ¢asti Diela v sulade
s pokynmi Objednévatefa. Termin na odstranenie vad si zmluvné strany dohodn( plsomne
formou zapisu, ktory bude obsahovat popis vad a lehoty na odstranenie. V pripade, Ze dohoda
nebude uzatvorena do troch dnl od ich pisomného ozndmenia, uréi primerany termin na
odstranenie reklamovanych vad Objednavatel.

Ak Ide o neodstranitelnt vadu, je Objednavatel opravneny uplatiiovat primeran( zfavu z ceny za
Dielo aak vdosledku zhotovenia vadného Diela bola tato zmluva poru$ena podstatnym
spbsobom, je Objednévatel opravneny odstlpit od Zmluvy. Pre ugely tohto bodu je porudenie
Zmluvy podstatné, ak st spinené podmienky uvedené v § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika.

Vsetky nakiady v suvislosti s odstrafiovanim vad Diela zn&&a Zhotovitel.

Pokial Zhotovitel neodstrani vady podia pokynov Objednavatefa vlehote uréenegj
Objednavatefom, mé Objednavatel pravo odstréanit vady sam alebo prostrednictvom tretej osoby,
a to na naklady Zhotovitela.

Clanok X
Zmluvné pokuty a ndhrada $kody

Zhotovitel je povinny zaplatif Objednavatelovi zmluvn( pokutu za:

a) omeskanie so zhotovenim Diela alebo jeho &asti vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kazdy aj
zadaty deri omeskania;

b) omeskanie s odstranenim vad Diela alebo jeho &asti uvedenej v Ciastkovom preberacom
protokole a Zavereénom preberacom protokole, a to vo vy$ke 0,1 % z ceny Diela za kazdy
aj zataty defi omeskania.

Ak Zhotovitel bez plsomného sthlasu Objednavatefa pouzije pri realizacii diela iny stavebny
material alebo iné stavebné postupy, prip. pouZije nahradny stavebny material alebo nahradné
stavebné postupy, je Objednavatel opravneny uplatnit vo&i Zhotovitefovi zmluvni pokutu
1000,-€ za kaZdé takéto porusenie zmluvy.
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Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky diela do 15 dnl od uplatnenia reklamécie, ak sa termin
odstranenia vad a nedorobkov nedohodne pisomne inak, je povinny bez vyzvania zaplatit
Objednavatefovi zmluvnl pokutu vo vyske 100,- € za kaZdu zistenl vadu alebo nedorobok, a to
za kaZdy defl omeskania Objednavatel ma zarovefi vodi Zhotovitefovi pravo na nahradu Skody
presahujlcej zmluvnu pokutu. Nesplnenie zavazku Zhotovitela odstranit vadu po dobu dlhsiu ako
30 dni po uréenom termine je povaZované za podstatné porusenie tejto zmluvy Zhotovitefom

V pripade porusenia ktorejkofvek z povinnosti Zhotovitefa podfa zmluvy je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvnl pokutu vo vySke 1.000,- € za kazdé porudenie zmluvy, ak za
dané porusenie zmluvy nie je v zmluve stanovena vy3sia zmluvna pokuta.

Zmluvna pokuta podfa tohto &lanku Zmiuvy je splatnd do 5 dni odo diia dorutenia vyzvy
Objednavatela Zhotovitefovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty podra tohto &lanku Zmluvy nema vplyv
na spinenie povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy vratane povinnosti zabezpetenych
zmluvnou pokutou,

Narok Objednavatela na nahradu 8kody, ktord bude Objednavatelovi spdsobena v suvislosti s
porugenim povinnosti Zhotovitefa uvedenych v tomto &lanku, a to vo vyske prevySujucej zmluvni
pokutu, nie je zaplatenim zmluvnej pokuty dotknuty.

Ak Zhotovitef neuhradi zmluvnu pokutu v riadnom termine, Objednavatel ma pravo na Uhradu
zmluvnej pokuty z vykonove] zdbezpeky, pricom Zhotovitel je zaroveri povinny doplnit takto
znlZeny objem vykonovej zabezpeky na jej pévodni vysku (€. V bod 8) . Ak Zhotovitel nedoplni
znizeny objem vykonovej zdbezpeky v lehote 10 dnl odo diia jej zniZenia alebo ak Zhotovitel
medka s plnenim zmluvy podia vykazov vymer, ktory je prilohou zmluvy o viac ako 10 dni z
dévodov na strane Zhotovitela alebo ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objednavatela pri
realizacii diela zmeni subdodéavatela, Objednavatel ma pravo vypovedat zmluvu Zhotovitefovi
plsomnou vypovedou v lehote uvedenej vo vypovedi, priom zostavajici objem wvykonove)
zabezpeky prepadd v prospech Objednavatela ako zmluvna pokuta za nedokon&enie Diela.

V pripade omeskania Objednavatela s uhradou zmluvnej ceny na zaklade predloZenej faktiry ma
Zhotovitel pravo na uplatnenie (roku z omegkania vo vyske uréenej podla § 1 ods.1 Nariadenia
vliady SR &. 21/2013 Z. z,, ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika z
diznej Ciastky bez DPH za kaZdy aj zadaty defi omeskania.

Clanok Xi
Okolnosti vyluéujice zodpovednost’

Pre ugely tejto zmluvy sa na okolnosti vyluéujiice zodpovednost vztahuje pravna Gprava uvedena
v § 374 Obchodného zakonnika.

Okolnosti vylu¢ujice zodpovednost, ktoré nie sG zavislé od vble zmluvnych stran a ktoré zmluvne
strany nem&2u ovplyvnit, s napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, teroristicky &in,
a pod.

Ak bude pinenie Diela zastavené v désledku okolnosti vylugujucich zodpovednost, je Zhotovitef
povinny bezodkladne vykonat opatrenia na zabezpetenie Diela, aby sa minimalizovali rizika
zZnidenia alebo poskodenia Diela, odcudzenia Sasti Diela alebo iné $kody.

Rozsah a spbsob vykonania opatreni na zabezpe&enie Diela podfa bodu 3 a thradu nakladov na
realizaciu tychto opatreni dohodni zmiuvné strany pred vykenanim prac na zéklade navrhu, ktory
predloZl Zhotovitel. '

Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vy$3ej moci, 0 tom najneskér do 5 dni od datumu vzniku
takej udalosti a do 5 dnl po jej skonéeni pisomne upovedomi druhl zmluvnd stranu.

V pripade, Ze by vy$sia moc spdsobila odloZenie zmluvnych z&vazkov o viac ako jeden mesiac,
dohodnul sa zmluvné strany na dal$om postupe realizacie tejto zmluvy.

Clanok XII
Ukonéenie zmluvy

Zmluvny vztah zaloZzeny touto zmiuvou moZno skongit’
a) pisomnou dohodou zmluvnych stran
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b) vypovedou v zmysle &1.X bod 7 zmluvy
c) odstipenim od zmluvy

Clanok XIll
Odstiipenie od zmluvy

Okrem pripadov vyslovne uvedenych v Zmluve resp. prisludnych pravnych predpisoch, je
Objednavatel opravneny od Zmiluvy odstipit v pripade podstatného poruSenia povinnosti
Zhotovitela, pri¢om za podstatné porusenie sa pre Géely tejto Zmluvy rozumie:

a) ak je Zhotovitel v omeskani so zhotovenim a odovzdanim Diela o viac ake 14 dnl oproti
dohodnutému Terminu pinenia a Zhotovitef nespinl svoj zavdzok ani po poskytnuti
dodatogne stanovenej lehoty na plnenie;

b) ak Zhotovitel bez predchadzajliceho sihlasu Objedndvatefa prerusi vykonavanie Diela o
viac ako 14 dnl;

c) ak Zhotovitel preukédzatelne wvykonava prace chybne, vrozpore s podmienkami
dohodnutymi v zmluve, v technologickych postupoch, vtechnickych normach alebo
v pravnych predpisoch a aj naprieck pisomnej vyzve Objednavatela na odstranenie
poruovania Zmluvy, Zhotovitel vykonava Dielo v rozpaore s touto Zmluvou,

d) ak bof na Zhotovitefa vyhlaseny konkurz alebo povolena restrukturalizacia; alebo

e) ak je Zhotovitel v procese likvidacie alebo v inom obdobnom konani.

Okrem pripadov vyslovne uvedenych v Zmluve, Zhotovitel je opravneny od Zmiuvy odstupit v
pripade podstatného porusenia povinnosti Objednavatefa, pritom za podstatné porusenie sa pre
ucely tejto Zmluvy rozumie:

a) ak je Objednavatel v omeskanl s uhradenim svojich pefiaznych povinnosti podia tejto

Zmluvy o viac ako 20 dni;

b} ak bel na Objednavatela vyhlaseny konkurz alebo povolena restrukturalizacia;

c) ak je Objednavatel v procese likvidacie alebo v inom obdobnom konanl.

Odstapenie od Zmluvy musi byt uroben& pisomne a doru¢ené druhej Zmluvnej strane.
Odstapenie je uginné odo dita jeho doruenia prisludnej Zmiuvnej strane. Zmluva zanika dfiom
riadneho dorutenia odstipenia prislusnej Zmluvngj strane. Zhotovitel ma narok na zaplatenie
Ceny za ¢ast Diela, ktora bola zo strany Zhotovitela riadne vykonana ku diiu ukonéenia Zmluvy,
tj. cdovzdana riadne a véas bez vad; v opaénom pripade vo vyske po odpogitani nakladov na
odstranenie vad a kompenzaciu $kdd sivisiacu s poruSenim zmluvy a zmluvnych pokat.

Clanok XIv
Ochrana dévernych informacii

V tejto Zmiuve "doverné informécie" znamenaju vietky informacie, ktoré sa tykaji alebo mdzu
tykat' Dielz, vratane a bez obmedzenia v8etkych Udajov a informécil, dokumentov a sprav,
ponuk, cien, ndvrhov kontraktov, know-how, vzorcov, postupov, projektov, fotografil, vykresov,
&pecifikacil, softwarovych programov a akychkolfvek inych médil nesucich alebo zahmiujlcich
takéto informacie a akychkolvek materialov, ktoré budd pri pouitl tychto dokumentov spracované
a budu tieto informacie obsahovat.

Zhotovitel sa zavazuje pouZit vietky déverné informacie takto poskytnuté vyludne pre potreby
realizacie diela. Akékolvek dalSie pouZitie informdcil bude podliehat predchadzajlicemu
pisomnemu suhlasu Objednavatefa.

Zhotovitel sa zavézuje prezradit doverné informacie len na zaklade pisomného suhlasu iba
subdodavatelom a dodavatelom, ktorl preukazatelne potrebuju poznat takéto déverné informacie
pre Géely riadneho a v&asného vyhotovenia Diela.

Zhotovitel-nebude robit képie ddvernych informécii, pokial to nebude nevyhnutné pre potreby
opravnenych- osdb, zaviazanych mi¢anlivostou. Pre potreby masmédii moézu poskytovat
informéacie iba.opravneni zastupcovia Objednavatera.




Clanok XV
Doruéovanie

Vsetky oznamenia, vyzvy a iné prejavy vole v stvislosti s touto Zmluvou a jej pinenim (dalej len
-Plsomnost”), musia byt' urobené v pisomnej forme a dorudené na adresu prislusnej Zmluvnej
strany uvedenu v zahlavf tejto Zmiuvy alebo na in( adresu, ktort oznami tato strana.

Pokial' nie je vZmluve uvedené inak, akakolvek Pisomnost zasielajucej Zmluvnej strany sa
povaZuje za doru¢enu prislusnej Zmluvnej strane v momente ked nastane jedna z uvedenych
skuto&nostl;

a) prijatie,

b) odmietnutie prijatia,

¢} péat pracovnych dni po podani na po$tovi prepravu vo forme doporudenej zasielky alebo
inou formou registrovanej zésielky s postovnym a potvrdenim, alebo odovzdanim na
prepravu kuriérovi, ak je zasland na adresu uvedené v zmysle ods. 1. tohto &lénku
Zmluvy.

Zmluvné strany su povinné pisomne si potvrdit prevzatie/odovzdanie zasielky v pripade
osobného odovzdania. Odmietnutie prevzatia zasielky alebo odmietnutie poskytnat pisomné
potvrdenie o prijatl zo strany adresata ma za nasledok dorugenie zasielky, a to difom takéhoto
odmietnutia.

€lanok Xvi
Zavere&né ustanovenia

Zmluva nadobulda platnost’ diiom jej podpisania cboma zmluvnymi stranami a G&innost diiom
nasledujlcim po dni jej prvého zverejnenia podla § 47a ods.1 Obéianskeho zakonnika a § 5a
zakona 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informéciam v Centrélnom registri zmldv vedenom
uradom viady SR.

Nakolko Objednavatel je povinnou osobou v zmysle zakona &. 214/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informéaciam v platnom znenl (dfalej len zakon o slobodnom pristupe k informéaciam),
Zmluvné strany su obozndmené s tym, Ze informéacie o Zmluve buda zverejnené spdsobom
uvedenym v ust. § 5a ods. 3 zakona o slobodnom pristupe k informaciam a v rozsahu podla
nariadenia vliady SR &. 498/2011 Z.z., ktorym sa ustanovujl podrobnosti 0 zverejfiovani zmldv v
Centralnom registri zmldv a naleZitosti informacie o uzatvoreni zmiuvy.

Prava apovinnosti zmluvnych strén, ktoré nie su upravené vtejto Zmluve riadia sa
ustanoveniami Obchodného zakonnlka a ustanoveniami ostatnych vseobecne zav&znych
pravnych predpisov platnych na Gzeml SR.

Zmeny alebo dopinky tejto zmluvy moZno uskuto&nit' len pisomnymi dodatkami k tejto zmiuve
obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena &i doplnenie neplatné.

Zmluvné strany vynaloZia vietko Usilie, aby pripadné spory tykajlice sa tejto Zmluvy boli
vyrie$ené formou vzajomnych rokovani vedenych v dobrej viere.

V pripade vzniku sporov v slvislosti s touto Zmluvou, Zmluvné strany si pre kone&né
rozhodnutie o predmete sporu zvolia pravomoc a prislusnost stdov Slovenskej republiky, pritom
musia byt pouZité hmotnopravne a procesné pravidla platné na uzemi Slovenské republiky.

Tato zmluva je vypracovana v $tyroch vyhotoveniach. Dve vyhotovenia obdrzi Objednavatel, dve
vyhotovenia obdrZi zhotovitel.

Nedelitelnou stuéasfou zmluvy je:

Priloha &.1 — Vykazy vymer

Priloha &£.2 — V8eobecné zmluvné podmienky vykonania diela

Priloha &.3 = Zoznam v3etkych subdodavatelov

Priloha &.4 = Doklad o zloZenf vykonovej zabezpeky

Ing. Marién Sgf
BENKOVA 13, @



Prilcha &5 — Doklad(y) o zapisani do registra partnerov verejného sektora u Zhotovitefa, jeho
inych osob, ktoré pouzil na preukazanie spinenia podmienok Uasti, kaZzdého {lena
skupiny a subdoddvatelov

9. Zmluvné strany vyhlasuji, 2e Zmiuva nebola uzavreta v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok a predstavuje prejav ich vole, ktory je urobeny slobodne, vaZne, urfife a
zrozumitelne, a ktory nie je urobeny v omyle a svojlm obsahom alebo Ggelom neodporuje alebo
neobchadza zakon. Dalej zmluvné strany vyhlasuja, Ze su spdsobilé na uzatvorenie tejto zmluvy
a jej plnenie je mozZné, si ohoznamené s jej obsahom a bez vyhrad s nim sihlasia, na znak
&oho k tejto Zmluve pripajaja svoje podpisy.

V Komijaticiach, dﬁag-fslaip (‘P— V Nitre, diia: 5.10.2018

Za Objednavaterla: Za Zhotovitefa:

(13

s

2‘,
Peter Hlavaty, starosta\)bce Ing. Marian Sahul - riﬁditer firmy
i“t_
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ROZPOGET

Stavba: Komjatice, Skolska ullca = Vybudovanie Infrastruktiry
Objekt: SO 002 Rozilrenie distribugnej siete vodovodu vratane pripojok

Objednavatel: Obec Komjatice
Zhotovitel: Ing. Marian Sahul STAVEKO - Nitra
Miesto: Komjatice

Spracoval: Kmeto
Datum: 21. 8. 2018

] MnoZstvo Cena
€. | Kod poloZky Popis MY oom jednotkova Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 38 584,61
1 Zemné prace 16 179,99
1 |130201001 Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ruéne |m3 9,715 28,00 281,74
2 130001101 Priplatok k cenam za staZenie vykopu pre vietky triedy |rn3 9,715 11,00 106,87
3 {132201202 Vykop ryhy $irky 600-2000mm hom.3 od 100 de 1000 m3 |m3 514,9091 8,00 308945
Hibenie ryh &. nad 600 do 2 000 mm zapaZenych i
nezapaZenych, s urovnanim dna. Priplatok k cendm za lepivost
4 1132201209 horniny 3 m3 514,909 0,50 257,45
PaZenle a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, priloZné :
5 |151101104 do2m m2 1 019,550 2,00 2 039,10
Odstranenie paenia rgh pre podzemné vedenie, prilozné hibky
& |151101111 do2m m2 1 019,550 1,00 1 019,55
Zvislé premiestnenie vykopku z horniny | &Z IV, nosenim za
7 (161101501 kaZdé 3 m vySky m3 9,715 12,00 116,58
8 |162601102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 5000 m m3 229,138 3.00 687,41
9 17120121 UloZenie sypaniny na sklddky do 100 m3 m3 229,138 0,60 137,48
10 |PO1000001 Poplatok za skiddku t 389,535 8,80 3311,05
s Zéasyp sypaninou so zhutnenim jam, 3achiet, ryh, zérezov alebo
11 |174101002 okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 295,486 3,00 886,46
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Zachiet, ryh, zarezov alebo
12 [174101001 okolo objektov do 100 m3 |m3 63,890 3.00 191,67
13 15834374400 |Kamenivo drvené hrubé 32-63 b t 108,613 10,50 1 140,44
Obsyp potrubia sypaninou z vhednych homin 1 aZ 4 bez
14 175101101 |prehodenia sypaniny |m3 119,261 8,00 954,09
15 |5833725100 |Strkoplesok 0-63 b t 202,744 9,20 1 865,24
18 [175101109 Priplatok k cene za prehodenie sypaniny m3 119,261 0.80 95,41
4 Vodorovné konétrukcie 1 861,28
Lé2ko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenem vykope
17 [451573111 z piesku a $trkopiesku do 63 mm ’ m3 45,987 26,00 1 195,66
18 |452311121 Dosky, bloky, sedl z beténu v otvorenom vykope ir. C 8/10 m3 4,370 62,00 270,94
Debnenie v otvorenom vykope dosiek, sedlovych 1dZck a blokev
19 [452351101 pod potrubie,stoky a drobné objekly |m2 35,880 11,00 394,68
8 Riroveé vedenle 16 245,46
[Montaz liatin, tvarovky jednoosovej na potrubl z rir prirubovych
20 |857242121 DN 80 ks 17,600 19,66 334,22
Spojovacie prostrisdky vodérenskych armaltir- Prirubové koleno
21 3199107217 |90° s péitkou DN 80 5,000 28,70 143,50
Spojovacie prostriedky vodérenskych armatir- FF-kus DN 80/
22 {3199101148—-|100 ks 1,000 23,60 23,60
Spojovagie prostriadky vodérenskych ammetir- FF-kus DN 80/
23 |#199101120 |200 - ks 5,000 24,20 121,00
Spojovacie prostriedky vodarenskych ammatur- FF-kus DN 86/
24 |3199101124 1500 ks 1,000 38,70 38,70
STA
i Ing. Marian
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. Mnozstvo Cena

C. | Kod polozky Popis M| orom jednotkové Cena celkom
HAWLE spojovacie prostriadky veddrenskych armatir- FF-kus

25 |37199101119 |DN 80/1000 ks 1,000 66,60 66,60
Spojovacle prostriedky vodérenskych armatir- Q-kus 90 stup.-

26 |3199107244 |koleno DN 80/80t ks 2,000 24,30 48,60
Montaz liatin. tvarovky odbotnej na potrubi z rGr hrdlovych DN

27 |857263121 100 ks 2,000 21,68 43,36
Spojovacie prostriedky vodédrensiych anmatur- T-kus DN 100- )

28 (3199107319 | 100 ks 2,000 48,20 96,40
Monta2 potrubia z tlakovych rirok polyetylénovych vonkajSieho

29 1871161121 priemeru 32 mm m 128,000 0,50 64,00

30 |2861130700 |HDPE rira Hakové pre rozvod vody - PE 100/ PN 16 32x 3nav |m 128,000 0,75 96,60
MontaZ potrubia z tlakovych nirok polyetylénovych vonkajSieho

31 (871241121 priemery 80 mm m 23,600] 1,00 23,00
HDPE rira Hakova pre rozvod vody - PE 100 /PN 1090 x 5,4 x

52 12861129700 |L m 23,000 4,00 92,00
MontaZ potrubia z tlakovych rirok polyetylénovych vonkajgieho

33 [871251121 priemeru 110 mm m 258,500| 1,10 284,36
HDPE rora tlakova pre rozvod vody - PE 100 /PN 10 110x 6,6 x

34 |12861129800 |L m 258,500 5,80 1 499,30
MontaZ potrubia z tlakowvych rarok polyetylénovych vonkajsieho

35 [871371121 priemery 200 mm m 4,500 2,10 9,45
HDPE rura tiakova pre rozvod vody - PE 100/PN 10 200 x 11,9

36 |2661130300 |x L ) m 4,500 23,00 103,50
MontaZ vodovodného postvada s osadenim zemnej stpravy (bez

37 [8e1211111 poklopov) DN 25 ks 26,000 16,58 431,08

38 |4220126153 |Zemné sdprava teleskopické RD=0.8-1.20 m DN 3/4™-2" ks 26,000 27,50 715,00

39 |4222520209 |Posdvad domovef pripojky DN 1732 ks 26,000 68,00 1768,00
Spojovacie prostriedky vodérenskych armatur- tvarovia ISO

40 |3199104176  |vnutorny zévit D 32-1" ks 26,000 10,00 260,60
Mont&Z vodovodnej armatiry na potrubl, hydrant podzemny (bez

41 1891247111 osadenia pokdopov} DN 80 ks 4,000 9,14 35,56

42 |4227365072 |Hydrant podzemny pinoprietokovy feleskapicky DN 80/1.50 ks 1,000 980,00 980,00

43 |4227365070 |Hydrant podzemny pinoprielokovy teleskepicky DN 80/1.00 ks 3,000 965,00 2 895,00
MontaZ navrtavacieho pasu s ventilom Jt 1 MPa na potrubi z rir

44 189124111 liat., ocefl.,plast. DN 89 ks 2,000 40,00 80,00

45 (4227531070 |Navrtdvaci pds HAWEX D 90-1" ks 2,000 30,00 60,00
MontaZ posiivaca s osadenim zemnej supravy (bez poklopov}

46 |891261111 DN 100 ks 6,000 25,28 151,68

47 |4222520010 |Posdvad s prirubami typ A DN 100 PN 16 ks 6,000 128,00 768,00

48 14229126106 |Zemnd suprava foleskopicke RD=1.30-1.80 m DN 100 ks 6,000 36,00 216,00
MontaZ navrtavacieho pasu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rir

49 (891269111 liat., ocel., plast., DN 100 |ks 24,000 40,42 970,08

50 (4227531053 |Navrtdvaci pés HAWEX D 110-1" ks 24,000 31,00 744,00

51 |899401113 Osadenie poklopu Fatinového hydrantového |ks 4,000 36,83 147,32

52 |4229150018 \Pokiop ullény "tuhy" hydrantovy ks 4,000 67,00 268,00

53 |3199106317 |Podkladovs doska pre podz. hydranty ks 4,000 8,00 32,00
MontaZ vodovodného postvaéa s osadenim zemnej stpravy (bez

54 1891241111 poklopov) DN 80 ks 4,000 19,991 79,96

55 |4222520019 |Posuvad s prirubami typ A DN 80 . ks 4,000 102,00 408,00

56 (4229126114 |Zermné stprava teleskopicka RD=1.30-1.80 m DN 80 ks 4,000 35,00 140,00

57 |899401112 Osadenie poklopu liatinoveho poslivadového ks 10,000 18,45 184,50|

58 |4229135200-—FPokiop Y 4504 - postvadovy ks 10,000 16,00 160,00

59 | 4222520203 -{Podkladové doska pre postvade Ks 10,000 5,80 58,00
Zabezpetenje koncov vodovodného potrubia pri tlakowych

60 |B92372111 skaskach' DN, do 300 mm ks 3,000 45,00 135,00

61 (8922731114 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125 [m 258,500 2,00 517,00
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. MnoZstvo Cena
€. | Kod polozky Popis MJ | kom jednotkova Cena celkom
52 1892233111 Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70 m 151 ,000| 1,00 151,00
Ostatné prace na rirovom vedent, tlakové skusky vodovodného
63 (892271111 potrubia DN 100 alebo 126 m 258,500] 1,00 258,50
Ostatné prace na rirovom vedenl, tlakové skusky vodovodného L
64 (892241111 potrubia DN do 80 m 151,000 0,80 120,80
65 (899912131 Mont&2 kiznej objimky RAC| montované na potrubie DN 50-100 |ks 8,000 8,24 65,92
Ohjimka klzna RACI F 25, HDPE, typ F, viska 25 mm, vonkajsi
66 2865230027 |priemer riry 92 - 500 mm ks 8000 4,00 32,00
67 [899912135N {MontaZ tesniacej manZety montovane] na potrubie DN 160 ks 4,000| 10,12 40,48
2731257000M
68 |.1 ManZeta tesniaca DU D112x225 ks 4,000 71,00 284,00
99 Presun hmdt HSV 4 297,88
Presun hmdt pre rirové vedenie hibené z rir z plast., hmét alebo
&9 (9968276101 sklolamin. v otvorenom vykope t 513,983 7,00 4 297,88
M Prace a dodavky M 2 509,30
23-M Montaze potrubia 2382,20
70 230120095 MontaZ vyvodu signalizaéného vodita ks 3,000 4,40 13,20
71 3410702100 |Kabel/vodic pre pevné ulofenia - hlinfkovy AY € fmavomodry  |m 410,000 1.50 615,00
72 1230203057 MontéaZ objimky MB so zaréZzkou PE 100 SDR 11 D 90 |ks 3,000 5,00 15,00
Elektrotvarovky FRIALEN objimka so zaré2kou mb pe 100 sdr 11
73 |2861699908 |dn 90 ks 3,000 6,00 18,00
74 1230203058 Montaz chjimky MB so zarédzkou PE 100 SDR 11 D 110 ks 30,000 5,00 150,00|
Elektrotvarovky FRIALEN objimka so zerdZkou mb pe 100 sdr 11
75 |2861699910 |dn 110 ks 30,000 7,50 225,00
76 1230203213 MontaZ kusa T PE 100 SDR 11 D 110 ks 1,000 11,00 11,00
77 |2861621300 |Elektrotvarovky FRIALEN T-kus PE 100 SDR 11 DN 110 ks 1,000 42,00 42,00
MontaZ elektrotvarcviek MV klenuté dno PE100 SDR11, riry
78 |230203403 vonk. pr. D32mm ks 26,000| 3,00 78,00
Elekirotvarovky FRIALEN elskirotvarovkové klenuté dno mv dn
79 |2861684037 |32 ks 26,000 4,00 104,00
Mont42 BR redukcia s dlihymi ramenami PE100 SDR17
80 230204108 D110/90mm ks 1,000| 5,00 5,00
Elektrotvarovky FRIALEN redukeia s dihymi ramenami br pe 100
81 |2861684702 |sdr 11 dn 116/90 ks 1,000 17,00 17,00
82 (230204172 Montaz BB90® oblik s dlhymi ramenami PE100 SDR11 D110mm |ks 1,000 5,00 5,00
Elgktrotvarovky FRIALEN oblik 90° s dihyrni ramenami bb 90°
83 |2861684450 |pe 100 sdr11d 110 ks 1,000 65,00 65,00
84 |230204172N.1 |MentaZ BB11° oblik s dihymi ramenami PE10¢ SDR11 D110mm |ks 2,000 5,00 10,00
Eloktrotvarovky FRIALEN oblgk 11° s dihymi ramenami bb 11°
85 |2861684220 |pe 100 sdr11d 110 ks 2,000 52,00 104,00
86 1230204181 Montaz kusa FLT prirubového PE 100 SDR 11 D 110/80 ks 3,000 18,00 54,001
Elektrotvarovky FRIALEN T-kus prirubovy FLT PE 100 SDR 11
87 2861672100 |DVDN 110/80 ks 3,000 98,00 294,00
|Mont&Z nékruzku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 11
a8 1230204192 D90 ks 1,000 17,00 17,00
- Elektrotvarovky FRIALEN lemovy ndkruZok integr s prirubou EFL
89 |2861673200 |PE 100 SDR 11DN 90 ks 1,000 42,00 42,00
Monta2 nakruZku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 11
oc) (230204193 D 110 ks 6,000 19,00 A 114,00
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. MnoZsivo Cena
C. | Kod polozky Popis MJ celkomJ_ja drofkovs | Cen@ celkom
Elektrotvarovky ERIALEN lemovy nakruZok integr s prirubou EFL T
91 (2861673300 |PE 100 SDR 11 DN 110 ks 6,000 64,00 384,00
46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach 127,10
|Rozvinutie a uloZenie vystraznej félie z PVC do ryhy, 8irka do 33
92 [460490012  |em m 410,000 0,20 82,00
03 |2830010600 |Vystrazné folia BIELA - VODOVOD, 1 kotu&=500m, Campri m 410,000 0,11 45,10
Celkom 41 093,91

Sll'ﬂﬁﬂ 5 119




ROZPOCET

Stavba: Komjatice, Skolska ulica = Vybudovanle Infraétruktary
Objekt: SO 003 Gravitagné spladkova kanalizacla vratane pripojok

Objednévatel: Obec Komjatice
Zhotovitel: Ing. Marian Sahul STAVEKO - Nitra
Miesto: Komjatice

Spracoval: Kmefo
D&tum: 21.8. 2018

: Mnozstvo Cena
C. Kod polozky Papis M elkom jednotkové Cena celkom
HSV ‘Prace a dodavky HSV 89 418,06
1 Zemné prace 51 662,81
1 1130201001  |Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore hom. tr.3 rune m3 6,980 29,00 202,42
2 [130001101 Priplatok k cenam za staZenie vykopu pre v3etky triedy m3 6,980 11,00 76,78
3 [132201203  |Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3 m3 | 1167,305 5,00 5 836,53
Hibenie ryh 8. nad 600 do 2 000 mm zapaZenych i
nezapaZenych, s urovnanim dna. Priplatok k cenam za lepivost
4 1322012092 |hominy 3 m3 | 1167,305 0,50 - 583,65
PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, priloZné
5 [151101101  ([do2m m2 | 1384620 2,00 2 769,24
Odstranenie paZenia ryh pre podzemné vedenie, priloZné hlbky
6 [151101111  |do2m m2 | 1384,620 1,00 1 384,62
Zvislé premiestnenie wkopku z hominy | aZ IV, nosenim za
7 [161101501  |kaZdé 3 m viSky m3 6,980 12,00 83,76
8 |162601102 |Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 5000 m m3 | 1077370 3,00 3232,11
g |171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3d | 1077370 0,60 646,42
10 |P0O1000001  |Popialok za skiadku t 1 831,529 8,50 15 568,00
ZAsyp sypaninou so zhutnenim jam, &achiet, ryh, zarezov alebo
11 (174101002  jokolo objektov nad 100 do 1000 m3 [m3 96,915 3,00 290,75
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zérezov alebo
12 [174101004  |ckolo objekiov nad 10000 m3 |m3 705,729 3,00 211719
13 [5834374400 |Kamenivo drvené hrubé 32-63 b t 1 199,739 10,50 12 597,26
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych homin 1 az 4 bez
14 1176101101 |prehodenia sypaniny m3 256,714 8,00 2 053,71
15 |6833725100 |Striopiesok 0-63 b f 436,413 9,20 4 015,00
16 |175101109 Priplatok k cene za prehiodenie sypaniny m3 256,714 0,80 205,37
4 Vodorovné kon$trukcle 1 968,00
L&Zko pod potrubie, stoky a drobné objekly, v otvorenom vykope
17 |451573111 |z piesku a Strkopiesku do 63 mm m3 70,654 26,00 1 837,00
Osadenie prstenca alebo rdmu pod poklopy a mreZe, vysky do
18 [452112111 100 mm ks 9,000 5,00 45,00
19 | 5922470210 |Vyrovndvaci prstenec TBW 625/80 ks 2,000 8,00 16,00
20 | 5922470220 |Vyrovndvaci prstenec TBW 625/100 ks 7,000 10,00 70,00
8 Rirové vedenie 16 928,28
Napojenie kanalizatného potrubia na existujlicu kanalizadnd
21 |8713131201 {Sachiu stb 2,000 250,00 500,00
MantaZ potrubia z kanalizadnych rir z tvrdéhe PVC tesn.
22 |871313121  |gumovym kriZkom v skl. do 20% DN 150 m 143,000 0,64 91,52
23-12861102500 | Kanalizaéné rary PVC-U hladiké s hrdfom 160x 4.0x5000mm ks 6,000 16,50 99,00
24 | 2861102400 |Kanalizaéné riry PVC-U hiadké s hrdlom 160x 4.0x3000mm 16,000 10,00 160,00
25 | 2861102300, |Kanafizadné riry PVC-U hiadké s hrdlom 160x 4.0x2000mm ks 20,000 6,80 1gp,00
h STAI
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. MnoZstvo Cena
€. | Kod poloZky Popis I MJ| “celkom | jednotiova Cena celkom
26 | 2861102200 |Kanalizadné rary PVC-U hledié s hrdlom 160x 4.0x1000mm ks 18,000 4,00 72,00
27 |2861102100 |Kanalizacné rary PVC-U hiadké s hrdiom 160x 4.0x500mm ks 14,000 2,50 35,00
Mont#&Z potrubia z kanaliz. rir z tvrdého PVC tesn. gumovym
28 871373121 kriZkom v sklone do 20 % DN 300 |m 251,000 1,40 351,40
. |28611041001
29 (M Kanalizaéné rory PVC-U hiadké s hrdlom 315x 12.2x5000mm  |ks 38,000 81,00 3 078,00
30 |2861104100 |Kanalizaéné rary PVC-U hladké s hrdlom 315x 7.7x3000mm 12,000 62,00 744,00
31 |2861104000 |Kanalizaéné riry PVC-U hladké s hrdlom 315x 7.7x2000mm  |ks 8,000 39,00 312,00
32 |2861103900 \Kanaliza¢né niry PVC-U hiadié s hrdfom 315x 7.7x1000mm ks 9,000 22.00 198,00
Monté2 tvarovky na potrubl z rir z tvrdého PVC tesnenych
33 |B77373121 gumovym knZkom, cdboéna DN 300 ks 24,000 4,47 107,28
34 | 2862105100 |PVC-U odboéka nalepovacia kanalizaéné 315/160 ks 24,000 22,00 528,00
45 |892311000 Skuska tesnosti kanalizacie D 150 m 134,500 1,32 177,64
36 |892371000 |Skiska tesnosti kanalizécie D 300 m 251,000 210 527,10
D+M domovej revine] plastovej $achty DN 400 odtok DN150
37 |893871003S1 |vyska 1,5-1,9m ks 26,000 168,00 4 368,00
Osadenie bet6nového dielca pre $achty, rovna alebo prechodova
38 (894401111 skruZ TBS ks 15,000 28,00 420,00
59224701500 | SkruZ betdnové rovnéa TBS 1000/250/90 s poplastovanou
39|18 stupackou 6,000 32,00 192,00
59224701600 |SkruZ beténové rovnd TBS 1000/500/90 s poplastovanou
40 |18 stupadkou ks 4,000 48,00 192,00
59224701700 |SkruZ beténové rovna TBS 1000/1000/90 s poplastovanou
41 |18 stupackou ks 5,000 96,00 480,00
Osadenie Zelezobeténového dielca pre Sachty, skruZ rovna alebo
42 |894411311  |prechodova TZS |ks 8,000 45,00 360,00
Skru? betdnovd prechodovd TBS 1000/625-8 s poplasiovanou )
43 |5922470180 |stupacdkou ks 8,000 66,67 533,36
Osadenie Zelezobetdnového dielca pre Sachty, skruz zakladova
44 1894414111 TZP ks 8,000 60,00 480,00
45 (5922470300 |KaZdy dalsi oftvor DN 300 do dna ks 6,000 12,00 72,00
46 | 5922470280 |KaZdy dalsi otvor DN 150 do dna ks 2,000 4,00 8,00
47 | 5922470251 |Sachtové kanalizaéné dno DN 1000 M 600 s ofvorom DN 300 ks 8,000 224,00 1792,00
Osadenie poklopu liatingvého a ocefového vratane rdamu hmotn,
48 8981031111 |nad 100 do 150 kg ks 8,000 22,26 178,08
49 |55242142001 |Pokiop D400 ks 8,000 92,00 736,00
99 Presun hmot HSV 18 858,97
Presun hmét pre rirové vedenie hibené z rur z plast., hmét alebo
50 |998276101 sklolamin. v ofvorenom vykope t 2 684,138 7,00 18 858,97
M Prace a dodavky M 157,60
46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach 157,60
Rozvinutie a uloZenie vystraZnej folie z PVC do ryhy, $irka do 33
51 |460490012 |cm m 394,000 0,20 78,80
52 | 2830010610 |Vysirazng folia HNEDA - KANALIZACIA, 1 kotid=500m, Campri |m 394,000 0,20 78,80
Celkom 89 575,66
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ROZPOCET
Stavba: Komjatice, Skolské ulica = Vybudovanie infragtruktGry
Objekt: SO 007 NN pripojky
Cast: SO 007.1 ELEKTRICKA PRIPOJKA 1.¢ast (RURY - OBYTNA ZONA , SKOLSKA)

Objednévatel: Obec Komjatice
Zhotovitel: Ing. Marian Sahul STAVEKO - Nitra
Miesto: Komjatice

Spracoval: Kmefo
Datum: 21. 8. 2018

7R SR Nitra, reg.

€. | Keéd polozky Popis MJ MOI:I’:; ::o o dﬁgtl::w s | Cenacelkom
M Prace a dodavky M 6 635,46
21-M Elektromontaze 4 218,08
1 1210010090 |Rarka chybna elekiroinStaladng z HDPE, D 50 uloZend volne Im 207,000 1,20 248,40
2 (3457100220 |Spojka nasdvacia FA - éiema 02050 FA ks 70,000 1,80 126,00
3 |3457100740 [Rorka dvojpldsfové KOPOFLEX BA - Gervend KF 09050 BA m 207,000 0,70 144,90
4 (210010160  )Rarka tuha elekircintalaéna z HDPE, D 50 uloZend volne m 208,000 1,10| 228,80
5 3457100220 |Spojka nasdvacia FA - &iema 02050 FA ks 15,000 1,80 27,00
6 |3457100540 |KriZok tesniaci pre korugované rurky 16050 FB ks 30,000 2,10 63,00
7 13457100740 |Rurka dvojplésfové KOPOFLEX BA - fervend KF 09050 BA m 208,000 0,70 145,60
8 3457100830 |Upchévka uzavieracia pre korugované rirky éervend 17050 BB  |ks 42,000 2,10 88,20
Tytovy uzemniiova& zarazeny do zeme a pripoj.vedenie 3 m
9 (210220362  [suprava kus 21,000 20,00 420,00|
10 |3540500900 |HR-Zemniaca ty& ZT 2 diel D 26 df 4m ks 21,000 70,00 1 470,00
11 |3540406700 |HR-Svorka SR 03 ks 42,000 0,90 37,80
12 | 3540406000 |HR-Svorka S.J 02 ks 42,000 1,40 58,80
13 (210270801 Oznatovact kablovy $titok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.) kus 42,000 0,80 33,60
14 | 5628900000 |Stitok na oznadenie kéblového vyvodu pvc Kus 42,000 0.30 12,60
15 210801066 Kabel hlinlkovy silovy, uloZeny v trubke AYKY 450/750 V 4x16  |m 314,000 1,00 314,00
16 | 3410350002 |AYKY 4x16 Kébel pre pevné uloZenie, hlinlkovy STN m 329,700 1,30 428,61
17 (210902114  |Kabel hlinikovy silovy uloZeny pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25 |m 101,000 1,50 151,50
18 | 3410350019 |1-AYKY 4x25 Kabel pre pevné uloZenie, hiinlkovy STN m 106,050 1.90 201,50
19 |[M21-PM PodruZny material % 17,772 1,00 17,77
46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach 2417,38
Zasyp jamy so zhutnenim a s (ipravou povrchu, zemina triedy 3 -
20 (460120002 |4 m3 14,758 4,00 59,19
Hlbenie kablovej ryhy 35 cm $irokej a 80 em hibokej, v zemine
21 |460200163 . |triedy 3 m 49,000 1,90 93,10
Hibenie kablovej ryhy ruine 50 cm irokej a 80 cm hibokej, v L
22 1460200263 zemine triedy 3 m 9,000 6,00 54,00
Hibenie kéblovej ryhy rudne 50 cm irokej a 120 cm hibokej, v L
| 23 |[460200303  |zemine triedy 3 ' m 154,000 8,40 1 293,60
Zriadenie, rekont. kablového 16Zka z piesku bez zakrytia, v ryhe
24 |460420022 &ir. do 65 cm, hribky vrstvy 10 cm m 212,000 0,80 164,60
25 5831214500 |Drvina vdpencovd zmes 0-4 f 0,998 11,00 10,98
26 460490012 Rozvinutie a uloZenie vystraznej félie z PVC do ryhy,Sirka 33 cm |m 212,000 0,20 42,40|
| 27 | 2830002000 “|Féiia sorvand v m M 212,000 0,20 42,40
28 |460520001 Dreveriy poklop m 12,000 13,50 162,00{
29 |6G51271100 |Dosky a fodne omietané SM/JD akost | 18-22x170-240 m3 0,192 195,00 37,44
30 |9999000000 |Ostatny material m Sk 132,000
1 STAVIEKO
A Ing. Marj
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. MnoZstvo Cena
C. | Kod polozky Popis MJ | " aikom jednotkové Cena cetkom
Rutny zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm
31 |460560163  |Sirokej, 80 cm hibokej v zemine tr. 3 m 49,000 1,30 63,70
Ruény zdsyp nezap. kéblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm
32 |460560243  |Sirokej, 60 cm hibokej v zemine tr. 3 m 9,000 1.40 12,60
: Ruény zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm
33 |460560283  |Sirokej, 100 cm hibokej v zemine tr. 3 m 154,000 1,80 292,60
34 |M21-PM PodruZny material % 17,772 1,00 17,77
OSsT Ostatné 960,00
35 |HZS-001 Revizie |hod 32,000 15,00 480,00
36 [HZS-002 Praca montéra pri odpojeni zariadenia od siete Ihod 32,000 15,00 480,00
Celkom 7 595,46
! |'rlll.
.}. L]
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ROZPOCET

Stavba: Komjatice, Skolské ullca = Vybudovanie infratruktary
Objekt: SO Q07 NN pripo)ky

Cast: SO 007.3 ELEKTRICKA PRIPOJKA K €S
Objednévatel: Obec Komjatice
Zhotovitel: Ing. Marian Sahul STAVEKO - Nitra Spracoval: Kmet'o
Miesto: Komjatice Déatum; 21. 8. 2018
¢. | Ked polozky Popis My | Miozstio J. o o | Cena celkom
M Prace a dodavky M 948,62
21-M ElektromontaZe 790,23
Rurka ohybn# elektroindtalaina z PVC typ FXP 50, uloZena .
1 210010029 pewne : m 12,000 1,20 14,40
2 13450710500 |Rurka FXP 50 ks 12,000 1,50 18,00
3 |3451100500 |/i-Prichytka CL 50 ks 0,000 047 0,00
Ruarka elektroindtala&né ocefova, zavitova, typ 6029, uloZzena
4 (210010054 volne alebo pod omietkou m 3,000] 1,50 4,50
5 |3450517100 |Spojka 329/1 ks 0,000 0,49 0,00
6 |3450720100 |Rirka pancierové 6029 m 3,000 6,80 20.40
7 (210010170 Rurka tuha elektrointalatna z HDPE, D 50 uloZena pevne Im 12,000 1,40 16,80
8 |3457100540 |KriZok tesniaci pre korugované rurky 16050 FB ks 2,000 2,10 4,20
9 |3457100740 |Rorka cvojplé$tova KOPOFLEX BA - dervend KF 09050 BA m 12,000 0,70 840
Konstrukcia ccelové, tenkostenna (Jockl) v8eobecna vyroba,
10 1210020661 montaZ vratane, zakladného nateru kg 5,000 2,00 10,00
Profil ocefovy 40x20x2 mm zvérany tenkostenny uzavrety
11 11457063000 |obdlZnikovy t 0,002 680,00 1,36
12 | 1457436800 |Profil ocelovy 50x2 mm zvérany lenkostenny uzavrely Stvorcovy |t 0,002 680,00 1,36
13 |2462153500 |Farba synietickd surikovd S 2005 kg 0,028 6,46 0,18
14 | 2464203000 |Riedidio do olejovo-syntetickej farby 5 6006 kg 0,009 2,10 0,02
Elektroda E-R117 D 2,5 mm - elekirddy zvdracie z
1513121081300 |neusiachlilych ocelf tks 0,003 95,00 0,29
16 210062095 MontaZ vystraZnych, &islovacich a inych tabuliek ks 2,600 8,00| 16,00
Ukonéenie vodidov v rozvadzad. vratane zapojenia a vodléovej
17 [210100002  |koncovky do 6 mm2 iks 5,000 1,001 5,00
Ukondenie voditov v rozvédzac. vratane zapojenia a vodiove] |
18 | 210100004 koncovky do 18 mm2 ks 16,000 3,060 43,00
19 |210100621 Utesnenie kabla do 4 x 16 mm2 ks 2,000 20,00 40,00
20 1210180002 Monté2 skrine technolégie na konitrukciu do vahy 50 kg ks 1,000 30,00 30,00
21 |3580760732 |Rozvadzad k Serpadiu-400 V/AC -DODAVKA S CERPADLOM  |ks 1,000 0.00 0,00
Skrifia ER plastovd TROJFAZOVY, JEDNOTARIF, JEDEN
22 12101930563 ODBERATEL, prevedenie pre oblast ZSE, SSE, VSE ks 1,000 35,00 35,00
" et skriia F403 trojfdzovy, jednotarif, 1 odberatef : 1 x hiavny
23 3570192750 |trojpdlovy istic B16, 20, resp.25 HASMA ks 1,000 325,00 325,00
Uzemiiovacie vedenie v zemi viit, svoriek, prepojenia, izolacie
24 1210220021 spojov FeZn do 120 mm2 m 24,000 1,30 31,20
25 | 3544112000 |Pdska uzemijovacia 30x4 mm kg 22,608 1,30 29,39
26 | 1561523500 __ | Drdt pozinkovany mékky 11343 d10.00mm kg 1,232 1,40 1,72
27 (210800198 :1Z|KAbel medeny uloZeny v trubke CYKY 450/750 V 4x10 [m 12,000 0,80 9.60§
iC '(WRY%Q 0 Kébe! pre povné uloZenis, medeny STN m 12,000 3,80 45,60
FTER)
Kabel ‘hlf?ligovy silovy, uloZeny pevne AYKY 450/750 V 4x16 m 17,000
Ing. M.
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. MnoZstvo Cena

€. | Kéd poloziy Popis M| eikom jednotkova Cena celkom
AYKY 4x16 , NAYY-J 4x16 Kabel pre peTné uloZenie,

30 |3410350002  |hlintkovy CSN, STN m 17,850 1,30 23,21

31 210950202 Priplatok na zatahovanie kéblov, vdha kéblade 2 kg m 28,000 1,20 33,60

46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach 158,39

32 |460120061 Odvoz zeminy vratane naloZenia rozhodenia a dpravy povrchu, |m3 0,840 8,00 6,72
Nasyp zeminy,zloZenie a rozprestretie zeminy vratane

33 |460120082 zhutnenia,zemina triedy 3 -4 |m3 2,940 5,00 14,70
Hibenie kablovej ryhy 35 cm Sirokej a 90 cm hlbokej, v zemine

34 1460200173 triedy 3 |m 24,000 1,80 45,60
Zriadenie kablového |62ka z piesku a cementu bez zakrytia, v

35 (460420041 ryhe $irky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm |m 24,000 0,70 16,80

36 |5831214500 |Drvina vépencova zmes 0-4 t 4,800 11,00 52,80

37 1460490012 Rozvinutie a uloZenie vystraZnej folie z FVC do ryhy.&irka 33 cm|m 24,000| 0,20 4,80

38 |2830002000 |Folia dervens v m M 24,000 0,20 4,80

39 |6051271100 |Dosky a fosne 12x12*400%600 m3 0,048 195,00 9,36
NaloZenie zeminy, odvoz do 1 km a zloZenie na sklddke a jazda

40 |[460600001  |spét : m3 0,840 3,00 2,52

41 1460600002 |Priplatok za odvoz zeminy za kaZdy dal$i km a jazda spét m3 0,840 0,35 0,29
Celkom 948,62



ROZPOCET

Stavba: Komjatice, Skolska ullca - Vybudovanie Infradtruktiry
Objekt: SO 008 Verejné osvetlenle

Objednavatel: Obec Komjatice
Zhotovitel: Ing. Marian Sahul STAVEKO - Nitra
Miesto: Komjatice

Spracoval:

Kmet'o

Datum: 21. 8. 2018

Srans 12 219

1C0: 14410928 1C

71 SR Nitra, reg.

. MnoZstvo Cena
¢. | Kod polozky Popis M| eikom jednotkova Cena celkom
M Prace a dodavky M 29 811,07
21-M Elektromontaze 23 517,21
Rurka ohybna elektroinstalaénd z PVC typ FXP 50, uloZend
1 |210010029 pevne m 430,000 1,20 516,00
2 |3450710500 |Rdrka FXP 50 (FXKVR 50) ks 430,000 1,50 645,00
Rarka elektroindtaladng ocelova, zévitovd, typ 6029, uloZena
3 210010064 pevne m 9,000 2,10 18,90
4 {3450720100 |Rtrka pancierova 6029 m 9,000 6,80 61,20
5 |21001036¢9 Svorkovnice do stoZiarov verejného osvetlenia |ks 16,000 15,00 240,00
Efeldrovyzbrof svorkovnica do stoziarov verejného osvetfenia TB- .
6 |30099621 1, ks 16,000 24,00 384,00
|MontéZ svorky prepichovacej 5209/3 Al (hl.ved.25 -120 mm2 odb.
7 |210040391 1,5-6 mm2) ks 0,000 11,00] 0,00
8 3450001050 |Svorka prepichovacia 5212/3BL &.maler. 0001200107328 ks 0,000 6,00 0,00
|Monta2 svorky prepichovacej 521043 Al (hl.ved.6 - 70 mm2 odb. 4-
9 |210040382 35 mm2) ks 2,000 11,00 22,00
Svorka prepichovacia pre odbocenie holych vodicov 5214/3BL
10 | 3450001060 |&.maler. 0001200103438 ks 2,000 5,00 10,00
Ukontenie vodiSov v rozvadzat, vé. zapojenia a vodidovej
11 210100001 kencovky do 2.5 mm2 ks 48,000 1,10| 52,80
12 | 3452104200 |G-Kablové oko CU  0,75x3 KU-L ks 48,000 0,40 19,20
Ukondenie vodidov v rozvadzat. vritane zapojenia a vodidovej
13 1210100004 koncovky do 25 mm2 ks 102,000 3,00 306,00
14 1210120001 Zdvitova poistka do 500V, E27 do 25 A kus 16,000 2.30 36,80
15 (3450112400 |Poistkovy patron 04A GG ks 16,000 0,70 11,20
16 (210120420  |Zvodite prepatia T1+T2+T2 ks 17,000 12,00 204,00
17 | 35807606430 |Zvodic prepati LVA, Ur=440 V/10 ks 1,000 127,74 127,74
18 13845702260 |SALTEK SP-T2+T3-320/Y-CLT-LED ks 16,000 36,00 576,00
Oznatovaci Stitok pre pristroje - nadpis v rozvadzacoch vr.popisu
19 |210192722 lepeny |kus 17,000 6,20 3,40
20 | 3543807100 |Péska samolepiaca Si-1 &iarna M 16 ks 17,000 3,10 52,70
211210193041 skrifia pripojkova plastové SPP pilierova |ks 0,000 15,00 0,00
ERQ0000000
22 |34 Krud k energetickému zdmiu - 0308000 - (skrinka SFPP) ks 1,000 5,00 5,00
El skrifia SPP 3-F603 VV/VV 35/35 IP2X+DIN LISTA PRE
23 |3570192770 | T1+T2+T3-daf 1m od zékaldov stipa ks 0,000 320,00 0,00
241210193043 skrifia pripojkova plastova SPP na stlp |ks 1,000 14,00 14,00
Skrifia pripojkové plastovd jeden odberatel na stfp SPP 2D IV
25| 3570190793 |P21 ks 1,000 47,00 47,00
25 1210202011 Svietidio LED -uliéné kus 16,000 45,00 720,00
tlisné svietidia LED na stlp a vyloZnik PHILIPS BDSTO1 12¢LED-
HB/CW 8 (Typ 1) C. vyrobku: Svételny tok (Svitidio): 1344 Im
273484301340 | Svételny tok (Zdroje:): 1600 Im Vykon svitidia: 16.0 W, 1P66 ks 2,000 985,00 { 1170,00
" S ; :
Ing. Mafian 8ahpl S KO
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. MnoZstvo Cena
C. | Kod polozky Popis M aiom jednotkové Cena celkom
Uligné svietidlé LED na stlp a vyioznik PHILIPS BGP213 T25 1
xLED22-45/740 DM10 C. vyrobku: Svéleiny tok (Svitidio): 1826
28 |3484301350 |Im Svételny tok (Zdroja:): 2200 Im Vykon svitidla: 16.6 W, IP66 ks 14,000 637,00 8 918,00
29 |210204011 Osvetlovacl stoZiar - ocefovy do diZky 12 m ks 16,000 62,00 992,00
30 |3760105300 |StoZiar US UD 89/06 P1-pre vyloZnik 2m ks 14,000 298,00 4 172,00
31 |3160105200 |StoZiar STK 60/40/3 ks 2,000 205,00 410,00
32 (210204103 VyloZnik ocefovy jednoramenny - do hmotn. 35 kg ks 14,000 32,00 448,00
33 |3160302400 |VyloZnlk ViT-20-D, 2000mm ks 3,000 47,00 141,00
34 |3160302200 |VyloZnik V1 T 05/76 ks 11,000 28,00 308,00
Uzemiiovacie vedenie na povrchu FeZn D 10 mm (pre ochranné
35210220002  |pospajanie) m 40,000 2,30 92,00
36 |1561523500 |Drdt pozinkovany mékky 11343 D 10.00mm kg 43,120 1,40 60,37
|Néter zemniacehe péasku do 120 mm2{1x nater véit.svo riek a
37 1210220010 vyznaé.2i.pruhov) m 8,000 0,81 7,28
38 | 2462167500 |Email synteteticky vonkajsi Indusirol zeleny S 2013 kg 4,094 7,34 30,05
39 |2462168100 (Email synteleticky vonkajs! Industrol Zity S 2013 kgt 2,047 7,34 15,02
40 |2464203000 |Riedidio do olejovo-syntetickej farby S 6006 kg 2,048 2,10 4,30
Uzemiiovacie vedenie v zemi v&it. svoriek,prepojenia, izolacie
spojov FeZn do 120 mm2- uzemnenie RE-Hagara,041-844,041-
41 |210220021 843 |m 369,000 1,30 478,70
42 |3544112000 |Péska uzemiovacia 30x4 mm kg 406,823 1.30 528,87
43 1210220301 Bleskozvodova svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03) |kus 26,000 2,40 62,40
44 | 3544199600 |Swvorka SR 03 vod d 6-12 mm Kus 32,000 1,10 35,20
45 | 3540406500 |HR-Svorka SR 02 ks 10,000 0,80 8,00
46 | 3540406300 |HR-Svorka SP 1 ks 16,000 0,60 9,60
47 | 3540408300 |HR-Svorka SZ2 ks 0,000 1,60 0,00
48 |210800105 Kébel uloZeny v rurke CYKY 3x 1,5 m 201,600 0,80 161,28
49 |3410106300 |Kdbel silovy medeny CYKY 3Cx01,6 m 201,600 0,50 100,80
50 210801069 Kabel hlinikovy silovy, uloZeny volne AYKY 450/750 V 4x16 m 438,000 1,00 438,00
000000000A 1 :
51 {1 AYKY 3x16 Kabel pre pavné ufolenie, hiinikovy CSN, STN m 438,000 1,30 569,40
52 1210950201 Priplatok na zatahovanie kablov, vaha kébla do .75 kg m 566,000 0,50 283,00
46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach 6 293,86
Viytydenie trasy vonkaj$ieho silového vedenia,v prehladnom
53 1460010011 teréne vedenie NN (tieZ v obci) KM 0,374 850,00 317,80
Vykop jamy pre stoZiar, bet.zéklad, kotvu, prip. iné
54 1460050602 zar.,(vé.Gerp.vody), ruény ,v zemine tr. 3- 4 m3 10,080| 11,00 330,88
Zaklad z prostého betbnu s dopravou zmesi a betonaZou do
55 |480080001 prirodnej zeminy bez debnenia |m3 17,280 31,00 535,68
Betén STN EN 206-1-C 16/20-X0 (SK)-Ci 1,0-Dmax 8- 51z
56 15893259820 |cementu portlandského m3 17,280 68,00 1 175,04
Rozbranie beténového zékladu s premiestenim sutiny,zasypom
§7 1460080101 jamy,zhutnenim a gpravou pléne M3 0,000 152,00 0,00
Zasyp jamy so zhutnenim a s Gpravou povrchu,zemina triedy 3 -
58 460120002 4 |m3 9,600 4,00 38,40
59 [460120061-1 |Odvoz zeminy vidtane naloZenia, rozhodenia a Gpravy povrchu.  |m3 1,850 8,00 14,80
Hibenie kablovej ryhy 35 cm Sirokej a 80 cm hibokej, v zemine
60 |460200163 triedy 3 m 361,000 1,90 685,90
=~ ~~|Pretlatovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutim
61 {460300202 chranitky, bez vykopu,zasypu a bez $&cht,sy m 8,000 4500 360,00
§2.|2860018000 |ROBUST SUPERPIPE HDPE PE100 rira  50x4,6 m 16,000 2,00 32,00
f A Zriadenie kéblového l62ka z piesku a cementu bez zakrytia, v
63 |460420041 ryhe Sirky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm m 361,000 i
Ing. Marian
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C. | Kod poloZky Popis MJ M;sz ::O i dﬁgt'::w 4 Cena celkom
64 |5831214500 Drvina vapencovd zmes 0-4 t 23,880 . 11,00 262,68
Krizovatka so silovym kéblom, Gprava dna vykopu, poloZenie
65 [460420501  |betdn. 2labu vratane zakrytia-bez zasypu. kus 21,000 9,00 189,00
66 |460480012 Rozvinutie a uloZenie vystraznej folie z PVC do ryhy,8irka 33 cm |m 21,000 0,20 4,20
67 2830002000 |Fdlia Cervend v m M 21,000 0,20 4,20
68 (460520001 Dreveny poklop m 5,000 13,50 67,50
69 |6051271100 |Dosky a fodne 12x12*400°600 m3 0,080 195,00 15,60
70 9999000000 |Ostatny material m Sk 55,000 0,50 27,50
Ruény zasyp nezap. kdblove] ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm
71 |[460560163 girokej, 80 cm hibokej v zemine tr. 3 m 381,000 1,30 469,20
NaloZenie zeminy, odvoz do 1 km a zloZenie na sklédke a jazda
72 1460600001 spat m3 18,953 3,00 56,86
73 14606800002 Priplatok za odvoz zeminy za ka2dy daldi km a jazda spat m3 18,953 0,35 6,63
74 |HZS-001 Revizie hod 30,000 15,00 450,00
75 |HZ8-002 Préca montéra pri odpajenl zariadenia od siete hod 16,000 15,00 240,00
76 |[HZS-003 Praca montéra pri zapajenl do siete hod 16,000 15,00 240,001
77 |HZS-005 Priprava ku komplexnému vysku3aniu hod 16,000] 15,00 240,00
78 |HZS-006 Kompletne vyskiSanie hod 8,000 15,00 120,00
79 |M46-PPV Podiel pridruZenych vykonov % 78,543 2,00 157,09
Celkom 29 811,07
||
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ROZPOCET

Stavba: Komjatice, Skolska ulica - Vybudovanle Infrastruktary
Chjekt: SO 009 Rozsirenie distribuénej slete plynovodu vritane pripojok

Objednévatel: Obec Komjatice
Zhotovitel: Ing. Marian Sahul STAVEKO - Nitra
Miesto: Komjatice

Spracoval: Kmeto
Datum: 21.8.2018

W\

L

. Mnozstvo Cena
€. | Kéd polozky Popis MJ | Ckom ednotkové Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 15 452,00
1 Zemne prace 12 090,25
4 130201001 [Wkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ruéne m3 5,532 29,00 160,43
2 |130001101 IPﬂplatok k cenam za staZenie vykopu pre vietky triedy m3 5,632 11,00 60,85
3 132201202 Vykop ryhy Sirky 600-2000mm hom.3 od 100 do 1000 m3 m3 293,199 6,00 1769,19
Hibenie ryh &. nad 600 do 2 000 mm zapaZenych |
nezapaZenych, s urovnanim dna. Priplatok k ceném za lepivost
4 |132201209  |hominy 3 m3 293,199 0,50 146,60
PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, priloZné
5 [151101101 do2m m2 658,600 2,00 1317,20
Odstrénenie paZenia ryh pre podzemné vedenie, priloZné hibky
6 {151101111 do2m m2 658,600 1,00 658,60
) Zvislé premiestnenie vkopku z heminy | aZ IV, nosenim za
161101501 kaZdé 3 m vysky m3 5,532 12,00 66,38
162601102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 5000 m m3 208,606 3,00 625,82
171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 208,606 0,60 125,16
10 |P0O1000001  |Poplatok za skiddiu £ 354,630 8,50 3 014,36
Zéasyp sypaninou so zhutnenim jam, $achiet, ryh, zdrezov alebo
11 |174101001 okolo objektov do 100 m3 m3 81,760 3,00 245,28
12 |56834374400 |Kamenivo drvené hrubé 32-63 b t 138,992 10,50 1 459,42
Zasyp sypaninou so zhutnenim j&m, $achiet, ryh, zdrezov alebo
13 [174101001 okolo objektov do 100 m3 m3 90,149 3,00 270,45
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych homin 1 az 4 hez
14 1175101101 prehodenia sypaniny m3 89,219 8,00 713,75
15 |5833725100 | Strkoplesok 0-63 b t 151,672 9,20 1 395,38
16 [1751011089 Priplatok k cene za prehodenie sypaniny |m3 89,219 0,80 71,38
4 Vodorovné konstrukcie 980,69
Lo2ko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope
17 |451573111 z piesku a trkopiesku do 63 mm m3 37,718 26,00 980,69
99 Presun hmét HSV 2 381,06
Presun hmét pre rarové vedenie hibend z rar z plast., hmét alebo
18 998278104 sklolamin. v oivorenom vykope t 340,152 7.00 2 381,06
PSV Prace a dodavky PSV 1199,12
723 Zdravotechnika - plynovod 487,50
Monté2 gulového uzéaveru G 1 FF s integrovanou tlakevou
19 |723230602 zétkou ks 26,000 4,14 107 64
20 | 5518000411 AGufovy uzdver G2 plyn 1" s integrovanou Hakovou zdtkou, ks 26,000 14,61 379,86
767 Konstrukcie dopinkové kovové , [ 711,62
1 €121 |7679951011  |Ocelovy U profil 50/30/4mm, dlzka 1600mm [ks | 26,000] 27,37 711J62|
N S' % g J
Ing. Marién § STAVEKO
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. MnoZstvo Cena
€. | Kaod poloZky Popis MJ [ " oikom jednotiova Cena celkom
M Préace a dodavky M 13 949,87
21-M ElektromontaZe 184,60
Ukonéenie voditov v rozvadzad. vratane zapojenia a vodiovej
22 210100001 koncovky do 2.5 mm2 ks 26,000 0,83 21,58
Bleskozvodové svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, 8Z, SR 01,
23 |210220302 02) ks 26,000 1,78 46,28
24 | 3540408300 |HR-Svori@ SZ ks 26.000 2,19 56,94
25 | 35404083001 |Autozasuvka- ukonCenie sign. vodica ks 26,000 2,30 59,80
23-M MontaZe potrubia 8 710,07
26 {230120091 Osadenie signalizatného vodita m 405,000 0,92 372,60
Kébelivodi¢ pre pevné uloZenie - CE 4mm2 s PE izoléciou a
27 |3410701600.1 |pinym CU jadrom m 405,000 0,92 372,60
28 1230120095 MontaZz wvodu signalizaéného vodida ks 26,000 4,60 119,60
29 |2301800241N {Mont&2 flexodrenaZneho potrubia D75 Im 131,500 3.85 506,28
30 2867104101 . |PE potrubie flexodrendZne D75 m 131,500 0.69 80,74
31 |230200253 D + MontaZ privarovacieho dielu MANIBES DN 50 |ks 1,000 316,25 316,25
IMontaz plynovodu 2 polyetylénovych rir zvaranych
32 230202002  |elektrotvarovkami PE D 32 mm m 131,500 4,48 590,44
33 |2861121100 |Rdra PE-100 SDR 11,0 (0,7 Mpa) 32 x 3.0mm nav m 131,500 2,40 315,60
|MontaZ plynovodu z polyetylénovych rir zvaranych
34 | 230202005 elektrotvarovkami PE D 63 mm m 272,600 2,54 692,40
35 | 2861121400 |Rura PE-100 SDR 11,0 (0.7 Mpa} 63 x 5.8mm nav m 272,600 6,90 1 880,94
36 j230203055 MontaZ objimky MB so zardZkou PE 100 SDR 11 D 63 ks 3,000 6,13 18,39
37 | 2861699906 |Objimka so zardZkou MB PE 100 SDR 11 DN 63 ks 3,000 6.21 18,63
MontaZ kelena WSO st. elektrotvarovkovéhe PE 100 SDR 11 D
a8 1230203185 63 ks 1,000 5,98 5,98
39 12861618500 |Koleno 90° elekdrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 63 ks 1,000 19,09 19,09
MontaZ kusa TA (Kit) s prediZenou odbo&kou a objimkou PE 100
40 1230203205 SDR11D &3 ks 1,000 6,56 6,56
T-kus s predffsnou odbockou a objimkou MB TA PE 100 SDR
41 |2867620400 |11 DN 63 FRIALEN ks 1,000 27,14 27,14
MontaZ armattry DAA (Kit) pripojkovej navrtvacej s predlZenou
421230203239  |odbozkou PE 100 SDR 11 D 63/32 26,000 7,13 185,38
Elekirotvaroviy s prediZencu cdbodkou DAA PE 100 SDR 11
43 | 2861623900 |DN 63/32 FRIALEN ks 26,000 40,48 1 052,48
|MontaZ elektrotvaroviek MV klenuté dno PE100 SDR11, riry
44 1230203406 vonk. pr. DE3mm ks 2,000 4,06 8,12
45 | 2861684040 |Elektrotvarovkové klenuté dno MV DN 63 ks 2000 15,64 31,28
MontaZ USTN prechodka PE/ocel s vonk. zdvitom PE100
46 |230203592  |SDR11 D32/1" ks 26,000 2,53 65,78
Prachodka PE/ocel USTN s vonkajéim zdvitom PE 100 SDR 11
47 |2861659200 |DN/R"32/1" FRIALEN ks 26,000 37,95 986,70
48 1230220011 MontaZ orientatného stipika ON 13 2970 ks 26,000 7.82 203,32
49 |5482302200 |Tabulka vystraZnd dvojfarebng 21x15 mm ks 26,000 3,11 80,86
Tabulka na oznadenie vzdialenosti a poradového &isia fiydrantu
50 |5482302200T | 70x140mm ks 26,000 3,42 88,92
51 |5482271200 |Prichybia perovéd 30x30 mm ks 208,000 0,23 47,84
Hiavné tlakova sk(gka vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN
52 |230230016 |50 m 404,100 1,50 608,15
46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach 178,20
Rozvinutie a uloZenie vystraZne| flie z PVC do ryhy, 3irka do 33
53 |460400012  |om m 405,000 0,21 \ 85,05
T . | o
Il STAVEKCG |
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. MnoZstvo Cena

C. | Kod poloZky Popis MJ | " kom jednotkova Cena calkom
54 | 2830010620 |Vystraznd folia ZLTA - POZOR PLYN, 1 kotté=500m, Campri  |m 405,000 0.23 93,15
35-M Ostatné 4 877,00
55 |HZ01 Revizie sub 1,000 1472,00 1 472,00
56 |HZ05 Geodetiacké zameranie sub 1,000 1 979,00 1 879,00
57 |[HZ06 Vytyéenie inZinierskych sietl sub 1,000 828,00 828,00
58 |HZ07 |Prepojenie plynovodu za prevadzkového tlaku sub 1,000 598,00 598,00
Celkom 30 600,99
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ROZPOCET

Stavba: Komjatice, Skolska ulica = Vybudovanle infragtruktiry
Objekt: SO 010 Miestna komunlkacia

Objednavatel: Obec Komjatice
Zhotovitel: Ing. Maridn Sahul STAVEKO - Nitra
Miesto: Komjatice

Spracoval:

Kmeto

Déaturm: 21. 8. 2018

. MnoZstvo Cena
¢. | Kéd poloZky Popis MJ | elkom jednotkova Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 74 374,29
1 Zemné prace 2 966,81
Cdkopévka a prekopéavka nezapaZena pre cesty, v homine 3 nad
i 122202202 100 do 1000 m3 m3 282,300 4,00 1129,20
- [Odkopévky a prekopévky nezapaZené pre cesty, Priplatok za
2 |122202209 lepivost horniny 3 |m3 282,300 0,40 112,92
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste, horminy
3 [182301102 tr.1-4, do 1000 m . ) |m3 85,600 0,80 52,48
4 |167101101 Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 [m3 65,600 1,00 65,60
UloZenie sypaniny do nasypov s rozprestretim sypaniny vo
5 [171201101 vrstvach a s hribym urovnanim nezhutnenych |m3 216,700 0,80 173,36
g [181101102 Uprava pléne v zdrezoch v homine 1-4 so zhutnenim |mz 1 586,500 0,50 793,25
Plo&na dprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v
7 182001111 rovine alebo na svahu do 1:5 |m2 800,000 0,80 640,00
5 Komunikacie 53 974,67
Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku s rozprestretim, vihéenim a
g 564231111 zhutnenlim, po zhutneni hr, 100 mm m2 419,000 2,50 1 047,50
Podklad alebo podsyp zo Strkopiesku s rozprestretim, vihéenim a
9 |564251113 zhutnenim, po zhutneni hr. 170 mm m2 1 167,500 4,30 5020,25
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného (63 GC) vel.
10 |564762119 32-63mm{vibr.3trk) po zhut.hr. 200 mm m2 1 076,000 7,00 7 532,00
Podklad zo Strkodrviny (31,5 GC) s rezprestrenim a zhutnenim,
11 |5664841111 hr.po zhutneni 120 mm ' m2 419,000 3,40 1 424,60
Podklad z kameniva obaleného asfaltom (ACp 22-1l) s
12 |5665151029% rozprestrenim a zhutnenim tr.ll., po zhutneni hr.70 mm m2 1 076,000 15,20 16 355,20
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z cestnej
13 |573231111 emulzie v mnoZstve od 0,50 do 0,80 kg/m2 m2 1 076,000 0,70 753,20
14 |577141215 Beton asfaltovy po zhutnent IL.tr. strednozmny ACo 11 - Il {ABS) [m2 1076,000 11,80 12 696,80
Kladenie dlaZby z mozaiky pre pesich do l16Zka z kameniva
15 |596111111 taZeného m2 510,500 9,50 4 849,75
16 |5921953101 |Betonové zamkova diaZba KLASIKO 20x10x8 em SIVA m2 427,380 8,50 3 632,73
17 |5921952270 |Betonovd zémikova diaZba HAKA 60 mm sivé m2 93,330 7,10 662,64
9 Ostatné konstrukcie a prace-biiranie 12 056,47
Osadenie a montaZ cestnej zvislej dopravnej znatky na stipik,
18 (914001111 stfp,konzolu alebo objekt (v&etne zakladu) ks 18,000 23,50 423,00
19 |4044777004 |Objimka, 160 mm ks 38,000 3,50 133,60
20 |4044777006 _| Stloik viedko, f60 mm ks 13,000 0,60 7.80
21 |4044777009" | 8tlpik Zn, f60 mm ks 13,000 19,00 247,00
Dopravné znalka hlavné cesta, Al / Reflaxnost - Trieda 2,
2214044725002 | 750/750 mm kod P8 ks 3,000 51,00 153,00
Dopravna znadka dodatkové tabufky tvarkrifovatky, Al/
2314044724004 |Reflexnost - Trieda 2, 750/ 750 mm kod P13 ks 4,000 51, E’O 294,00
lI ',':l Ing. [AVEKO
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MnoZstvo Cena

¢. | Kod polozky Popis M okom jednotkova Cena celkom
Dopravné znacka zdkaz odbodovania viavo, Al / Reflexnost -

24 (4044721080 |Trieda 2, O 700 mm kod B27b ks 1,000 46,00 46,00
Dopravnd znadka daj prednost' v jazdef, Al / Reflexnost - Trieda

25 |4044723002 |2, 900 mm kod P1 ks 2,000 46,00 92,00
Dopravna znalka konisc obytnej zény, Al / Reflexnost - Trieda 2,

26 |4044725205 |1000/750 mm kod I1P28h 1,000 64,00 64,00
Dopravna znacka zékaz odboGovania vpravo, Al / Reflexnost -

27 |4044721078 |Trieda 2, O 900 mm kod B27a 1,000 66,00 68,00
Dopravné znacka zdkaz vfazdu vietiych vozidiel, Al / Reflexnost -

28 |4044721006 |[Trieda 2, O 900 mm kod B2 ks 2,000 68,00 136,00
Dopravna znalka jednosmemd premdvka, Al / Reflexnost’ -

29 4044725011 |Treda 2, 750/750 mm kod IP3b ks 2,000 51,00 102,00
Dopravné znalka obying zéna, Al / Reflexnost - Trieda 2,

30 |4044725204 |1000/750 mm kod IP28a ks 1,000 64,00 64,00
Dopraviné znacka prikdzany smer jazdy, Al / Reflexnost - Trieda

31 |4044723010 |2, C 700 mm kod C1 ks 1,000 46,00 46,00
Osadenie zéhon. obrubnika betén,, do 162ka z bet, pros. tr. C

32 (916561111 10/12,5 s boénou oporou m 379,000 6,00 227400

33 (5921954660 |OBRUBNIK PARKOVY 100x20x5 cm SIVY ks 382,790 1,50 §74,19
Osadenie chodnik. obrub. betén. stojatého s boénou oporou z

34 (917862111 beténu prostého tr. C 10712, 5 do 16Zka m 567,000 8,80 4 989,60

35 | 5922903060 |Cbrubnlk cestny 100/25/15 cm, sivé ks 572,670 4,00 2 290,68
Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky nad

36 1919735113 100 do 150 mm m 47 ,400] 3,00 142,20

99 Presun hmoét HSV 5 376,34

Presun hmét pre pozemnii komunikéciu a letisko s krytom

37 1998225111 asfaltovym akejkolvek diZky objekiu t 1782,113 3,00 5 376,34
Celkom 74 374,29

Ing. Marian TAVEKO
BENK _
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Priloha &. 2

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY VYKONANIA DIELA,
ktoré v zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 Obchedného zakonnika,
uréuju East obsahu zmluvy o dielo O8/18-IBY. ..

ZAKLADNE USTANOVENIA

Véeobecné zmluvné podmienky vykonania diela (dalej len ,VZP“) su neoddelitefnou s(¢astou vydsie
uvedenej zmluvy o dielo (dalej len ,ZOD").

Iné podmienky, odporujace tymte VZP, najm& v obchodnych podmienkach alebo na formularoch
zhotovitefa sa povaZuju za neplatné.

Odchyliné dojednania v Z0D majd prednost’ pred znenim tychto VZP.

PRAVA O POVINNOSTI ZHOTOVITEL'A VO VZTAHU K PREDMETU DIELA

Pod rozsahom plnenia zmluvy sa rozumejl vietky vykony, dodavky a préace, ktoré su potrebné pre riadne
spinenie zmluvnych zévéizkov Zhotovitefa vratane vedfajdich a dodatofnych &innosti tak, aby predmet
zmluvy bol Upiny, v sllade s prisludnymi technickymi predpismi, ktoré sa predmet zmluvy vztahujd,
pokynmi, predioZenou dokumentéciou, pravnymi predpismi a v3etkymi podmienkami poZadovanymi
administrativnymi rozhodnutiami, pokial' beli k predmetu zmiuvy — pinenia zo strany Zhotovitela vydané
as( pravoplainé. Plnenia a &innosti, kioré Zhotovitel vykonal nad poZadovany ramec podfa
predchadzajucej vety tohto odseku, bez pisomného dodatku ktejto zmiuve, potvrdeného oboma
zmluvnymi stranami nemé Objednévatel povinnost uhradit. Skodu, ktoré tym Objednévatefovi pripadne
vznikla, je Zhotovitel povinny uhradif.

Zhotovite! je povinny zidastfiovat sa stretnuti / kontrolnych dni na stavbe, kioré pisomne zvoléva zastupca
objednavatefa zapisom v stavebnom dennfku, a posielat na ne svojho zastupcu, kiory je opravneny
rozhodovat' (i okamzZite) vo veciach technickych a realizagnych. Z tychto kontrolnych dni bude urobeny
zdpls podplsany opravnenymi zastupcami oboch stran. Za&pisom z kontrolného dite nemoZno menit
dojednania zmluvy ¢ dielo. Dohodnuté temminy a ostatné dojednania podpisané v zapisnici z kontrolného
dita st pre obe strany zévézné, pokial nie su v rozpore s uzavretou zmluvou o dielo. Zapis zo stretnutia
alebo kontrolnych dni na stavbe je mozné vyhotovit aj elektronickym podanim - emailom obsahujdcim
tento zépis zo stretnutia alebo kontrolného dita zaslaného Objednavatelom Zhotovitelovi. Osoby, ktoré sa
budd ztéastiiovat kontrolnych dnf sG povinné sa zapisat a podpisat do prezenéne;j listiny.

Pri materiéloch, vyrobkoch, vybaveni a inych vyrobkoch tvoriacich predmet diela, kioré nie su vyslovne
$pecifikované v realizagnej projektovej dokumentécii, je zhotovitel' povinny predkladat’ Objednavatefovi a
projektantovi na schvalenie virobnl dokumentéciu a vzorky, popr. katalogy vzoriek, (napr. pouZitie inych
stavebnych dielcov apod.). Zhotovitel predloZi tieto vzorky (ich rieSenie) vo vopred dohodnutych
terminoch tak, aby umoZnil ich nalefité posUdenie este pred ich obstaranim azabudovanim ato
v dostato&nom &asovom predstihu. Objednavatel sa k nim vyjadrl do 10 dnl od predioZenia,

POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel zodpoveda za kvalifikéciu zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich predpisané
kvalifikatné predpoklady a osveddenia o vykonanych skuskach a $koleniach boli platné po celd dobu
vykonu ich prac na diele. Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podia zmluvy
o dielo a tychto VZP.

Zhotovitel zabezpeéi, aby vietci jeho zamestnanci, kiori vstipia na stavbu boli jednoznalne
identifikovatelny k Zhotovitelovi pripadne subdodévatelovi Zhotovitela. Oznatenie bude viditelne
umiestnené na pracovnom odeve,

Zhotovitel' je povinny viest menny zoznam osdb pritomnych na stavbe a zapisom v stavebnom denniku
uviest' Udaj o aktudlnom potte svojich zamestnancov pritomnych na stavbe.

Zhotovitel je zodpovedny za riadnu ochranu vykonanych prac po celd dobu ich vykonavania a dalej za
ochranu véetkych vyrobkov, néradia a materidlu, ktoré dopravil na stavenisko, priom tato ochranu
zaistuje na svoje viastné naklady. Dalej je povinny ochranit vietky existujice zariadenia a vybavenia
objektu vratane inatalacii v stenach. Pokial déjde k poskodeniu tychto zariadenli vinou Zhotovitefa, je
Zhotovitel povinny toto podkodenie nahlésit a po dohode zabezpedit bezodkladne odbornG opravu na
svoje naklady. Zhotovitel rudl za to, Z& v rdmei vykonavania prac podla tejto zmluvy nepouZije Ziadny
nebezpeény alebo nevhodny (neschvéleny) materidl, o ktorom je to znéme ku diu jeho pouZitia.

Zhotovitel je povinny bezodkladne alebo priebeZne v dohodnutych terminoch odstrafiovat vady diela
zistené a oznatené v priebehu jeho realizécie opravnenym zastupcom Objednavatela.

Zhotovitel je povinny zabezpefit, aby jeho pracovnici na stavbe svojim odevom, spravanim a
vystupovanim nenard3ali dobré meno objednévatefa. Rovnako Zhotovitel zodpoveda za to, Ze jeho
pracovnici.'na stavbe neznecistujl stavenisko odpadom z obalov konzumovanych poiravin pripadne
zvyskami tychto potravin, j
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V.

Nevyhnutné prevadzkove, socidlne a vyrobné zariadenia staveniska si zriadi Zhotovitel na stavenisku na
vlastné naklady. Stroje, zariadenia a materidl, ktoré boli sti¢astou zaradenia staveniska sa majetkom
zhotovitefa a ten ich pri jeho vypratant odstrani, ak nie su siéastou pinenia predmetu tejto zmluvy o dielo.
Mi&anlivost - vietky informacie, listiny, dokumenty a iné skuto€nosti, 8 ktorymi sa Zhotovitel' oboznamil
potas vykondvania Cinnosti suvisiacich s dielom, nesmie oznamovat akymkolvek sposobom daldfm
subjektom. Tato povinnost trva tak v dobe trvania tohto zmluvného vztahu, ako aj po jeho ukondeni.
Zhotovitel sa zavézuje zaviazat svojich subdodévatelov k povinnosti miGanlivosti v zmysle tohto odseku a
zodpoveda za porudenie povinnosti mi&anlivosti zo strany tychto subdodévatelov.
Préce v Case od 20,00 hod. do 06,00 hod., resp. prace s ktorymi je spojené produkcia hluku, vibrécii,
prachu, dymu, pripadne inych emisil, ktoré su spbsobilé obtaZovat vlastnikov a uivatelov susediacich
nehnutefnost je Zhotovitel opravneny vykonavat iba s vopred danym pisomnym sthlasomn Objednavatela,
V pripade ak je dielo celkovo alebo &iastoéne financované zo zdrojov EU je Zhotovitel je povinny strpiet
wkon kontroly/auditu sGvisiaceho s dodavanymi stavebnymi pracami kedykolvek pogas platnosti
a Utinnosti tejfto Zmluvy, a to opravnenymi oscbami na vykon kontroly/auditu a poskytnit im vietku
potrebnu suginnost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu s najma:
- Poskytovatef financovania, resp. prislusny Riadiaci orgén a nim poverené oschby,
- Utvar naslednej finan&nej kontroly a nim poverené osoby /v zmysle zakona &. 502/2001 o fnanénej
kontrole a vndtomom audite a 0 zmene a doplnenl niektorych zékonov, zékon &. 528/2008 o pomoci
a podpore poskytovanej z fondov Eurépskeho spoleéenstva v znenf neskor§ich predpisov/,
- Najvy85l kontroiny Grad SR, prisludna Sprava finanénej kontroly, Certifikadny organ /Ministerstvo
financii SR/ a nimi poverené oscby,
- Organ auditu /Ministerstvo financil SR/, jeho spolupracujlice orgéany a nimi poverené osoby,
- Bplnomocnenl zéstupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditoroy,
- Osoby prizvané dotknutymi organmi v silade s prisludnymi pravnymi predpismi SR a E.

ZNALOST PROJEKTU, MIESTA REALIZACIE A TECHNICKYCH SUVISLOSTI

Objednavatel odovzdal Zhotovitelovi projektovi dokumentaciu v jednom vyhotoveni. Zabezpedenie
dal$ich paré, potrebnych pre précu zhotovitela alebo pre vyhotovenie projektu skutoéného vyhotovenia
zabezped! Objednavatel na zéklade objednévky Zhotovitela za uhradu. Zhotovitel méZe podklady, ktoré
mu beli odovzdané Objednavatelom, poufit vyhradne na plnenie zmluvy. Akékolvek iné pouZitie je
dovolené len s predchédzajlcim vyslovnym pisomnym sGhlasom Objedndvatela. Vietky zaslané podklady
zostavajl viastnictvom Objednévatela.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, Ze Udaje o inZinierskych sietach nachadzajlcich sa v
mieste staveniska s mu znédme a dalej, Ze preveri umiestnenie vieticych inZinierskych sieti uvedenych v
projektovej dokumentacii vratane tych inZinierskych sieti, ktoré s mimo pozemkov vo vlastnictve investora
atiez tych sietf, ktoré nie sG uvedené v projektove] dokumentécil. Zhotovitel zodpoveda za $kodu
vyplyvajicu z potreby akejkofvek opravy alebo vymeny vyplyvajicej zo Zhotovitefom zavinengho
poskodenia inZinierskych sietl potas plnenia zdkazky.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, #e sa na zéklade podkladov odovzdanych
Objednévatelom oboznamil s geologickymi pomermi, Uroviiou spodnych vid v mieste staveniska, ako gj
na susednych pozemkoch a prifahlych pozemkoch, ktoré mb2u byt vratane stavieb na nich stojacich
dotknuté vystavbou.

Zmeny realizadnej projektovej dokumentdcie ako dbsledok pozmenujucich navrhov Zhotovitela sG
stcastou predmetu diela vratane zmien podla potrebnych povoleni a vyjadreni (stanovisk) organov Statnej
Spréavy a samospravy.

V pripade, 2e Zhotovitel spracovéva Cast realizatnej projektove] dokumentacie, je povinny odovzdat
Objednavatelovi k odsUhlaseniu v dohodnutych terminoch a v dohodnutom podte Gpiné vytlatky (s
peciatkou odovzdania a podpisom). Jednotlivé &asti tychto projektov je Zhotovitel povinny predlosit
Objednévatelovi na odstlihlasenie najmenej 15 pracovnych dni pred terminom zadatia prac na éasti diela,
ktorej sa uvedend &ast dokumentécie tyka, ek sa nedohodni zmluvné strany inak. Objednavatel je
povinny predloZené Casti tychto projektov odsuhlasit & spripomienkovat do 20 dni ode dfia prevzatia od
Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny predkladat Objednavatelovi dielenskd a montdZnu dokumentaciu stavby
na vyjadrenie, v pripade, ak zhotovitel takito dokumentaciu spracovava. Vietku dokumentaciu na
vyjadrenie bude predkladat vidy v 5 paré v tlatenej podobe a & paré na nosi¢i dat. Jednotlivé Sasti
dielenskej a montaZnej dokumentécie budu predkladané Objednévatelovi najmenej 15 pracovnych dni
pred termfnom zadatia prac na casti diela, ktorej sa uvedena &ast dokumentécia tyka, ak sa nedohodnu
zmluvné strany inak. Objednavatel je povinny predioZené &asti tychto projektov odsuhlasit &
spripomienkovat do 15 dni odo diia ich prevzatia od Zhotovitela. V pripade, ak sa objednavatel do 20 dni
k takejto dokumentacii nevyjadri, bude to znamenat schvalenie predlofeného ndvrhu zo strany
objednavatela.

Zhotovitel je povinny pripemienky Objednavatefa, ktorymi Objednavatel poZaduje iné technické rieenie,
ktoré:. nie~je v rozpore s realizalnou projektovou dokumenticiou a ktoré je moZné realizovat za
porovnatelnych nakladov a dodrZania harmonogramu postupu préc, zohfadnit' v dielenskej a montéZnej
dokumantdcii, & to gj v pripadoch, Ze rie$enie navrhnuté Zhotovitefom v predloZenej Gasti dokumentacie je
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v sUlade s realizadnou projektovou dokumentaciou, projektom pre stavebné povolenie, rozhodnutiami
orgénov Statnej spravy a samospravy, pravnymi predpismi a technickymi normami,

Dielenska a montaZna dokumentacia sa mdZe odchylit od realizatnej projektovej dokumentacie v rozsahu,
ktory vyplyva z miery podrobnosti jednotlivych stupfiov dokumentégcie, &im v3ak nie je dotknuta povinnost
zhotovitefa dodrZat spinenie terminov vystavby podfa harmonogramu postupu prac a ostatnych
podmienck ZOD.

HSE POZIADAVKY

Zhotovitel' je potas plnenia tejto zmluvy povinny dodriavat zésady bezpetnosti a ochrany zdravia pri
praci, z4sady poZiarnej ochrany, zasady ochrany Zivotného prosiredia vzmysle platnych pravnych
predpisov Slovenskej republiky, platné aG&inné intemné (vnitomné) organizaéné riadiace akty
Objednavatera (najmé: predpisy o bezpetnosti pri praci, Pl&n starostlivosti o zranenych — Traumatologicky
plan, predpisy o ochrane pred po2iarmi, predpisy o ochrane Zivotného prostredia, pravidléd cestnej dopravy,
Bezpetnostny poriadok a ing) platné a udinné na uzemi Objednavatefa vztahujuce sa k vySSie
uvedenému.

Zhotovitef je povinny kontrolovat dodrziavanie HSE poZiadaviek svojimi subdodévatelmi a Objednavate! je
opravneny konfrolovat dodrZiavanie tychto predpisov zo strany Zhotovitela ajeho subdodavatelov.
Zhotovitel zodpoveda za bezpetnost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov/pracovnikov gj
subdodavatelov. V pripade, ak zastupca alebo poverena oscba Zhotovitela (zamestnanec, subdodévatel)
utrpi Graz/nehodu alebo zapri&inl pracovny Uraz, poZiar, dopravn(l nehodu alebo znedistenie Zivotného
prostredia na Uzemi Objednévateta alebo pri ¢innost vykonavane| v zaujme Objednavatela, zavézuje sa
Zhotovitel bez zbytotného odkladu o tom informovat kontaktnu osobu/zastupcu Cbjednévatela uvedend
v Prilohe tejto zmluvy a dalej sa zavézuje spolupracovat’ za G&elom vySetrenia a objasnenia tejto udalosti.

Zhotovitel' sa zavéizuje pri nakladanl s odpadom dodrZiavat’ préavne predpisy platné v Slovenskej republike.
Zhotovitef sa stava povodcom wvSetkych odpadov, ktoré vznikn( pri vykonavani diela (v ddsledku
uskutofiovania stavebnych a demolaénych prac) podla tejto zmluvy a je povinny pinit’ v8etky povinnosti
pdvodeu a drzitefa odpadu v sdlade s platnymi v8eobecne zdvaznymi pravnymi predpismi. Pri kovovom
odpade viak Zhotovitel len zabezpefl jeho rozrezanie a roziriedenie odpadu na mieste uréenom
Objednavatefom a naloZenie tohte odpadu do kontajnerov pristavenych Objednévatelom. Za daldie
nakladanie s tymto odpadom prebera zodpovednost Objednavatel. Zhotovitel zabezpedi naloZenie, odvoz
a likvidaciu ostatného a nebezpeéného odpadu. Zabezpeli tie2 roztriedenie vznikajlcich odpadov.
Vpripade vzniku nebezpeiného odpadu je Zhotovitel povinny disponovat platnym suhlasom na
nakladanie s nebezpenym odpadom v zmysle zékona o odpadoch & 223/2001 Z.z. v platnom zneni.

Zhotovitef je povinny dodrZiavat a zabezpetit dodriavanie pravidiel bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci a ochrany pred poZiarmi na pracovisku Objedndvatela v sdlade s poZiadavkami uvedenymi v Prilohe
tejto zmluvy. Tato povinnost plati pre vykon prac pracovnikmi Zhotovitela, ako aj pracovnikmi
subdodavatela. Objednévatel povaZuje za pracovnika Zhotovitela alebo subdodavatefa kaZdu osobu,
ktora vykonava podra tejto zmluvy pracu pre Zhotovitela alebo jeho subdodévatefa bez ohfadu na to, aky
je medzi nimi zmluvny vztah, Zhotovite!' prehlasuje, Ze sa s tymito pravidlami oboznémil a zavézuje sa
oboznamit' s tymito pravidlami aj svojich subdodavatelov.

Objednavatel pred zahajenim prace na stavbe/pracovisku poverl Zhotovitefom navrhovaného pracovnika
Zhotovitela vykonom funkcie koordinitora bezpetnosti a koordindtora dokumentacie v zmysle platnej
legislativy. Objednavatel je opravneny poZadovat od Zhotovitela zmenu nominacie koordinatora
bezpe&nosti. Zhotovitel' nie je opravneny tto poiadavku odmietnut. Zhotovitel' uvedie meno, priezvisko a
telefénny kontakt koordinatora bezpe&nosti a koordinatora dokumentscie na vyvesn( tabuiu pri vstupe na
stavbu/pracovisko. Koordinator bezpeénosti musi byt dosiahnutelny nepretrzite a osobne denne v Case
prac na stavbe po&as celého obdobia realizécie prac na stavbelpracovisku. Koordinator bezpefnosti a
koordingtor dokumentécie postupuje podfa platnej legislativy Slovenskej republiky a pravidelne reportuje
priamo zodpovednému pracovnikovi Objednavatefa v nasiedovnom rozsahu: ka2dy defi formou zapisu do
stavebného dennika. Koordinator bezpelnosti musi okrem pravidelného reportingu okamzite nahlasit
Objednavatelovi akykolvek (raz, Gmrtie & poruSenie pravidiel bezpetnosti prace a nedodrZanie pravidiel
podfa Prilohy tejto zmluvy. V pripade zistenia postupu koordinatora v rozpore s platnou legisiativou a touto
zmiluvou, alebo v pripade opakovane] nedostupnosti koordindtora bezpeénosti v rémci Casu, kedy je
vyzadovana jeho osobnd pritomnost na stavbefpracovisku, alebo v pripade zanedbania povinnosti
kocordindtora bezpe&nosti reportovat Objednavatefovi, Objednavatel ma pravo zruSit poverenie
a poZadovat od Zhotovitela vymenu koordinitora bezpetnosti najneskdr do troch (3) dni od prijatia
poZiadavky na vymenu Zhotovitefom od Objednévatela. Zaroveli sa takéto konanie koordinatora povaZuje
za hrubé porusenie povinnosti Zhotovitefa podla tejto zmluvy s moZnostou odstipenia od tejto zmluvy pre
Objednavatela.

Zhotovitel sa zavéizuje na stavbe/pracovisku viest HSE dennik, ktory musi byt potas realizacie prac vidy
dostupny-na stavenisku. Za vedenie HSE dennika zodpovedd koordinator bezpeénosti Zhotovitela.
Zhotovitel, ‘ako aj Objednavatel st povinni do HSE dennika uviest zaznamy z kaZdej kontroly dodrziavania
HSE predpisov a HSE poZiadaviek pre dodévatefov, ktoré na stavbe vykonali, a taktieZ sul povipni uviest




Vi.

vSetky zistené nedostatky zistené u Zhotovitefa, ako aj nedostatky zistené u subdodévatela alebo dal$ich
subdodéavatelov subdodavatela v rozsahu bodu XII. KVALITA DIELA, ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA
VADY — ODDIEL 2, Zmiuvné pokuty za nedodr2anie povinnosti Dodévatelom v oblasti BOZP, PoZiarnej
prevencie a ochrany Zivoiného prostredia (HSE) vyplyvajlcich z tejto zmluvy.

OPATRENIA OBJEDNAVATELA V PRIPADE NEPLNENIA ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITELA

Objednavatel je opravneny zasiahnut pri neplnenl povinnosti vyplyvajicich zo ZOD atychto VZP

Zhotovitelom, a to na néklady Zhotovitela, Takymto zdsahom sa rozumie najma to, Ze mbZe zadat' prikaz

na preruenie prac v pripade, ked neodstrdnené vady zésadnym spdsobom ohrozujl kvalitu diela ako

celku; neodsuhlasl nekvalitne vykonané préace ako uskutotnené pre utely vykazu vykonanych prac; taktieZ
mdZe sam alebo prostrednictvom tretej osoby zrealizovat' niektoré asti diela, prace vedrajsie a pomocné,
upratovanie, bezpe&nostné opatrenia a pod, a to vietko najma v tychto pripadoch ak:

a) je Zhotovitel v omeSkani viac ako 18 dnf oproti schvélenému harmonogramu postupu préc, a to jednak
na diele ake na celky, tak na jeho &astiach a opatrenia, ktoré Zhotovitel' na vyzvu Objednavatefa v

stavebnom denniku navrhol, nevedu k odstraneniu omeskania;

b) nedochédza k dennému upratovaniu pracoviska alebo zne3kodiiovaniu odpadov vzniknutych
¢innostou Zhotovitela a to ani v dodatotnej lehote uréenej zapisom Objednavatela v stavebnom
denniku;

¢} napriek pisomnému upozorneniu Objednévatela v stavebnom dennfku nie sU zo strany Zhotovitela
dodréiavané predpisy BOZP, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia na stavbe alebo
Zhotovitel nespolupracuje s koordinatorom BOZP a PO.

d) ani po vyzve objednévatela v stavebnom denniku nie sO vykondvané kon3trukcie ¢i ostatné sudasti
diela uvadzané v dohodnutych terminoch do stladu s poZiadavkami na kvalitu vykonania diela (vid.
zmluva, projekt a platné normy). .

Takymto zésahom Objednévatela do diela alebo zasahom tretej osoby na zéklade pokynu Objednévatela,

nie je dotknutd povinnost Zhotovitela dokondit dielo véas, v predpisane] kvalite a so vietkymi

néleZitostami a postiny v pripade nesplnenia tychto povinnosti v stlade so zmluvou o dielo s tieZ
nedotknuté. Rovnako nezanika ani zéruka Zhotovitefa za akost diela doposial vykonaneho celku resp.

jeho zodpovednost za vady vykonaného diela, ani tym nie su dotknuté akékolvek jeho zavazky a

povinnosti vyplyvajuce zo ZOD, ani sa ich zhotovitel neméZe vzdat alebo inak z nich vyviaznut, o v tomto

ohlade v pinom rozsahu plati aj o akychkofvek &iastkovych zévéizkoch a povinnostiach Zhotovitela.

Ak zhotovitel nebol schopny vykonat dielo véas alebo v poZadovanej kvalite pinenia diela alebo jeho Casti

a tieto prace, dodévky a/alebo vykony vykonal alebo prispel k ich spineniu Objednévatef, je Objednavate!

opravneny s tym spojené naklady po ich vyéisleni jednostranne zapoditat na splatné alebo nesplatné

pohladavky Zhotovitefa vratane zmluvne zadrzanych sim.

Ak je preukazatelné, Ze zhotovitel nedostatone zabezpeduje kapacity na stavenisku (tj. napr. polet

zamestnancov, potrebny pocdet stavbyveducich alebo oséb zodpovednych za plnenie opatren( v oblasti

BOZP, dika pracovnej doby, mnoZstvo strojov, Sistotu a bezpetnost staveniska apod.), upozorni

Objednavatel na tito skutotnost Zhotovitela zapisom do stavebného dennfka. Zhotovitel mé povinnost

vykonat népravu, alebo tieto kapacity v dostatotnej miere roz8irit okamZite, tzn. najneskédr do druhého

pracovného dfia od upozomenia a otejto skutolnosti vykonat zépis v stavebnom denniky, inak je

Objednavatel’ opravneny od ZOD odstuapit.

Objednévate! je opravneny od zmluvy odstipit v pripade podstatného porudenia zmluvy zhotovitelom.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka néroku na néhradu &kody vzniknutej porugenim zmluvy.

Okrem pripadov uvedenych v ZOD a v ustanoven( § 345 ods. 2 Obchodného zdkonnika sa za podstatne

porusenie zmluvy povaZuje nasledujtice.

a) na majetok Zhotovitela bol vyhlaseny konkurz alebo bol névrh na vyhlasenie konkurzu zamietnuty pre
nedostatok majetky;

b) hrubé alebo opakovane nekvalitné pinenie Zhotovitela;

¢} omeskania Zhotovitela s vykon&vanim diela dlhdia ako dva tyZzdne oproti zmluvnym terminom,
schvélenému harmonogramu postupu prac alebo terminom dohodnutym na kontrolnych ditoch;

d) poutitie zaslanych podkladov na iné Géely neZ je uvedené v zmluve o dielo alebo v tychto VZP alebo
ich poskytnutie tretej osobe bez vedomia Objednavatefa,

e) realizdcia diela osobami , ktorl nesplfiajt kvalifikadné predpokiady na vykon prace, ktoru
vykondvajli, nemaji povolenie na pobyt na uzemi SR a pracovné povclenia pre miesto realizacie
diela;

f) hrubé alebo opakované porusenia predpisov BOZP, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia;

g) svojvolné prerugenie prac na diele alebo vykondvanie diela spbsobom, ktory zjavne nezodpoveda
dohodnutému rozsahu diela alebo terminu pinenia diela;

h)  opakované (dva a viac) porudenie ostatnych ustanoveni ZOD alebo tychto VZP.

Ak zanikol zévazok vykonat dielo v ddsledku odstipenia od zmluvy, je Objednéavatel povinny uhradit

Zhotovitefovi vZdy maximélne to, o 2o sa Objednavatel zhotovovanim veci preukézatelne obohatil

Pouzitie § 544 ods. 2 Obchodného zakonnika sa vyluéuje. Objednavatel je opravneny zapoditat akékofvek

splatné aj nesplatné pohfadévky vodi Zhotovitelovi oproti akymkolvek splatnym i nesplatnym pohladavkam

Zhotovitela, a to aj v pripade odstipenia od zmluvy, tzn. 22 moZnost zapotitania sa vztahuje aj na

pohladavky z pripadnéhe bezddvodného obohatenia.




Vil

VIIL.

Na pisomni Ziadost' Objednévatefa je Zhotovitel' povinny odvolat' z vykondvania diela ktoréhokolvek
pracovnika, ktorého spravanim je ohrozené riadne vykonéavanie diela, ¢im sa rozumie najmd opakované
poruSovanie ustanoveni technickych noriem a nedodrZiavanie spravnych technickych postupoy,
protipoZiarnych, hygienickych predpisov, BOZP alebo ochrany Zivotného prostredia, nekvalitny alebo
nekvalifikovany vykon préac pri vykonavani diela, &i nevhodné alebo nesludné spravanie voci inym osobam
na stavenisku.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstipit v pripade podstatného poruSenia zmluvy Objednévatefom.
Okrem pripadov uvedenych v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodnéhe zékonnika sa za podstatné porusenie
zmluvy povaZuje nasledujuce:

a) ak je Objednavatel viastnym zavinenim v omeskan( s Uhradou faktar o viac ako 6 mesiacov,

b} v pripade preruSenia prac na diela Objednavatelom na viac ako 45 po sebe nasledujacich dni.

ZAKLADNE DOKUMENTY A DOKLADY V PRIEBEHU REALIZACIE DIELA

Zhotovitel odovzda Objednavatefovi najneskér jeden den pred zadatim vykonavania prac na diele:

a} technologické postupy /technologicke predpisy zavézné pre vykonavané prace;

b} doklady o kvalite zabudovanych materidlov (vyhlasenie o zhode, certifikat) v silade so zakonom &.
264/1998 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody, v platnom zneni =
slvisiacimi vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi;

¢) plén akosti vratane kontrolného a skiSobného planu (KSP) na cell dobu vykonavania diela.

Zhotovitel' bude odovzdavat Objednavatelovi v priebehu vykonévania diela:

a} pisomné doklady (vyhodnotenia) o vykonanych kontrolach, kontrolnych skdSkach a meraniach do 2
pracovnych dni od ich vykonania, vratane skaSok konStrukeil pred zakrytim v zavislosti na vykonavanej
technologii;

b) najneskdr ku diiu zalatia predkolaudacného konania odovzdd zhotovitel objednévatefovi ostatné
doklady potrebné na konanie 0 odovzdani a prevzati diela alebo jeho Gasti.

Stavbyvedici alebo iny povereny zamestnanec Zhotovitela vedie odo dita prevzatia staveniska /

pracoviska / o vykonavanych pracach stavebny (montdZny) dennik, do ktorého zapisuje skuto&nosti

predpisané zakonom & 50/1976 Zb. o (zemnom planovanl a stavebnom poriadku (stavebny

zékon)a vykonavacich predpisov, dalej v8etky skuto&nosti rozhodujlce pre pinenie zmluvy, najmé Udaje o

Casovom postupe prac a ich kvality, zddvodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej

dokumentacie a Gdaje potrebné pre posudenie prac organmi $tatnej spravy. Dalej tu uvadza hlasenia o

aktualnom podte svojich zamestnancov. Okrem stavbyvediceho zapisuje potrebné zaznamy v stavebnom

denniku aj opravneny zastupca Objednavatela v stéinnosti so stavebnym dozorom. Zépisy, resp. pokyny
zastupcu objednavatela a stavebného dozoru sa nesmu vecne lidit. V pripade odchylok od zépisov
zastupcu objednéavatela a stavebného dozoru plati zépis stavebného dozoru. Meno zastupcu Zhotovitefa,
ktory je povereny vedenim stavebného dennika je uvedené v ZOD, jeho pripadna zmena mbdZe byf
vykonana iba pisomnym oznamenim osoby opravnenej podpisat ZOD. Zmluvné strany maju povinnost
vykonat okamZite opatrenia na odstranenie vytknutych nedostatkov. Ak sa nevyjadri Zhotovitel' k zépisu

Objednavatela v stavebnom dennlku do 1 pracovného dita, mé sa za to, e s prisluSnym zé&pisom

Objednavatela sthlasi. Zhotovitel zabezpedl pristupnost’ stavebného dennfka v priebehu pracovnej doby:.

Zhotovitel mé& povinnost odovzdavat 1x podpisant kdpiu kaZdého listu zo stavebného dennika

Objednavatelovi. V Zase, ked budl prace na diele prerufené alebo zastavené, bude stavebny dennlk

uloZeny v kancelérii Objednavatela. Original stavebného dennika odovzdé Zhotovitel Objednavatelovi pri

odovzdani diela,

Stavbyvedici alebo iny povereny zamestnanec Zhotovitefa vyhotovuje dennu fotodokumentéciu

o priebehu realizacie diela, ktorou sa zaznamenévaju zmeny a postup prac pri realizacii diela miniméine

v 24-hodinovych intervaloch, resp. v takych intervaloch, ktoré umoZ2iiuju vizudlne zachytenie vSetkych préc

realizovanych na diele ako aj pracovnych postupov a dodavok materidlov a presunov hmét, tak ako sG

tieto evidované v stavebnom denniku alebo urfené vykazom vymer, inak v intervaloch uréenych

Objednavatelom. Vyhotovend fotodokumentaciu odovzdava Zhotovitel Objednéavatefovi do 07,00 hod.

pracovného diia nasledujoceho po pracovnom dni, v kiorom bola fotodokumentacia vyhotovena ato

v elekironickej podobe na 3x CD alebo DVD nosidi. Fotodokumentécia musi byt vyhotovena v rozlieni

minimalne 7 Mpx.

NAHRADNY MATERIAL, KONTROLA VYKONAVANIA DIELA

Zhotovite!' je povinny instalovat iba materidly a vyrobky od vyrobcov schvalenych Objednavatefom. V
opatnom pripade je Objednavatel opravneny nechat preskumat nezavislej odbornej osobe kvalitu
ktorehokolvek dodavaného materidlu alebo vyrobku, ktory je pre Objednévatela neznamy alebo s nim
nema dostatofne dihé alebo pozitivne skisenosti, pritom Zhotovitel je povinny dorudit Objednavatefovi
vzorky na preskamanie kvalitativnych parametrov materidlu, resp. vyrobkov, ktoré Zhotovitel navrhuje
pouZit pri realizécii diela najneskdr 40 dni pred driom, kedy je podfa harmonogramu postupu préc
planovand indtalacia prisludného materiaiu alebo vyrobku do diela, pokial Objednavatel neurd! ind lehotu.
V-pripade ak nezévisla odborna osoba zhodnoti, Ze Zhotovitelom navrhovany materidl alebo vyrobok na
ingtalaciu do'diela nespiiia poZiadavky prisiudnych technickych noriem je Zhotovitel povinny nahradit
predmetny material alebo vyrobok takym, na ktorom sa dohodne s Objednavatefom, inak ktory urdi
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Objednévatel. Zoznam dodévanych materidlov a vyrobkov, ktorych inStalécia na diele je Zhotovitelovi
znama pri podpise tejto zmluvy, s uvedenim nazvu, typu, druhu a vyrobou je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednévatefovi v lehote uvedenej v &l. VIII, ods. 1 tychto VZP, vratane dokumentécie uvedenej v &l. VIII,
ods. 1, pism. b) tychto VZP.

Zhotovitel' sa zavézuje vyzvat Objednévatefa zapisom v stavebnom dennlku na kontrolu vietkych prac,
ktoré maji byt zabudované alebo sa stani nepristupné, najmenej 5 pracovnych dni vopred, Ak sa
Objednévatel nedostavl a nevykona kontrolu tychto préc, bude Zhotovitel v praci pokraovat, Ak bude
Objednavatel dodatone poZadovat odkrytie tychto prac, je Zhotovitel povinny tito poZiadavku spinit na
naklady Objednévatefa za predpokladu, Ze néslednou kontrolou nebolo zistené, 2e prace neboli riadne
vykonané. Ak Zhotovitel nevyzve Objednévatela na kontrolu tychto prac vébec a lebo véas, je Zhotovitef
povinny na pisomn( Ziadost Objednévatefa v stavebnom dennfku tieto prace odkryt a znova zakryt a
znasat véetky naklady s tym spojené, a to i v pripade, Ze tieto prace boli riadne vykonané.

Zhotovitel sa zavézuje vyzvat Objednavatefa zdpisom v stavebnom denniku na vykonanie vietkych
ski$ok potrebnych v priebehu realizécie diela, najmenej 5 pracovnych dni vopred.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze kontroly nim realizovanych prac st opravnené vykonavat aj osoby, ktoré
investor alebo objednavatel poveril kontrolou vykonavanych prac.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Dielo je samostatnym celkom a bude cdovzdané naraz po jeho dokonéeni, v zmysle zmluvy o dielo. Pred
celkovym dokon&enim diela Objedndvatel zvold na zaklade pisomného oznamenia Zhotovitefa o
dokonZenosti diela predkolaudaéné konanie, vrdmci ktorého bude Objednavatefom postdena
pripravenost diela k odovzdaniu a prevzatiu diela a bude zhodnotena kvalita a kompletnost' vykonaného
diela. Q tomto konani spi§e Objedndavatel protokol, ktory bude obsahovat' hlavne Specifikaciu pripadnych
vad braniacich prevzatiu diela. Toto predkolaudaéné konanie nenahradza prevzatie diela ani $pecifikaciu
vEetkych vad.

Viastnikom zhotovovaného predmetu diela a materidlu zabudovaneho do diela je od zadiatku

Objednévatel, zodpovednost' za $kody na diele nesie Zhotovitef a2 do jeho prevzatia Objednévatelom. V

pripade, 2e Objednévatel prevezme dielo s vadami a nedorobkami, nesie Zhotovitel nebezpeenstvo

gkody a2 do odstranenia vad a nedorobkov.

Dielo sa povaiuje za dokonené okamihom podpisu zépisnice o prevzati diela medzi Zhotovitefom a

Objednavatelom.

Pripravenost diela k prevzatiu oznami zhotovitel objednévatefovi v stavebnom dennfku a ten zvola

preberacie konanie spravidla do 10 dni od tohto oznédmenia. Zhotovitel je povinny odovzdat

Objednavatelovi takio pripraveny predmet diela najneskdr v posledny defi dodacej lehoty (v termine

dokontenia diela). Zhotovitef je povinny odovzdat Objednavatelovi predmet diela v stave

zodpovedajucemu ZOD a vykona za tymto O&elom na svoje naklady vsetky potrebné opravy alebo

nahradné dodévky a vykony. Zhotovitef bezodkladne ohlasi Objednavatefovi akékolvek Skody, straty a

poskodenia a dohodne s nim terminy a spdsob ich likvidacie a nahrady.

Podmienkou odovzdania aprevzatia diela je Uspedné wvykonanie vSetkych sk(3ok predpisanych

prislunymi predpismi, platnymi normami, projektovou dokumentaciou, kioré vykona Zhotovitel na svoje

néaklady. Protokol o priebehu a vysledku sk)$ok odovzda Zhotovitel Objednévatelovi do 24 hodin od ich
vykonania. VSetky doklady o riadnom vykonani diela, ktoré je Zhotovitel povinny spracovat, predloZi

Zhotovitel Objednévatelovi najneskdr ku diiu zadatia preberacieho konania. Jedna sa hlavne o tieto

doklady:

a) vietky predpisané doklady preukazujice riadne a kvalitné prevedenie diela vratane "Vyhlasenia
zhotovitela o kvalite a Gplnosti" diela, ktoré doposiall zhotovitel! objednavatefovi preukézatelne
neodovzdal,

b) 6 paré tlatenej dokumenticie skutotnej realizacie stavby a 6 nosiSov CD dokumentacie skutoéného
realizovania stavby v digitdinej podobe vo formate dwg wratane vyznafenia zmien oproti
predchadzajucej verzii projektovej dokumentécie;

¢) geodetické zameranie wvykonaného predmetu diela vratane zabezpedenia vSetkych dokladov
potrebnych ku kolaudacii;

d) ostatné doklady poZadované Objednévatefom v priebehu realizacie diela.

Zhotovitel najneskdr v deii odovzdania diela odovzdéa Objednévatelovi najmé Specialne naradie, kluce a

néstroje potrebné na prevadzku diela. Dalej odovzda tiez schémy, potrebné na prevéadzku, navody na

pouZitie a technické spravy, ktoré sa viazu k prevadzke, revizidm, udrZbe zariadeni a pod.

Zhotovitef je povinny na svoje néklady vypracovat a doruit najneskdr v defi odovzdania diela

Objednavatefovi dve kdpie prevadzkového poriadku pre vetky technické zariadenia, zabudované alebo

namontované na stavbe, alebo ktoré tvoria jeho stcast. Prevadzkovy poriadok preto musi obsahovat

najma

a) opis vietkych hygienickych a bezpefnostnych noriem a pravnych predpisov pre obsluhu ;

b) popis pracovnych a ochrannych pemébecck obsluhy;

€)..Zzoznam pravnych predpisov a poZiarnej ochrany a ich aplikicia na prevadzku technickych zariadent;

d) »dal8ie podmienky, vratane podmienok vyZadovanych $tatnymi a samospravriymi reguladnymi Gradmi v
stivislosti & prevadzkou technickych zariadeni.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Zhotovitel' je povinny na svoje naklady zabezpeéit zaskolenie pracovnikov Objednavatela, vratane
gkolenia o obsahu dokumentacie vypracovanej v suvislosti so skuSkami {prevadzkové a udrZbarske
manualy, atd.} a s technickymi zariadeniami a prevadzkovym poriadkom pre technické zariadenia a vietky
ich €asti napr. presk(3ania pracovnikov Objedndvatela opravnenou osobou, vydanie certifikétu o
zaSkeleni a preskaSani. Zhotovitel doruti objednévatefovi Styri (4) képie tychto certifikatov.

Zhotovitel je povinny spolupracovat a poméhat' Objednavatelovi pri spusteni prevadzky stavby alebo jgj
Casti tzn. vykonat' v8etky pracovné, kontrolné a iné technické alebo fyzické ukony, ktoré budd potrebné pre
riadny a bezpe&ny chod prevadzky stavby alebo jej Casti.

Zhotovitel je povinny spolupracovat s Objednavatelom na priprave prevadzkového poriadku stavby a
vietkych ostatnych dokumentov, kioré bude nutné pripravit alebo ziskat podfa platnych pravnych
predpisov v sUvislosti s pouZivanim stavby.

Ak sa zisti pri preberani stavby ako celku Objednavatefom nutnost dodania dalsich dokladov, zavazuje sa
Zhotovitel takéto doklady dodat’ Objednévatelovi v termine uréenom Objednavatelom na zaklade Ziadosti
Objednavatefa.

Dodanie chybnych, nepravdivych alebo neuplnych dokladov poZadovanych zmluvou o dielo alebo
savisiacimi dokumentmi bude hodnotené ako nesplnenie predmetu diela. Objednévatel pri zisteni tejto
skutoCnosti informuje Zhotovitela a Zhotovitef ma tri dni na vykonanie népravy, ak sa zmluvné strany
plsomne nedohednt inak. Pri nedodrZani tejto trojdiiovej lehoty je kaZdy dalsi defi omeskania hodnoteny
ako omeskanie zhotovitel'a s dokon&enim diela.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet diela v tase jeho odovzdania Objednavatetovi. V pripade
sporu o to, & odovzdavané dielo vykazuje vady alebo nedorobky, sa ma za to, Ze tomu tak je, a to aZ do
doby, kym sa nepreukdZe opak; dbkazné bremeno nesie v takomto pripade Zhotovitel. Plathost
ustanovenia § 560 Obchodnéhe zakonnlka nie je tymto dotknuta.

Pri odovzdani diela Objednévatel vyhotovi zapisnicu, ktort podpi3u vSetci utastnici preberacieho konania.
Podpisom zdpisnice dochadza k cdovzdaniu diela Objednévatelovi. Prevzatie je moZné zamietnut' v
pripade Gpineho alebo &iastofného nespinenia zmluvného vykonania diela Zhotovitefom, pri nepredicZeni
poZadovanych dokladov na preberacie konanie, alebo dokladov poZadovanych Objednavatefom pre
zabezpedenie kolaudécie diela alebe pri zisteni vad.

Objednéavatel prevezme dielo v pripade, 2e vykazuje maly podet drobnych vad, ktoré sami o sebe alebo v
spojeni s inymi nebréania plnohodnotnému uZivania diela, ani mu nebrania v realizacii nadvazujlcich prac.
V takom pripade bude stastou zdpisnice o odovzdani a prevzat! diela zoznam konkrétnych chyb s
terminmi ich odstrénenia, alebo dohoda o ztave z ceny v pripade neodstranitelnych vad.

V pripade zistenia inych vad ako sU vady drobné v priebehu odovzdavania diela je Objednavatel
opravneny preberacie konanie prerudit, vyhotovit' zoznam zistenych chyb s terminmi ich odstréanenia a po
kontrole odstranenie vad v preberacom konani pokra&ovat.

FAKTURACIA A PLATOBNE PODMIENKY

Vietky platby sa vykonavaju bezhotovostne,

AK nie je v zmluve o dielo uvedené inak, platl, Ze Zhotovitel odovzda do kancelérie stavby navrh slpisu

vykonanych préc. Zéstupca Objednévatela opravneny k odsuhlaseniu fakturovanych sim na zaklade

zmluvy prekontroluje vecnu spravnost navrhu stpisu vykonanych prac z tychto hlladisk:

- popis poloZiek vykonanych prac

- $pecifikdcie mnoZstva a memych jednotiek, vratane jednotkovych cien a celkovej ceny urlenej na
fakturaciu

- prisludné odovzdévacie protokoly (atesty, KZP a pod.) podia zmluvy

V pripade, Ze s(pis vykonanych prac je v poriadku, potvrdl ho Objednavatel podpisom opravneného

zastupcu.

Za sUpis vykonanych préc, ako podklad pre fakturéciu, sa povaZuje iba supis vykonanych prac jednotlivych

.Ukonéenych" stavebnych procesov, pre kaZdy stavebny alebo prevadzkovy objekt samostatne.

V pripade necdsuhlasenia predloZengho navrhu sOpisu vykonanych prac uvedie opravneny zastupca

Objednévatela rozsah vykonanych prac a sumu, o kiorej sa domnieva, Ze na fiu Zhotovitelovi vznikol

nérok. Dalej do névrhu supisu vykonanych préc vySpecifikuje a ocenl zraky sum, na ktoré vznikol

Objednavatelovi podla uzavretej zmluvy ndrok a vrati ndvrh slpisu vykonanych prac Zhotovitefovi na

prepracovanie s odmietnutim narokov a s odévodnenim podfa uzatvorengj zmluvy a to najneskdr k

terminu uvedenom v ZOD.

Supis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zéstupcom Objednavatefa, bude Zhotovitelovi k dispozicii

najneskor k terminu stanovenému v ZOD.,

Daifovy doklad - faktiru, ktorej prilohou je sUpis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zastupcom

Objednavatela, doruéi Zhotovitel' doporuZene alebo osobne na adresu pre dorutovanie Objednéavatela

uvedend v zmluve v &ase pracovnych dni od 8:00 hod do 15:00 hod.

Lehota splatnosti dafiového dokladu - faktury je stanovena v ZOD a zatina plynut’ od jeho doruenia.

Driom tihrady dafiového dokladu - faktiry sa rozumie deil odpisania z 1i¢tu Objednéavatela v prospech uctu

Zhotovitela.

Dariové doklady — faktOry musia vZdy obsahovat tieto tdaje:

8) obchodné, meno, DIC, ICO a sidlo podla vypisu z obchodného registra alebo Zivnostenského listu
zhotovitela;
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b) obchodné meno, adresa pre doru¢ovanie, DIC, ICO objednavatela;

c) poradové &islo dokladu,

d) éislo zmluvy, nazov stavby, predmet a rozsah zdanitelného pinenia, vratane terminu, kedy boli prace
vykondvang;

e} datum vystavenia dokladu;

f) datum uskutotnenia zdanitefného pinenia;

.g) vysku ceny bez dane celkom;

h) sadzbu dane;

i} vySku dane,

j} cena celkom;

k) dalSie naleZitosti dafiového dokladu v sllade so zak. & 222/2004 Z.z.,, o dani z pridanej hodnoty,
zakona & 513/1991 Zb., obchodny zékonnlk, a zakona & 431/2002 Z.z, o (tovnictve, v platnom znenl.

10.  Faktura musi obsahovat vietky prilohy uvedené v ZOD a tychto VZP. Ak nebude dariovy doklad - faktira
obsahovat vy$die uvedené naleZitosti, alebo ich bude uvadzat chybne, alebo bude fakturovane vadné
plnenie, je objednavatel’ opravneny vratit ho na prepracovanie do 30 dni od dorudenia. Vo vratenom
dafiovom doklade - fakture objednévatel uvedie dévod jeho vratenia. Po doruenl opraveného alebo novo
vystaveného dafiového dokladu - faktary plynie nova lehota splatnosti.

11.  Pri nedodr?ani terminu splatnosti dafovych dokladov - fakir zavinenim Objedndvatefa ubradi
Objednavatel Zhotovitefovi Urok z omeskania vo vyéke 0,02% z neuhradenej sumy za kaZdy def
omeskania. -

12, Cena dalej predstavuje dohodnuti hodnotu vietkych plneni a zavézkov Zhotovitela podfa tejto ZOD
a tychto VZP vrétane zavazkov vyplyvajicich zo Zhotovitefom poskytnutej zaruky za kvalitu.

Xl.  KVALITA DIELA, ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA VADY ~ ODDIEL 1

1. Zhotovitel oboznami Objednavatefa pred zaatim realizacie diela so svojim systémom akosti (SA) a
odovzda objednavatelovi nim poZadované podklady o SA.

2. Zhotovitel umoZni Objednavatelovi vykonat' previerku SA v poZadovanom rozsahu.

3. Zhotovite! zodpoveda za to, Ze dielo bude spiaf poZiadavky na akost Specifikované v projektove
dokumentacii a stvisiacich platnych technickych norméch, vratane technickych poZiadaviek na stavebné
vyrobky. Predmet diela nesmie mat nedostatky akosti.

4, Zhotovitel' zaruuje, Ze pouZité materidly, dodavky a zariadenia s0 nové, azodpoveda za to, Ze ide
o predmety vymenitelné a k dispozicii na intalaciu v technicky éo moZno najkratdich terminoch podla
harmonegramu postupu prac ako aj pre pripady uplatnenia vad diela, zodpovedaju odovzdanej projektovej
dokumentécii a $tandardom dehednutych v zmluve o dielo.

5. DiZka z&ruénej doby je dohodnutd v zmluve o dielo. Poskyinutd zéruka za akost sa nedotyka nérokov a
lehét zo zodpovednosti za vady diela.

6. V pripade zistenia vad diela v zarutnej dobe, ma Objednavatel pravo poZadovat a Zhotovite! povinnost
odstranif vady bezodplatne a na vlastné naklady a dalej ma povinnost odstranit vEetky Skody, kioré vady
spdsobili. Ak po dohode odstrani vadami spdsobené Skody Objednavatel’ sdm alebo prostrednictvom tretej
osoby, je opravneny Zhotovitelovi vylctovat vietky néklady, ktoré mu v sOvislosti s odstranenim $kod
vznikli. Akakofvek vada mbZe byt vyhldsend za odstrénenu iba v pripade, Ze bude Zhotovitefom
odstranena aj vietka $koda, ktoré fiou bola spdsobena.

7 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze zatne s odstrafiovanim pripadnych vad zistenych v zarugnej dobe do 2 dnl od
uplatnenia reklamécie Objednéavatelom a 2e ich odstrani v &o najkratSom ¢ase, najneskdr vak do 8 dni
odo diia uplatnenia reklamégie. Ak sa jedné o havériu alebo vadu braniacu alebo obmedzujucu riadne
uZivanie dicla, zavézuje sa Zhotovitel, Ze zatne s odstrafiovanim vad do 12 hodin od uplatnenia
reklamécie aZe ich odstrani najneskér do 24 hodin od uplatnenia reklamécie. V pripade poZiadavky
Zhotovitela je mozné si pisomne dohodndt &j dihdi termin odstrafiovania vad, je to v3ak podmienene
sUhlasom uZivatefa, pripadne néjomcu. Ak sa ukéZe, e vada predmetu pinenia je neodstranitelna,
Zhotovitel' sa zavézuje dodat’ do 10 dni od tejto skutodnosti nahradny predmet plnenia a uhradit nahradu
§kody, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodn( inak.

8. Objednavatel sa zavézuje, Ze pripadn( reklaméciu vady diela uplatni bez zbyto&ného odkladu po jej
zZistenl pisomnou formou (listom, e-mailom) Zhotovitefovi. V pripade havérie alebo vady braniacej &i
obmedzujlcej riadne uZivanie diela je moZn4 i telefonicka reklamacia, ktora musi byt nasledne (najblizs(
pracovny deii) zaslana Zhotovitel'ovi pisomnou formou (listom, e-mailom}.

9. Ak nedodrzi Zhotovitel dohodnuty alebo stanoveny termin odstranenia vad v priebehu zaruénej doby alebo
ju nezacne odstrariovat v termine podla tychto VZP, je Objednévatel opravneny vadu cdstranit na naklady
Zhotovitela, Odstranenie vad diela v zaruénej dobe, alebo jeho &asti inou pravnickou afebo fyzickou
oscbou sa nijako nedotyka zarudnych narokov Objednavatela vodi Zhotovitelovi. Akékolvek pohladavky
vzniknuté vodi Zhotovitelovi v désledku neodstrafiovania reklamovanych vad v stanovenych terminech, je
Objednavatel opravneny jednostranne zapoCitat na splatné alebo nesplatné pohladavky Zhotovitela,
vratane zmiuvného zadrZného, alebo ich &empat z bankovej zaruky poskytnutej Zhotovitefom.

10. . ==Apripade vadnéhe pinenia je Zhotovitel' povinny odstrénit tieto vady dokondenim diela & jeho opravou v
lehote dohodnuts] stranami s prihliadnutim na povahu vad, pricom ak nebude lehota dohodnuta, plati
lehota 8 -pracovnych dni, alebo poskytnit objednévatelovi zfavu z vadnej Casti diela vo vySke
zohladfujicej na povahu vad. Volba medzi narckmi zvad je ponechand na Objednéavatefovi.

8 Ing. Maridn Sahf;
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Objednavatel je dalej opravneny odstipii’ od zmluvy, ak nebudl vady diela odstranené riadne a véas.
Nérok Objednavatela na nahradu &kody a na zmluvnd pokutu zostéva zachovany.

Xll. KVALITA DIELA, ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA VADY - ODDIEL 2

Zmluvné pokuty za nedodrzanie povinnosti Dodavatefom v oblasti BOZP, PoZiarne] prevencie a
ochrany Zivoitného prostredla (HSE) vyplyvajlcich z tejto zmiuvy:

1. Zastupcal/zastupcovia objedndvatela si v zmysle ustanoven! tejto zmluvy opravneni potas plnenia
zmluvy dodavatelom kontrolovat' dodrZiavanie HSE poZiadaviek pre dodavatefov.

2. Zastupcafzastupcovia objednévatela vyholovia po kaZdej kontrole dodrZiavania HSE poZiadaviek pre
dodavatelov, v ktorom opiSu zistenia z kontroly, spolu s pripadnymi nedostatkami, ktoré boli kontrolou
zistené, Zapisnicu podpige vedlci pracovnej ¢innosti dodavatela alebo oscba, oprdvnend zastupovat a
konat' v mene dodévatefa.

3. Na zaklade kontrolou zistenych nedostatkov objednavatel zvaZi druh uplatiiovanej sankcie podla niZsie
uvedenych skutkovych stavov.

Objednavatefl pri stanoveni zmluvnej pokuty zohl'adni :

s zavaZnost poru$enia,

» ¢isajedna o opakované porusenie (podetnost, frekvencia),

¢ mieru ohrozenia ohrozenie Zivoiného prostredia, majetku, inych osGb @ samotnej osoby, ktora sa
porusenia dopustila, stav spdsobila.

V pripade poruSenia tychto HSE poZiadaviek pre dodavatelov je objednévatel opravneny vylctovat
dodavatelovi zmluvni pokutu uvedend v tychto HSE poZiadavkach pre dodavatelov. V pripade, ak objednavatef
potas plnenia zmluvy zistl poruSenie povinnosti dodavatelom odévodfiujlce vyrubenie zmluvnej pokuty aj potas
viacerych kontrol na pracovisku, objednavatel je opravneny vyudtovat zmluvnd pokutu za rovnaké porudenie gj
opakovane.

V pripadoch obzviast' zavaZného porusenia HSE poziadaviek pre dodévatel'ov dodavatefom alebo
jeho subdodavatefom je objednévatef opravneny vylétovat dodavatelovi zmluvni pokutu z celkovej
hodnoty plnenia zmluvy, ktore] vySka je presne definované v priamo v texte zmiuvy.

Za obzvia&t zavainé poruSenie HSE predpisov afalebo tychto HSE poZiadaviek pre dodavatelov sa
povaZuje také poruSenie, ktoré je objektivne spdsobilé ohrozit zdravie, Zivot afalebo sposobit znaén( Skodu alebo
&kodu velkého rozsahu.

Uhrada zmluvne] pokuty stanovenej v tychto pravidlach neoslobodzuje Dodavatefa od povinnosti
nahradit’ #kodu, ktora vznikla jeho konanim a presahuje zmluvnl pokutu. Objednévatel je opravneny poZadovat
od dodéavatela néhradu Skody, ktora jej bola sposobena porusenim HSE poZiadaviek pre dodavatelov, na ktoré
sa vztahuje zmluvna pokuta v zmysle tychto HSE poZiadaviek pre dodavatelov. Objednavatel je opréavneny od
dodévatela poZadovat néhradu Skody presahujicu zmluvni pokutu.

4. Dodavatel je zodpovedny aj za svojich subdodavatelov. Za porudenie zmluvy subdodavatelom a za
nasledky nim spbsobené objednévatelovi zodpoveda dodavatel. Pod pojmom ,pracovnik” sa rozumie
pracovnik dodéavatela aj subdodavatel'a.

5. Objednavatel najneskér do 45 dnf od vykonania kontroly vykona potrebné dkonyfopatrenia k vyGétovaniu
zmluvnej pokuty za zistené nedostatky, porufenia. Objednévatel vo vy$Sie uvedenej lehote zadle
dodavatelovi list o vyU&tovani/uplatneni zmluvnej pokuty za zistené poruSenia, ktorého obligatornou
prilchou bude aj z&pisnica o vykonanej kontrole a zistenych poruenl a vy&islenie zmluvnej pokuty

8. V zmysle niZSie uvedenych porufeni sa uvedené pojmy vykladaji podfa HSE poZiadaviek pre
dodévatelov a podla prislunych ustanoveni zmluvy.

Zmluvné Zmiuvna
pokuta v
P pripade | POKIEY Okamzité
or. : pade am
Eislo Predrmet kontroly, zistenia :;vrzl;:ma B aRovaneho Opatrenie/nasledok penalizécia
{ porugenia
(netto €) {netto €}
1. Dokumentacia, pracovné povolenla
Dodavatel nevie preukézat a
zdokladovat, 2e pred zaatim
11 prac sa kaZdy pracovnik 400 € 700 € Okamzité prerudenie ano
T dodavatela preukézatsine dinnosti, naprava
Zudastnil kolenia o HSE (v
stlade.s internymi smernicami)
I Dotévatsl nema plén HSE / 400 € 700€ Naprava, pri ano
STA (8,
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plan BOZP, alebo tento plan opakovanom
nebol odsuhlaseny prislunym nedostatku stiahnutie
zastupcom objednavatela. povelenia na pracu,
Dodavatel nema pracovny prerudenie prac
postup v zmysle HSE
poZiadaviek bod 1.b
_ Dodéavaterl nedispenuje platnym
1.3 pisomnym povolenim na pracu 900 € 2000 € Okamzité prerudsnie ano
) vydanym objednéavatefom pre ginnosti, naprava
danil pracovn( ginnost’,
Dodavatelom nie s splnené . . &no
1.4 | podmienky urtené v pisomnom | 400 € 700 € ksl ol e
povolenl na précu. pesunianieva
Vykon prace nie je ohléseny na
Ingpektorate prace (v pripade, ak Naprava, pri
- | tdto povinnost' stanovuje opakovanom nie
1.5 dodavatefovi pravny predpis), 400 € 700 € nedostatku stiahnutie
alebo dodavatel nepredloZi na povelenia na pracu,
peZiadanie objednavatela doklad prerudenie prac
© ohlasenl.
Pracovnici dodavatela Néprava, pri
nedisponuju platnym lekarskym 300 € opakovanom
16 posudkom o spdsebilosti na Josoba 400 €/ osoba | nedostatku stiahnutie anc
dand pracovnu Ulohu, pracovnl povolenia na pracu,
ginnost. _ prerusenie prac
Dodavatel nema platné
dokumenty pre potvrdenie .
potrebného odbomého el
vzdelania/odborného opravnenia °pd tatku aleb
pre vykon danej pracovnej e
17 . . - . 400 € 700 € chybajiceho ano
Cinnosti a/alebo pre zdrZiavanie deeni beluh
$a ha pracovisku (napr. b ?lahnat_o Sl
osvedéenia na obsluhu VTZ, StrOj(iV Stia ”ulf:
strojov, zvara&sky preukaz a povolenia na pracu
pod.)
Chybaju cznadenia obsahujice
charakteristické identifikatné
znaky néstrojov, strojov,
18 zariadeni pouZivanych pri praci 300 € 400 € hprava fing
(napr. vyrobca/ znacka, vykon,
typ, a pod.)
Dodavatel nema potvrdenia o
vyhovujicom technickom stave, o
potrebnych kontrolach, '
pericdickych kantroléch, o
1.9 vykonani bezpeéného 300€ 400€ Naprava ano
sprevadzkovania, periodickych
bezpecnostnych revizil
vztahujucich sa na pouZivané
nastroje, stroje, Zariadenia. _
2 Pracovny poriadok na mieste vykonu price -pracovisku
: Poriadok na pracovisku nie je ' (l;lépigxg.ng:;
2.1. | vwyhovuijdci, zaprigineny &nnostou | 300 € 400 € Pa . ano
. iy nedostatku stiahnutie
povolenia na pracu
Chodby, priechody, Unikové cesty 2“‘5.2?32;,82,
2.2 a'nadzové vychody na pracovisku | 300 € 400 € nzd ostatky stishnutie ano
s-blokované, z viny dodévatefa pavolenia na précu
23. Podlaha na pracovisku je vihka/ 300€ 400 € Naprava, pri nie
STASP;}JE{ _ ,
- Ing. Marian Sahu
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hrozi pogmyknutie/ chyba
varovneé oznaéenie © mozZnosti
posmyknutia.

opakovanom
nedostatku stishnutie
povolenia na pracu

2.4,

Uskladnenie materidlov na .
pracovisku sa uskutodfiuje mimo
uréeného miesta.

300€

400 €

Néprava, pri
opakovanom
nedostatku stiahnutie
povolenia na pracu

ano

2.5,

Na pracovisku sa nachadzaji
vystupuijlice klince alebo ostré
predmety ohrozujlice
bezpeénost.

300 €

400 €

Naprava, pri
opakovanom
nedostatku stiahnutie
povolenia na pracu

ano

2.6

Na pracovisku nie je k dispozicii
informadny leték s tiesfiovymi
linkami a v8eobecnymi pokynmi o
nahlasovani mimoriadnej udalosti
- poZiar, Uraz, atd.

300 €

400 €

Naprava

nie

27

Na pracovisku/stavbe nie sa k
dispozIcii pracovnici dodavatela,
ktorf s vySkolenf na poskytnutie
prvej pomoci.

300 €

400 €

Naprava

anc

28.

Na stavbe nie je vyzna&ené
miesto poskytrutia prve] pomodi,
lekarnicka - stprava prvej
pomoci neobsahuje predpisané a
pozadované prvky, materialy s
po détume pouZitelnosti.

300€

400€

Néaprava

ano

29

Na stavbe pracovnici doddvatela
nemaijul k dispozicii toalety a
hygienické pripravky.

300 €

400 €

Naprava

ano

2.10.

Pracovnici dodavatefa nemaju
zabezped&enu pitn( vodu alebo
iny ochranny napoj.

300 €

400 €

Naprava

ano

211,

Nie sl spinené poZiadavky pri
pracach so zvySenym
nebezpetenstvom (napr.
ohradenie pracoviska, pri tlakovej
skuske ohranitenie pracoviska a
vyznalena bezpetnostnad zéna,
chraniéenie nebezpetného
priestoru pri baracich précach, a
pod. )

400 €

700 €

Naprava, pri
opakovanom
nedostatku stiahnutie
povolenia na pracu

éno

212

Dodavatel' na stavbe pre svojich
pracovnikov nezabezpedil
prezliekarne, sociélne zariadenia,
priestory vhodné pre prestavky v
praci a stravovanie, kontajner
vhodny pre uskladnenie-
chladenie potravin z aktudlneho
dia (chladni¢ka), kontajner WC,
kontajner pre fajSiarov bol
umiestneny mimo povoleného
miesta.

400 €

700 €

Néprava

ano

2.13.

Chybaji ozna&enia sltZiace na
ochrany zdravia a bezpetnosti.

300 €

400 €

Néprava

nie

2.14.

Na pracovisku kde sa pohybujd
vysokozdvizné voziky sa
nevypracoval, resp. sa
nenachadza- dopravny poriadok.

300 €

400 €

Néprava

nie

248,

Nebol vymenovany ved(ci prac
na pracoviskuy, alebo sa

300 €

400€

Naprava, pri
opakovanom

11~

1C0: 14 410 928

e

DPH: %

{102039698

<)

7R SR Nitra, reg & : 443-3112 @



nezdrZuje na mieste. nedostatku stiahnutie
povolenia na pracu
3. Chemicka bezpe&nost'
Uskladnenie chemikalii inak ako
vo vyrobnom baleni, chyba
3.1. etiketa, nevyhovuje pre 300 € 400 € Naprava ano
identifikaciu materialu a urdenie
nebezpedenstva.
Dodavatel nema kartu
bezpednostnych ddajov
3.2 nebezpedénych latok a pripravkov | 300 € 400 € Naprava ano
alebo nebol s KBU preukazatel'né
obozndmeny
4, Pracovné ¢innost vyZadu|lca vstup do uzatvorenych priestorovipod trovefi terénu
Nie ie k dispozicii leni Okaméité preruSenie
4.1. Vﬁlﬁéﬁ da*se?%?nﬂggt? voleniapre [ 900 € 200 dinnosti, néprava éno
Nie su splnené podmienky . .
45 | stanovené v pisomnom povolent | 400 € 900 € gkamz!té greruéenle :
““ | na pracu pre bezpe&ny vykon innosti, néprava L
prace.
Dodavatel nepoveril osoby, ktoré g i
4.3, .| mé2u podpisovat plsomné 400 € 700 € g:ﬁ?sitzténgr?;uvéaenle nie
povolenia na pracu. » hap
Nie si zabezpedtené podmienky
pre meranie atmosfery (pristroj 400 € 200 € Okamzité prerusenie
44 pre meranie koncentracie plynu &innosti, ndprava ano
nefunguje afalebo sa
nepouZival/chyba kalibracia)
Nie je zabezpedeny podet
pracovnikov zabezpedujucich
dozotfistenie pracovnikov Okamzité prerudenie
4.5. pracujucich v uzatvorenych 400 € 700€ &innosti, naprava - ano
priestoroch a/alebo pod Uroviiou
terénu, definovany v povoleni na
pracu.
Technologické zariadenie nie je Okamzité prerusenie
bez tiaku alalebo nie je fyzicky 000 € 2000 € g ;
&= oddelené od prevéadzkovej ¢innosti, naprava éno
technoldgie (hapr. zaslepenim).
Nie st zabezpedené prostriedky
osobného zabezpetenia pre 400 € 700 € Okamzité prerusenie
4.7. | pracu vyZadujicu vstup do dinnosti, ndprava ano
zariadenia (zachranné lano,
postroj, atd.).
5. Rebriky
Na stupiioch rebrika su
umiestnené neupevnené
nastroje, na dvojramennom OkamZité preruSenie
51. rebriku sa uskladiiuje materidl o 300€ 400 € &innosti, ndprava ano
hmotnosti viac ako 10 kg (napr.
vedro s néterom).
Rebrik je prasknuty, zlomeny . ,
5.2. | aleboinak potkodeny, stupne st | 300 € 400 € gﬁﬁg‘:t;‘eng:;ra‘iie"‘e &no
Smyklavé. '
5:3"| Pty rebrika nie sa stabilné. 300€ | 400€ ot e | &no
5.4. | Diely viacdielnych rebrikov, 300€ 400 € OkamZité prerusenie ano
STA
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posuvnych rebrikov nie st
upevneng, nefunguje zabrana
spétného vsunutia.

ginnosti, ndprava

Rameno oporného rebrika nie je
upevnené proti nechcenému

Okamzité prerusenie

5.5. | vykyvu, dvojramenny rebrik nie je | 300 € 400 € f . ano
zabezpeteny proti svojvolnému Cinnosti, naprava
ZloZeniu.
Na dvojramennom rebriku sa v ; .
5.6. rovnakom &ase zdrZiava viac ako | 300 € 400 € gggglsztzténgr?raiieme &no
jedna osoba. » nap
Oporny rebrik neprevy3uje miesto : ;
5.7. | dorazu min. o 1m alebo v mieste | 300 € 400 € okamzié prerusenie | ano
opory nie je Uchytka. » nap
Na opornom rebriku si . .
5.8. vykondvané také prace, ktoré 300 € 400 € gﬁﬁgsit:ténzrergéaeme ano
neumoZriujl bezpeéné uchytenie. - nap!
Pojazdné rebriky nie sd Okamzité preruenie
5.8. zabrzdene. 400€ 700 € ginnosti, naprava dno
Z4vesné rebriky sa modzu Okamzité prerudenie
5.10. posunct, hrozi vykyv. 300 € 400 € ¢innosti, naprava éno
6. Price s nebezpedéenstvom poZiaru, ochrana pred poZiarml
Pre danu ¢innost neexistuje ) .
6.1 | Platné pisomné povolenie na 900 € 2000 € Okamzité preruSenie
"I | préacu s nebezpetenstvom vzniku | - ginnosti, naprava ano
poZiaru,
Nie su splnené podmienky ) .
g2 | urcené v povoleni na pracu s 400 € 900 € Okamzité prerusenie -
4| nebezpe&enstvom vzniku poZiaru ginnosti, naprava ano
Z viny dodavatefa
Dodavatel nepoveril osoby, ktoré OkamzZité preruSenie .
6.3. mbZu podpisovat pisomne 400 € 700 € &innosti, ngprava nié
povolenia ha pracu.
Chyba z&znam o absolvovani Okamzité prerusenie
odbornej pripravy denov 300€ 400 € ' .
6.4. | protipoziarne] asistenéne] hliadky ginnosti, néprava 4no
a/alebo je neplatny. .
V pripade oblikového zvarania
sa nepouZiva ochranny 3tit a ) i
g5 | Zvéralskeé okuliare, resp. iné 400 € 700 € Okamzite prerusenie
| ochranné prostriedky (vzfahuje ¢innosti, néprava ano
sa aj ha pomocnych
pracovnikov).
Nebola vykonana alebo nie je
6.6 moZné overit vykonanie 300€ 400 € Naprava ano
e periodickej revizie stipravy na
zvaranie.
Horfavé materialy nie st
6.7 vhodnym spdsobom oddelené od | 300€ 400 € Néprava ano
. horucich povrchov z viny
dodavatela.
Nie je k dispozicil hasiaci pristroj
v potte a s naplfiou uréenou v CkamzZité prerusenie
6.8~ povolen! na précu s 400, 480 &innosti, néprava 4no
2. © A-nebezpetenstvom vzniku
g poiaru:
& | Neakciesehopny hasiaci pristroj | 300 € 400€ Naprava
%
13- Ing. M
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6.10.

Fajéenie.

1500 €

2000 €

OkamZita naprava

ano

Plynové flase

7.1,

Nespravne uskladnenie
plynovych fliad (nie stojato, nie su
upevnené, alebo nie su
umiestnené na voziku, atd.).

300 €

400 €

Naprava

ano

7.2

Na plynovych flaiach nie je
oznadeny obsah flase.

300 €

400 €

Naprava

ano

7.3

Na nepouZivanych plynovych
ffadiach nie je umiestneny
ochranny kryt. :

300€

400 €

Naprava

ano

7.4.

V bezprostrednej blizkosti
plynovych fliad s0 uskladnené
horfavé materialy.

300 €

400€

Okamzitd naprava

ano

Pracovné plocha

8.1.

Na podlahe st nezakryté alebo

300€

400 €

OkamZita naprava

ano

8.2

neohranitené, neoznatené jamy.

Na pracovnej ploche hrozi
posmyknutie, z viny dodavatela.

300€

400 €

OkamzZita naprava

nie

8.3

Cez priechody su umiestnené
vedenia, hadice bez mechanickej
ochrany.

400 €

T00€

Okam¢Zita naprava

ano

Prace vo vy&kach

8.1.

Chyba dvojradové zabradlie na
pracovnych plosinach (zabradlie,
uroveil kolien, néh).

200€

700 €

OkamZité prerusenie
ginnosti, naprava

ano

9.2

Koncové zabradlie nie je
upevnené.

200 €

700 €

QOkamz2ité prerudenie
tinnosti, naprava

éno

9.3

Nie je zabezpe&ena vhodna
rampa pre bezpedény pristup k
pracovnej plodine.

200€

700€

Okamzita naprava

4no

9.4.

Chyba stabilné le$enie, chyba
dokumentacia o zhode alebo je
neuping:

Nadért konstrukcie

Navrh leSenia

Vieobecna dokumentacia o
konsgtrukeit

Uvedenie do prevadzky
Periodické revizia

200 €

700 €

Naprava

ano

9.5,

Volnéa, nezhutnend pdda pod
le§enim

300€

400 €

Naprava

ano

9.6.

Nie je vyvesena nosnost a
dodavatel lesenia.

300€

400 €

Naprava

nie

97

Mobilné le$enie nie je :
zabezpedené proti nechcenému
posunutiu.

200€

700 €

Néaprava

ano

8.8

Pri pestvani mobilného le5enia
sa na fiom zdrZiava osoba.

900 €

2000€

OkamZité prerudenie
¢innosti, naprava

ano

8.8.

Lesenie nebolo zapojené do
systému EPH (vyrovnanie
potencialu).

50 €

400 €

Naprava

ano

9.10.”

Chyba ochrana proti Gderu blesku
a chyba potyrdenie o zhode,

300 €

400 € .

Néprava -

ano

9.11.

Pri individuélnej ochrane sa

200 €

700 €

OkamzZité preruenie

——

H: 5K102
.1 403-3112



nepouZivaji popruhy, a/alebo ¢innosti, naprava ano
nastroj nie je spravne pripevneny
ku vhodnému bodu upevnenia.
PouZivanie leSenia z
nespravneho materidlu v oblasti . .
wysavene yzcoym aisito T
g.12. | chemickym t&inkom (napr. vo 300€ 400 € d0 RApravy nesmie ano
vapenno-zéasaditom prostredl nie ouZIeat"{y
je mozné pouzivat hlinlkové P
leSenie a rebrik).
10. Osobné ochranné pracovné prostriedky (COPP)
Ochranné okuliare sa .
pepoyiivajﬁ glalebo nie je moZné Ejglz?)::hg%
10.1. f,:?éfﬁ?:ﬁlﬁ’ﬁ,:ﬁﬁ;a:ﬂo”ﬁ'ggf' 300 € 400 € nedostatku stiahnutie | 4™
nle je vyhovuiiica P povolenia na pracu
Nema kaZdy pracovnik cchrannt
prilbu (s vynimkou kancelarskych
prac a odbomych pracovnych
Gkonov v interiéri mimo chrozenia Néprava, pri
padajicimi predmetmi), stav, opakovanom
10.2. | doba Zivotnosti zarudujica dinnu 300€ 400 € nedostatku stishnutie | 4"°
ochranu (max. & rokov od povolenia na pracu
vyroby) nie je vhodna a/alebo nie
je identifikovatelné ochranna
schopnost.
Pomécky na ochranu sluchu sa .
nepouivaju afalebe nie je Z'agﬁﬁﬁghﬂﬂ,
10.3. | mo2né identifikovat ich ochrannu | 300€ 400 € P . . ano
" | schopnost, afalebo je této nedostatku stiahnutie
nevyh MU ca povolenia na pracu
Uskladnenie prostriedkov na g
ochranu dychacich organov v gla:;g::hg::,
10.4. | netistom stave a/alebo nebola | 300 € 400 € P | 4no
** | vykonan4 revizia nedostajtku stiahnutie
kontrolovatelnym spdsobom. povolenia na pracu
Pristrej na ochranu dychacich .
ciest sa nepouZiva afalebo nie je oNa:;g:ghg;
105, | mozné identifikovat jeho 300€ 400 € o eotati stiahnutie | 41°
ochranni schopnosf, a/alebo je (eni i
této nevyhovujlca. povolenia na pracu
Ochranna obuv nevyhovuje .
ohrozeniu afalebo nie je moZné 23:&2::}1521
10.6. | identifikovat jej ochrannu 300€ 400 € nedostatiu stiahnutie | 4™
schopnost, a/alebo je tato povolenia na pracu
nevyhovujlca.
Ochranny odev nevyhovuje
ohrozeniu (poZiadavka :
antistaticky a nehorlavy odolny Néaprava, pri
voti Zeravym latkam, odolny voci opakovanom
10.7. | CH, znatka .CE” oznadujica BO0.E H00; nedostatku stishnutie | 4M°
uplnd ochranu tela), a/alebo nie povolenia na pracu
je moZné identifikovat jeho
ochranntl schopnost.
PouZivanie ochrannych rukavic s
nevyhovujlicou ochrannou Néprava, pri
schopnostou (proti fyzickym, opakovanom
10.8. | chemickym nebezpetenstvam), B00iE 400¢€ nedostatku stishnutie | 4"
afalebo nie je moZné identifikovat povolenia na pracu
ich ochrannd schopnost.
11. Zemné prace
Miesto vykonu zemnych prac nie
je ohraniené vhodnym
111" | 'spssobom od pegej a dopravnej | 200 € 700€ Néprava éno
komunikécie (napr.: eddelujice
STAV,
-15- Ing. Marj
BENKOV,

1CQ: 14410 9931C

]:l
ZR SR Nitra, reg, 5%403 -38112
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prvky zabradlia nesmad spdsobit’
poranenie).
Nie je vyriedena ochrana
pracovného vykopu sklonom
: glebo vzperami, volné . .
11.2. | bezpetnostné pasmo, nie je 200€ 700 € gﬁzgi:tigr?;lﬁeme P
zabezpedeny zostup a vystup (v » nap
plane HSE je potrebné uviest’
spdsob ochrany proti zosuvom).
12, Presun materiflu, Zeriavové préice
Pod zavesenym nakladom sa Okaméité preruSenie
12.1. | zdr¥iava osoba. 900 € 2000 € dinnosti, naprava éno
Naprava, pri
. e . opakovanom
122 | Oblast zdvibu nie je ohraniéena. 200 € 700 € e T UG RATtE ano
povolenia na pracu
Nie je dokézatefnd Naprava, pri
dokumentovana revizia opakovanom
12.3. | spojovacich a strojovych prvkov, 20 € e nedostatku stiahnutie | AN°
dokumentécia nig je k dispozicii. povolenia ha pracu
Dvihanie osbb strojom (s
vynimkou pripadu, ak ide o . .
12.4. | zdvihacie zariadenie, vytah, 90 € 200€ Qkamzlte prerusenie | o
zdvihac kd% uréeny a testovany » Nap
na tento Gdel).
Naprava, pri
Na zariadeni nie je oznatena opakovanom :
125. | povolena nosnost. 300 € 400€ nedostatku stiahnutie | ™¢
povolenia na pracu
Stav spojovacich prvkov nie je ﬂ’;ﬁﬁ;ag&
4256, | vhovujuci (porusené lana, 200 € 700 € e oatatiu stiahnutie | 4M°
| retaze a pod.). nedostatku stannutie
povolenia na pracu
Na mieste sa nenachédza dennik :agkrz::hg:q
12.7. | zdvihacieho zariadenia a/ alebo 300€ 400 € P dostatikunstiahnut ano
" | nie je pravidelne vedeny. ;gvgﬁaraliai: :?ré?:t: e
V pracovnych strojoch, vozidlach
chyba zabrana proti nechcenému . .
Startovaniu (napr. Startovaci kfud 200 € 700 € ggzﬁggeavxgﬁ 'I:Luco
12.8. | je v $tartéri, pricom obsluhujtca e PO | &no
osoba sa nezdriiava na P P
zariadenf).
13. Elektrické zariadenia, elektrické pristroje
Naprava, pri
Stav zariadeni a pristrojov opakovanocm
13.1. | nevyhovuje. 200€ 700¢€ nedostatku stiahnutie | "°
povolenia ha pracu
Stav elektrického vedenia, spojov yaglzg:ghg::‘
13.2. nevyhovuje_ (nap_r. chybng glebo | 200 € 700 € nz dostatku stiahnutie éno
dodatogna izolacia vedenia). : povolenia na précy
Okaméita naprava, pri
Rozvodové skrinky nie su 200 € opakovanom
13.3. | uzemnené. 700€ nedostatku stiahnutie | &no
povolenia na pracu
Nebola vykonana cdborng
skuska, odborna prehliadky Naprava, pri
elektrickych zariadeni proti ;
134. ochrane!;.asahu prﬂdoﬁ'l afalebo | 300€ 400€ ﬁgﬂﬁgf:tﬂﬂ"s‘“ahmﬁe ano
ggkrg?;:tnetacia nie je k dispozicii povolenia na précu
Nie j& vyrie§enad mechanicka Okarmnzitd naprava, pri
43.5. | ochrana eiektrickych kablov 200 € 700 € opakovanom ano
- | vedenych na Urovni pody. nedostatku stiahnutie
fl STAVI
|/ -16- Ing. Map

160: 14410923 1

7R SR Nitra reg.




povolenia na pracu

Elektrické kéble vedené _ kel
13.6. | vzduchom nie st upevnené vo 300 € 400 € nzd ostatku stishnutie | 4"
HiacsTyenIbogoch! povolenia na préacu
Na rozsiahlej kovovej pracovnej ] .
ploche sa nenachédza gk:':gigi gréru‘prava, pr
oddefovaci transformator, alebo | 200 € 700 € P - éno
13.7. o - nedostatku stiahnutie
sa pouZiva typ s nevyhovujlicou ovolenia na précu
zatasitelnostou. P P
14. Mechanické ruéné néradie
Stav ru&ného néradia nevyhovuje )
predpisanym kritériam, g‘gg;g::ng;
poZiadavkam (napr. prasknuté 300 € 400 € , . &no
14.1. | Glebo zlomena rukovat, mastné - nedostatku stiahnutie
pinavé ozubenie, natiahnuty povolenia na précu
otvor na kftée).
15. Ochrana Zivotného prostredia
Pri vykone prac zisteny tnik
kvapalin z technolégif mimo Okamszité odstranenie
15.1. | chemickej kanalizacie alebo 4000 € 35000 € dniku T
miest na te uréenych z viny
dodavatela
Pri demonta2i potrubia sa planuje
Cistenie vypdlenim a nie sG OkamzZiteé prerufenie
15.2. | zabezpe&ené podmienky pre jeho 400€ 00 ginnosti, naprava g
spravny vykon.
Nie je k dispozicii dostato&ny
potet afalebo vhodné kontajnery
15.3. | nazber odpadu vzniknutého pri. | 400 € 700¢€ Naprava ano
vykone préc.
ZhromaZdovanie a zber Okamzita naprava, pri
vzniknutého odpadu sa vykonéva opakovanom
154. | mimo miesta urSeného 200€ - [ 700€ nedostatku stiahnutie | 3M°
objednévatelom. povolenia na pracu
Dokumentacia odvozu
stavebného a nebezpetného
odpadu sa nevykonava :
155. | spdsobom a formou predpisanou 400 € 700 € Okamzita naprava ano
v pravnom predpise, v pripade ak
je odvoz (lohou dodévatefa.
Xlll. ZAVERECGNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny previest prava a povinnosti z tejto zmluvy o
dielo pre neho vyplyvajuce na treti subjekt, a to vratane prav a povinnosti vyplyvajucich pre neho zo
stavebného povolenia a ostatnych rozhodnuti a opatreni orgénov Stétnej sprévy a samospravy potrebnych
pre realizaciu diela. Prevodom prav a povinnostl Objednévatela na treti subjekt zostanu prava a povinnosti

Zhotovitela (najmé &as plnenia, cena, platobné podmienky atd.) nedotknuté,

Y MDM\"QH(“Q((/\ 215, 19, 9{f

Za objednavatela:

17-

v Nitre, dfia 5.10.2018

Za zhotovitefa;
STA KO
Ing. Mari4n Sa 'AVE
BENKOVA 13, 9491

1CO: 14 410.9333C QPH: § 2
7R SR ¥jira rag|Z. : 408 - 3112 (8)




Zoznam vietkych subdoddvatel’ov

Priloha €. 3

Nazov, sidlo a ICO Osoba opravnend konat’ za Predmet subdodavky | Podiel subdodavky

subdodéavatel’a subdodavatel'a, meno z celého predmetu
a priezvisko, adresa pobytu, zikazky v EUR
ditum narodenia, tel.&., email bez DPH alebo v
subdodévatel'a %

oPodPa § 41 ods. 3 platnéhe zdkona o verejnom obstardvani zaddvatel zdkazky v
sitainych podkladoch vyfaduje, aby lspesny uchddzal vzmluve (rdmcovej dohode)
najneskor v &ase jej uzavretia uviedol ddaje o  vietkych zndmych subdoddvatePoch,
ddaje o osobe oprdvnenej konat za subdoddvatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, ddtum narodenia.

Podla § 41 ods. 4 platného zdkona o verejnom obstardvani zaddvatel zdkazky je povinny v
ndvrhu zmluvy (rdmcovej dohody) uréit’

a) povinnost’ doddvatePa ozndmit’ akikolPvek zmenu tidajov o subdoddvatelovi,

b) pravidld zmeny subdoddvatela a povinnost’ doddvatela ozndmit’ zmenu subdoddvatela
a tidaje podPa odseku 3 o novom subdoddvatelovi.

Podla § 41 ods. 5 platného zikona o verejnom obstardvani, ak zaddvatel zdkazky
vytadoval v sitainjch podkladoch, aby navrhovany subdoddvatel spliial stanovené
podmienky uéasti, vyZadované podmienky musi spliiat’ aj novy subdoddvatel’.

V pripade zmeny alebo doplnenia subdoddvatePa sa bude postupovat’ podla gmluvnych
podmienok. Ak nie je v zmluve uvedené inak, principidlne v¥dy plati, Ze akc tovany bude
kazdj subdoddvatel, ktorj bude riadne identifikovany ndzvom, adresou, ICOm, DIC, IC
DPH, kontaktnou osobou oprdvnenou vystupovat’ za subdoddvatela spolu s kontakinymi
ddajmi, telefénom a emailom a bude u neho uvedend Specifikdcia, percentudiny a Sfinanény
rozsah plnenia predmetu zikazky v stlade so Specifikdciou predmetu zdkazky a bude nim
predlofené vyhldsenie o detailnom obozndmeni sa s predmetom uikazky a podmienkami
jeho plnenia, s ktorymi bezvphradne siihlasi a ktory preukdle spinenie stanovenych
podmienok ilasti, ak boli pre subdoddvatela stanovené.“

Som si vedomy(4) pravnych nisledkov nepravdivého vyhlasenia o skutoénostiach uvedenych

v predchédzajucich odsekoch.

Vyjadrujem sthlas s tym, Ze vptipade pochybnosti, je zadavatel zikazky opravneny

pozadovat vyhlisenia subdodévatelov uvedenych v Zozname subdodavatelov o ich detailnom
oboznameni sa s predmetom zékazky a podmienkami jeho plnenia, s ktorymi bezvyhradne siihlasia.

V Nitre diia 5.10.2018 Y AN
Ing. Marign fah AVEKO
BENK 13,194911 TRA

1CO: 14 410 923C DPH: SK1020396982
7R SR Niom, a‘ Foaio3119

i Statutirny zéstupca zhotovitel'a




VYPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

Stav aktualny k: 27.09.2018

Cislo viozky: 9235

l. Partner verejného sektora

Obchodné meno : Ing. Marian SahulS TAVEKO
Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Benkova

b) Shpisné/Orientaéné &islo: 13

¢) Nazov obce: Nitra

d) Ps&: 94911

e) Stat: Slovenska republika

ICO: 14410923

Pravna forma:

Platnost’ : od: 01.02.2017

Il. Opravhena osoba

Obchodné meno : HRONCEK & PARTNERS s.r.o.
Sidlo :

a) Nazov ulice/verajného priestranstva: Narodna

b) $hpisné/Orientaéné &islo: 10

c) Nazov obce: Zifina

d) Psé: 01001

e) Stat: Slovenska republika

ICO : 47248327

Platnost’ : od: 14.12.2017

Obchodné meno : Advokatska kancelaria JUDr. Robert Hrongek, s.r.o.

Sidlo :

a) Nézov ulice/verejného priestranstva: Narodna
b} Stipisné/Orientaénsé éislo: 10

c) Nazov obce: Zilina

d) Psé&: 01001

e) §tat: Slovenska republika

ICO : 47248327

Platnost’ : 29.07.2017 - 13.12.2017 -

iii. Kone¢ni uZivaielia vyhod

A

STAVE
Ing. Marian Salih| STAVEK!
BENKO&,% 49 11 NIT
1G0: 14 410 928 IC DPH: SK10 82

7R SR Nitra, reg, i; 403- 5112 (8
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Meno : Ing. Marian Sahul

Sidlo :

a) N&zov ulice/verejného priestranstva: Benkova
b) Sdpisné/Orienta&né Cislo: 13

¢) Nazov obce: Nitra

d) Ps&: 94901

o) Stat: Slovenska republika

Datum narodenia : 08.12.1951

Statna prisludnost’ . Slovenska republika
Verejny funkcionar : Nie

Platnost' : od: 29.07.2017

Meno : Ing. Marian Sahul
Sidlo :

a) Nazov ullce/verejného priestranstva: Benkova
b) Stpisné/Orientatné ¢islo: 13

¢) Nazov obce: Nitra

d) Pgé&: 94901 -

o) $tat: Slovenska republika

Datum narodenia :

Statna prisludSnost’ : Slovenska republika
Verejny funkcionar : Nie

Platnost’ : 01.02.2017 - 28.07.2017

IV. Verejni funkcionari

Bez zaznamov.

STAWEKO
Ing. Marias-3g0
BENKO » s
IGO: 144109 SK1026982
IR SR Nivra ved. €. - 403 - 3112 @9



Prima banka - internet banking https:/fib.primabanka.sk/ib/OdoslanePlatbySepa.aspx?nbr=0804153...

. k < Prima banka Slovensko, a.s.
Pﬂma Hodzova 11, 010 11 Zilina, }CO: 31575951, IC DPH: SK2020372541
Ban a Tel.: 0850 700 007, +421 41 5111 111, E-mail: ebidprimabanka.sk

Obchodny register Okresného sidu v Ziline, Oddiel: S, Viozka c.; 148/L..

www. primabanka sk

Utet platitel'a SK85 5600 0000 0008 0415 3002
Suma 20 000,00 EUR

IBAN prijemcu SK75 0200 0000 0001 7032 8172
BIC kéd banky SUBASKBXXXX

Nézov prijemcu

Déatum splatnosti 22.10.2018

Referencia platitela

Variabilny symbol 0618

Specificky symbol

Konstantny symbol

Informécia pre prijemcu Zabezpeka zmluva o dielo ¢.06/18-1BV
Stav Platba bola dspe3ne zrealizovana
Déatum vytvorenia 22.10.2018

Tla¢ova zostava bola vytvorena: 22.10.2018.
Ticto nidaje majt len informativay charakter a nie si pouZitelné na pravne tkony.

‘ A
STAS % Vé
QHEé
?“3'& vz@

22, 10.2018 14:50

16O TEd10923
FR SR Nivrn. v
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Cislo Gétu:
Majitel’ uctu:

1 VUB BANKA

SK7502000000000170328172
OBEC KOMJATICE
NADRAZNA 344/97, 94106 KOMJATICE, Slovensko

Potvrdenie o zrealizovani transakcie

Datum realizacie:
Cislo dokladu:

Typ transakcie:

Cislo G¢tu platitela:
BIC :

Zuctovana suma:
Pévod transakcle:
Referencia partnera :
Variabilny symbol:
Specificky symbol:
Konstantny symbol:
Dopliiujuice Informacle:
Datum zaudétovania:

Slu¥ba Kontakt: 0850 123 000 (v ramci SR}
+421 2 4855 59 70 (20 zahranitia)

E-mail: kontakt@vub,sk
www.vub.sk

23.10.2018

2018-10-22/0:

kredit
S5K8556000000000804153002
KOMASK2X

20 000,00 EUR

Preved

VS618/55/KS

618

Zabezpeka zmluva o dielo c.06/18-IBV
23.10.2018

Miynské nivy 1, 829 30 Bratislava 25

VEeobecnd Uverova banka, a.s. (BIC: SUBASKBX)

Obchodny register: Qkresny sud Bratisiava |
Oddiel: Sa, vloZka €islo: 341/8, 1ICO: 31320155

1/1 YUB je donom sodp:s vy INTESA

SANEAOLO



