ZMLUVA O DIELO &. 05/18-kan.

uzatvorena podfa § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnlk v zneni neskorsich

medzi tymito zmluvnymi stranami:

Objednévatel:
Sidlo :

ICO:
zastupeny:

DIC:

osoby opravnené rokovat;

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
telefén, e-mail:
bankové spojenie:

glslo a&tu v tvare IBAN:

(dalej len ,Objednavatel”)
a

Zhotoviter’:
sidlo:

ICO:

zapis v :
zastupeny:
DIC:
IC DPH:

osoby opravnené rokovat'

vo veciach zmiuvnych:
vo veciach technickych;
telefén, email:

Bankové spojenie:
Clslo G&tu v tvare IBAN:

(dalej len ,Zhotovitel")

predpisov (dalej len,Obchodny zakonnik®)

(dalej len ,Zmluva“)

Obec Komjatice

NadraZna 97, 941 06 Komjatice
00308954

Peter Hlavaty, starosta

2021059370

Peter Hlavaty

Peter Hlavaty

+421 35 6591 070, starosta@komjatice.sk
VUB, a.s.

SK75 0200 0000 0001 7032 8172

Ing. Marian Sahul STAVEKO

Benkova 13, 949 11 Nitra

14410923

Zivnostenskom registri Od Nitra, ¢islo registra 403-3112
Ing. Marian Sahul - riaditel firmy

1020396982

SK1020396982

Ing. Marian Sahul - riaditef firmy

Ing. Marian Sahul - riaditel firmy

037 /7828 288, stavekol@staveko-smf.sk
Prima banka Slovensko, a.s.
SK85 5600 0000 0008 0415 3002

(d'alej spologne len ,zmluvné strany" alebo jednotlivo ,zmluvna strana®)

&lanok |
Preambula

Tato zmiluva je vysledkom procesu verejného obstardvania, ktory sa vykonal zadavanim
podlimitnej zakazky bez vyuZitia e-trhoviska : vyzva na predkladanie ponuk podfa zakona &. 343/2015
Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v znenl neskorsich predpisov
(dalej len ,zékon o verejnom obstaravani“ ). Vyzva uverejnena vo Vestniku verejného obstaravania &.
92/2018 dnha 10.05.2018 pod oznadenim 6628-WYP




&lanok i
Predmet zmiuvy

1. Zhotovitel sa zavézuje zhotovit pre Objednavatela za podmienok stanovenych v tejto zmluve
zmenu pdévodneho technického rieenia odvodu spladkovych véd z danej lokality vybudovanim
gravitadnej a tlakovej Easti splaskovej kanalizacie a kanalizaéné odbogky (dalej spolu len ,Dielo").

2. Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené Dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie cenu
podfa podmienok uvedenych v tejto zmluve.

3. Rozsah diela v zmysle projektovej dokumentacie Diela a vykazov vymer, ktoré tvoria Prilohu &.1
tejto zmluvy, vratane vykonania skisky tesnosti a tym vylG&enia poruchovych Usekov. V ramci
vystavby kanalizacie déjde len k realizacii l1dzka pod potrubie, bo&ného, krycieho a horného
zasypu. Homy zasyp pod komunikaciami, spevnenymi plochami a chodnikmi sa vykona
§trkodrvou a zhutni po vrstvach do vysky 250mm aZz do pévodnej drovne terénu. V zeleni sa
horny zasyp zrealizuje triedenou zeminou z vykopu. Hutnenie bude po wvrstvach 250mm.
Samotna spatna Uprava povrchov ciest, chodnikov a ostatnych spevnenych pléch bude
zrealizovana samostatne podfa poziadaviek Objednévatefa. K bezprostrednej ochrane verejnych
kanalizacil pred poskodenim a na zabezpeenia ich prevadzkyschopnosti sa vymedzuje pasmo
ochrany verejnej kanalizécie, ktorym sa rozumie priestor 1,5 m na obidve strany od vonkajsieho
obrysu potrubia pri verejnej kanalizacii do priemeru 500 mm.

4, Zhotovitel vyhlasuje, 2e sa oboznamil s podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze ziskal v8etky informacie o stavenisku, ktoré s nevyhnutné na riadne zhotovenie
Diela a predchadzanie vzniku $kdd na stavenisku a Diele.

5.V suvislosti so staveniskom je Zhotovitel povinny zabezpeé&it najm4, avéak nie vyluéne:

a) umiestnenie zariadenia staveniska, ktoré potas uskutodfiovania Diela a/alebo odstrafovania
vad Diela sliZia prevadzkovym, vyrobnym, skladovacim a socialnym G&elom,

b) skladovanie stavebnych vyrobkov,

¢) odvoz a likvidéciu odpadu, vody, sutiny,

d) poriadok a gistotu na stavenisku, v jeho okoli a na uzivanych inZinierskych sietach,

€) bezpednost aochranu zdravia vetkych 0s6b nachadzajucich sa na stavenisku a poziamu
ochranu staveniska a Diela, pou&enie os6b nachadzajucich sa na stavenisku o bezpe&nosti a
ochrane zdravia a poZiarnej ochrane staveniska a Diela,

f) vykonanie opatrenl potrebnych na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku i mimo neho,

g} predchadzanie Skodam na majetku tretich oséb,

Clanok 1l
Miesto realizicie Diela

Miestom realizacie diela je katastralne Gzemie Komjatice &.p. 1013, Skolska ulica.

Clanok IV
Termin vykonania Diela

1. Zhotovitel a Objednévatel sa dohodli, Ze Dielo bude zrealizované do 18 mesiacov odo dfia
nadobudnutia uginnosti zmluvy.

2. Objednavatel sa zavazuje prevziat dokontené Dielo na zaklade Zavere&ného preberacieho
protokolu potvrdeného urdenymi zastupcami zmluvnych stran.

3. Pred dohodnutym -¢asom moZe zhotovitel odovzdat zhotovené Dielo len so suhlasom osoby
objednavatefla opravnene] rokovat vo veciach technickych alebo zmluvnych,

Clanok Vv
Cena a platobné podmienky

020396982
-8112
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. Cena za vykonanie Diela je stanovena dohodou zmluvnych stran podra § 3 zakona &. 18/1996 Z. z.
0 cenach v znenl neskorSich predpisov v stilade so $pecifikiciou prac a kalkulaciou nakladov
uvedenych vo Vykazoch vymer, ktoré tvoria neoddelitelni si&ast tejto zmluvy ako jej Priloha &.1.
(dalej len , Vigkazy vymer').

- Celkova cena za zhotovenie Diela podfa bodu 3. &lanku II. tejto Zmiuvy je dohodnuta vo vyske
208 800,- EUR (slovom : dvestoosemtisicosemstoeur) vratane DPH, z toho DPH je 34 800,- EUR.

V Cene diela st zahrnuté vietky naklady spojené s dodanim Diela, a to aj néklady, ktoré nie su
v tejto zmluve vyslovne uvedené, ale st nevyhnutné na riadne dodanie pinenia a ugel uvedeny
v tejto zmluve. Zhotovitel si voti objednavatefovi nebude uplatiiovat Ziadne dalgie naklady.

Dohodnutt cenu Diela je moZné zmenit len v pripade, ak pride po¢as realizacie Diela k zmene
sadzby dane v Case vzniku dafiovej povinnosti. Zhotovitel uplatni vo faktire DPH vo vyske
urCenej platnym pravnym predpisom v &ase vzniku dafiovej povinnosti.

. Ceny a sadzby uvedené v ocenenych Vykazoch vymer musia tplne zahtfiat cenu prac popisanych

v jednotlivych poloZkdch v nadvaznosti na technické $pecifikécie, vratane v8etkych nakladov
a vydavkov, ktoré sa vyZaduji a mo2u stvisiet s Gplnou realizaciou Diela, vratane docasnych diel,
materialu, dodavky, montae, véetkych skusok, doasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko,
poplatkov, vSetkych rizlk, zévézkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo
vyplyvajicich z jednotlivych dokumentov.

Véetky dotasné zariadenia, dodavka médii, nastroje, dodasné stavebné materialy, palivd, le$enie
a véetko ostatné nevyhnutné na spravne vykonanie prac musi byt dodané, naintalované a
spravne a bezpefne prevadzkované zhotovitefom ako sGéast prac, naklady na ne su zahrnuté
v occenenych poloZkach.

Dielo bude financované z finanénych prostriedkov Objednévatela. Zhotovitel a Objednavatel sa
dohodli, Z2e Cena Diela bude uhraden& po Gplnom prevzati Diela na zaklade Zavere&ného
preberacieho protokolu o odovzdani a prevzatl Diela bez zavad na zaklade vystavenej faktry pre
rozsah Diela v zmysle bodu 3. &lanku II. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje pred podpisom zmluvy vinkulovat' na bankovom U&te finanéné prostriedky
Yo vySke 20 000.- € ako tzv. vykonnov( zabezpeku na vykonanie Diela v zmysle dojednani tejto
zmluvy. Zhotovitel je povinny do 3 dnl po podpise tejto zmluvy previest vinkulované finanéné
prostriedky na (et Objednavatela. Nakladai s finanénymi prostriedkami je Objednavatefl
opravneny len vzmysle dojednani tejto Zmluvy odielo. Vykonova zabezpeka bude vratens
Zhotovitefovi na jeho bankovy utet do 5 (piatich) pracovnych dnl po podpise Zaveretného
preberacieho protokolu.

V pripade zistenych vad alebo nedorobkov Diela (vratane nedodrZania predplsanych parametrov,
resp. viastnosti Diela) Objednavatefl vyzve pisomne Zhotovitela na odstranenie tychto vad, priéom
lehota na odstranenie vad je najviac 15 dni odo dia ich ozndmenia. Ak sa vady neodstrania
v stanovenej lehote, Objednévatel je oprévneny uplatnit vo&i Zhotovitelovi zfavu z celkovej ceny za
Dielo v pomere k povahe a zavaZnosti zistenej vady alebo nedorobku, a to a2 do vysky 5 %
celkovej ceny za Dielo bez DPH. Su&asne je Objednavatel opravneny uplatnit vo&i Zhotovitelovi
naroky zo zaruky za akost Diela v ramci zéru&nej doby v rozsahu primeranom povahe a zavaznosti
vady alebo nedorobku.

Lehota splatnosti faktury je 60 dni odo dia jej dorudenia Objednavatelovi. Nedelitelnou suéastou
faktury bude vyhotovovany a stavebnym dohfadom odstihlaseny stpis vykonanych prac v takom
rozsahu, ako je Specifikovana cena Diela a protokol o odovzdani a prevzatl Diela podplsany
zastupcom Zhotovitela a zéstupcom Objednavatela.

Faktary budl, predkladané.v 4 vyhotoveniach stavebnému dohfadu na odsthlasenie. Stavebny
dohfad faktdry odsuhlasl: alebo vrati Zhotovitelovi na prepracovanie do 7 pracovinych dnl.
ZhotovitelompredioZena faktura .k uhrade musi obsahovat naleZitosti podla § 71 ods. 2 Zakona
0 DPH. '

‘ i Ing. Mari EKO
.I ' BENK N\ g MYITRA
1C0: 14 4 1C PPH: SK1020896982
ZR SR Nitry, regle. : 403 - 8112
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Vpripade, Ze faktura nebude obsahovat dohodnuté ndleZitosti uvedené vtejto zmiuve,
Objednavatel je opravneny vratit faktdru pred uplynutim lehoty jej splatnosti bez zaplatenia
Zhotovitelovi na dopinenie. Objednavatel musi uviest' dévod vratenia. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zagne plyndt' doruéenim opravenej faktury
Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchéadzajliceho sOhlasu Objednavatela previest svoje
pohfadavky vzniknuté na zéklade Zmluvy a/alebo z nej vyplyvajice na inti osobu. Toto ustanovenie
je dohodou zmluvnych strén v zmysle § 525 ods. 2 zakona & 40/1964 Zb. Obtiansky zakonnik
v zneni neskorsich predpisov.

Clanok vI
Spbsob a podmienky vykonania Diela

Zhotovitel sa zav&zuje vykonat Dielo riadne a véas v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto
Zmluve a pokynmi Objednavatela.

Pred realiziciou predmetu zmluvy, Zhotovitel je povinny zdokumentovat pvodny stav. Zhotovitel
o tom vyhotovl zaznam (s fotodokumentaciou), ktory musi byt' odsthlaseny Objednavatefom.

Zhotovitef bude zhotovovat Dielo s pouZitim vlastného materidlu alebo zabezpe&! materiadl na
viastné naklady pokial nie je vylu&ne dohodnuté inak v tejto Zmiuve.

Zhotovitel je povinny pouZit pri zhotovenl Diela material a vyrobky . triedy kvality s predpisanou
dobou zaruky, skuskami a atestm.

Pred zakrytim casti Diela, takéto &asti Diela musia byt vopred preverené a prevzaté
Objednavatefom potvrdenim v stavebnom denniku.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo vlastnom mene, na viastni zodpovednost a naklady.
Zhotovitel prehlasuje a zaruduje, Ze Dielo bude spifiat’ v&etky podmienky stanovené prislugnymi
pravnymi predpismi, technickymi standardmi, stavebnymi predpismi a predpismi v oblasti ochrany
Zivotného prostredia vratane predpisov na ochranu bezpe&nosti a zdravia a inych prisiusnych
pravnych predpisov, bez ohfadu &i prisluiné préce boli vykonané Zhotovitefom alebo jeho
subdodavatefom. Zhotovitel je plne avylutne zodpovedny za dodrZiavanie BOZP jeho
zamestnancami ako i narokov jeho zamestnancov suvisiacich s BOZP.

Zhotovitel nesie plnu zodpovednost za adekvatnost, stabilitu a bezpe&nost Diela po vsetkych
jeho strankach, bez ohfadu na akékolvek schvalenie alebo suhlas Objednavatefa alebo jeho
zastupcu.

Zhotovitel zabezpedt:

a) na svoje naklady dopravu a skladovanie vietkych materialov, stavebnych hmét, dielcov,
vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na pracovisko potrebnych pre realizaciu
predmetu Digla,

b) kvalifikovanych a technicky spdsobilych pracovnikov;

Objednavatel je opravneny kedykolvek vykonat inspekciu vykonavania Diela. Ak Objednavatef
zistl, Ze Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore s jeho povinnostami, Objednavatel je opravneny
Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady spésobené vadnym vykonom a Dielo vykonaval nalezite. Ak
Zhotovitel nezabezpeti napravu v primeranej lehote stanovenej Objednavatefom, Objednavatef je
opravneny od Zmluvy odstupit.

Zhotovitel je povinny bez zbytotného odkladu plsomne upozornit Objednavatela na nevhodnu
povahu pokynav-danych mu Objednévatefom na vykonanie Diela, ak Zhotovitel mohol tato
nevhodnost-zistit-pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné pokyny prekazaju v riadnom
vykonayani-Diela, je Zhotovitel povinny jeho vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit do
doby zmeny pokynov Objednévatela alebo pisomného oznamenia, Ze Objednavatel trva na
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vykonavani Diela s pouZitim danych pokynov. V pripade, ak Zhotovitel nespinil vyssie uvedenu
povinnost, zodpoveda za vady Diela spdsobené pouZitim nevhodnych pokynov danych mu
Objednavatefom.

Zhotovitef je povinny udriavat na kazdom prevzatom stavenisku poriadok, Cistotu a odstrafovat
stavebny odpad, ktory vznikol pri vykonévani jeho prac. Zhotovitel je povinny nakladat' s odpadom
v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel sa povaZuje za vlastnika odpadu, ktory
vznikol pri zhotovovanl Diela.

Zhotovitel je povinny odstranit zo staveniska vietky zariadenia a materialy pouZite Zhotovitefom
na Ugely spinenia Zmluvy a vratit' stavenisko do pévodného stavu do 10 dni odo diia odovzdania
Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny prevzaté objekty vhodne zabezpedit proti scudzeniu, a to na viastné
néklady.

Zhotovitel je odo dita prevzatia staveniska povinny viest stavebny dennik o pracach, ktore
vykonava na Diele. Do stavebného dennika sa zapisuja v8etky rozhodujtice skutonosti tykajlce
sa realizovanych prac na Diele a/alebo jeho tasti alebo skutofnosti rozhodujuce pre ¢innost
Zhotovitefa na Diele. Zhotovitel denne predio! stavebny dennlk na odsuhlasenie a podpis
Objednavatefovi a/alebo technickému dohfadu Objednavatela.

Stavebny dennlk musl byt dostupny na stavenisku po¢as celej doby vykonavania Diela. Zapisy do
stavebného dennika s opravneni vykonavat :

- veduci stavby Zhotovitela a
- technicky dohfad Objednévatela.

V pripade, ak Zhotovitel spdsobl na majetku Objednavatela alebo staveniska akékolvek skody, je
povinny uviest stavenisko do pévodného stavu afalebo od&kodnit Objednavatela za akékolvek
naklady spojené s uvedenim staveniska do pdvodného stavu.

Zhotovitel je povinny vykonavat nevyhnutné opatrenia potrebné na ochranu Zivotného prostredia
{a to na stavenisku ako aj mimo staveniska) a eliminovat akukolvek moZnt $kodu na Zivotnom
prostredl a majetku, ktora by mohla vzniknit v désledku znedistenia, hluku ainych dosledkov
jeho ginnosti.

Zhotovitel je v celom rozsahu zodpovedny za dodrZiavanie predpisov v oblasti ochrany zdravia a
bezpetnosti, najma dodrZiavanie zakona &. 124/2006 Z.z. ¢ bezpednosti a ochrane zdravia pri
préci a o zmene a dopineni nigktorych zakonov. Zhotovitel je povinny zabezpelit, aby véefci jeho

- zamestnanci boli v tejto oblasti riadne vy&kolenl.

Zmluvné strany ustanovuji nasledovné osoby ako svojich zastupcov pre Ggely vykonu Zmluvy:
a) veduci stavby Zhotovitela, ktory bude koordinovat a riadit Dielo v mene Zhotovitefa:
Ing. Marian Sahul mobil 0907 736 095 e-mail staveko1@staveko-smf sk
b} technicky dohlad Objednavatela
Ing. Roman Sullk mobil 0902 253 038  e-mail roman.sulik@orangemail.sk

Akakolvek zmena zastupcov Zmluvnych stran musl byt plsomne oznamena druhej Zmluvnej
strane. '

Objednavatel alebo nim poverend osoba pri realizacii Diela podfa zmluvy vykonava stavebny
dohfad. Za tym G&elom ma pristup na stavenisko, kde sa zmluvné vykony a ich suéasti realizuji
alebo skladuja.

Zhotovitel sa-zav#zuje, Ze nevykoné Ziadne zmeny dohodnutych stavebnych prac bez
predchadzajiaceho stihlasu, stavebného dohfadu Objednavatefa. Objednéavatel podfa svojho
uvaZenia mobdze organizovat kontrolné dni na stavenisku.
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Zhotovite! musl bez meskania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpedit' U&ast’ svojich zamestnancov na preverovan( svojich dodavok a
prac, ktoré vykondva stavebny dohfad Objednavatela a urobit okamZité opatrenia na
odstranenie vytknutych zavad a odchylok od Vykazov vymer,

Stavebny dohfad je oprévneny dat' pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podfa zmiuvy,
Zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Skutolnost, Ze Objednavatel skontroloval vypodty, dodavky, vzorky a vykonané prace,
nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedostatky a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne spinenie predmetu zmiuvy.

Samostatnou prilohou zmluvy je zoznam subdodavatefov (Priloha &. 3), ktory vypracuje
Zadavatel podfa uOdajov poskytnutych Uspe$nym uchadzadom v Cestnom  vyhlaseni
o subdodavatefoch a Zadavatefom v procese verejného obstaravania schvalenych
akceptovanim predmetného ¢&estného vyhlasenia. V pripade zmeny alebo dopinenia
subdodavatela sa bude postupovat podfa zmluvnych podmienok. Za subdodévatela sa
povaZuje kazdy subjekt podielajici sa na pineni zmluvy, ktory nie je zamestnancom Zhotovitela
. Udaje o dodavateloch tovaru, s ktorymi nie Je uzatvorend osobitnd zmluva o dodavke
tovaru pre predmetnt zakazku, sa nevyZaduju. Schvaleny bude kazdy subdodavatel, ktory
bude riadne identifikovany nazvom, adresou, ICOm, DIC, IC DPH, kontaktnou osobou
opravnenou vystupovat' za subdodavatela spolu s kontaktnymi Udajmi, telefénom a emailom
a bude u neho uvedena 3pecifikdcia, percentudlny a finanény rozsah pinenia predmetu zakazky
v stlade so 3pecifikaciou predmetu zakazky a bude nim predioZené vyhlasenie o detailnom
oboznameni sa s predmetom zakazky a podmienkami jeho plnenia, s ktorymi bezvyhradne
suhlasl.

Objednavatel mobZe kedykolvek poZiadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal svojho
subdodavatefa, v pripade Ze tento nevie hodnoverne preukazat svoju odborntl spésobilost alebo
Je nedbanlivy v riadnom pineni svojich zmluvnych alebo zakonnych povinnosti. Objednavatel
resp. jeho stavebny dozor moéze upozornit Zhotovitefa na porugenie povinnosti alebo spravanie
jeho subdodavatefa a poskytnitf mu primerand lehotu na =zabezpedenie napravy. Ak
v stanovenej lehote neddjde k néprave, je Objednavatel opravneny vyuZit pravo podla prvej vety
tohto odseku. Odvolany subdodavatel bude Zhotovitefom &o najskér nahradeny inym
subdodavatefom. Odvolanim subdodavatefa nebudl( zmenené terminy dokondenia diela, ani
zmluvnd cena. V3etky naklady spojené so zabezpedenim nového subdoddvatefa znasa
Zhotovitel.

Zhotovitel nevykonava Ziadne zmeny prac a materidlov bez odsuhlasenia stavebného dohladu.
Vietky poZiadavky na pripadne technicky zdévodnené zmeny doloZené suhlasnym stanoviskom
projektanta, musia byt zapisané do stavebného dennlka a aZz po ich odsthlaseni
Objednavatefom moze zmeny Zhotovitel realizovat. Prace, ktoré Zhotovitel vykona bez sthlasu
Objednavatefa odchylne od zmluvnych dojednani, schvalengj projektovej dokumentécie alebo jej
zmien nebudu uhradené.

Zhotovitel je povinny zabezpetit spolupracu svojich subdodévatefov pri priprave a vykondvan(
opatreni na zaistenie bezpe&nosti a zdravia pri praci, vykon koordinacie bezpeénosti a ochrany
zdravia a dodrZiavanie protipoZiarnych predpisov.

Pokial vzniknt Skody na stavenisku alebo na vykonanych pracach potas obdobia, v kiorom je
Zhotovitel povinny sa o ne starat, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit' takto vzniknuté
Skody.

Zhotovitel zodpoveda za-Skodu, ktora vznikne neopravnenym vstupom na pozemky tretich oséb
alebo ich poskodenim, popripade svojvofnym uzatvorenim ciest, porusenim inZinierskych sieti
v stivislosti so zhotoven(m diela.
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Ostatné podmienky vykonania diela si uvedené v Prilohe & 2 ako Veobecné zmluvné
podmienky a tvoria neoddelitelna Prilohu tejto Zmiuvy.

Clanok VI
Odovzdanlie Diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Dielo bude odovzdavané Objednavatefovi na zaklade
Zavere¢ného preberacieho protokolu, v ktorom bude opisany rozsah a stav odovzdavaného
objektu, zoznam vad a nedorobkov.

Zmluvné strany su povinné vyhotovit Zavere&ny preberaci protokol, ktory musi obsahovat:
a) identifikaciu Zmiuvnych stran,

b) identifikaciu Diela,

¢) datum a miesto odovzdania;

d) zoznam vad a nedorobkov, lehotu a spdsob ich odstranenia,

e) zoznam dokumentov odovzdanych zo strany Zhotovitefa Objednavatefovi,
f) podpisy zéstupcov Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny vyzvat Objednévatela na prevzatie Diela aspoii 5 pracovnych dni vopred.

Dielo sa povaZzuje za zhotovené a odovzdané podpisom Zavereéného preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami potvrdzujuceho, Ze Dielo nema vady.

Nebezpetenstvo vzniku 3kody na Diele znd$a Zhotovitel. Nebezpeéenstvo $kody na Diele
prechadza na Objednavatela momentom odovzdania Diela Objednévatefovi na zdklade
Zaveredného preberacieho protokolu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k Dielu alebo jeho zhotovenej ¢asti ma
Objednavatel, a to od momentu vzniku Diela alebo jeho zhotovenej &asti.

Vyhotovenie Zavere¢ného preberacieho protokolu na prevzatie Diela Objednévatelom od
Zhotovitefa, neoslobodzuje Zhotovitela od akejkolvek zodpovednosti, vratane zodpovednosti za
jeho vady a nedorobky, tj. neznamena to, Ze Dielo neméa Ziadne vady, resp. bolo zhotovené
riadne a v&as, t.j. nema vplyv na naroky Objednéavatela z vad Diela alebo povinnosti Zhotovitela
Zhotovit' Dielo riadne a v&as podla tejto Zmluvy.

Clanok Vil
Stavebny dennik

Zhotovitel sa zavazuje viest' Stavebny dennlk na stavenisku odo diia zadatia prac na Diele aZ do
dia Zavere&ného preberacieho konania. U&elom vedenia Stavebného dennika je moznost
kontroly priebehu zhotovovania Diela zo strany Objednavatela. Stavebny dennik bude na
Stavenisku nepretr2ite k dispozIcii tak, aby bolo mozné doii vykonavat zapisy a aby Objednavatef
mohol priebeZne kontrolovat' uskuto&fiovanie Diela.

Do dennlka sa zapisuju vSetky skutoCnosti tykajioce sa zhotovovania Diela, najm& udaje o
tasovom postupe prac a ich kvality, dodrZiavanie Casového harmonogramu, zddvodnenie
odchylok vykondvanych prac od vykazov vymer, Udaje déleZité pre postdenie hospodérnosti prac
a Udaje pre postidenie prac organmi &tatnej spravy. Podas pracovnej doby musl byt stavebny
dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zapisy do Stavebného tdennika vykonavaju za Zhotovitefa osoby poverené Zhotovitelom, prioritne
Stavbyvedlci. Zapisy su vykonavané vo forme pravidelnych zdznamov vykonavanych denne
a mimoriadnych z&znamov. Denny zaznam sa vykona v defi uskuto&fiovania Diela pc ukondeni
vietkych prac. Denny zaznam mozZno vykonat v nasledujici defi iba v odévodnenom pripade.

!' “\
|

T4 410 92%1C DPH: 5%¢0203960982
R SR Nitraeg & 403- 3112



Zhotovitel je povinny predkladat Stavebny dennik Objednévatefovi kaZdy pracovny defl 0 9.00
hod. Pokial st sG¢astou zdznamov Stavebného dennika pripomienky, Ziadosti, stanoviska
Zhotovitefa voéi Objednavatelovi, zavézuje sa ich Zhotovitel dorudit zarovefi spésobom
stanovenym v fejto Zmluve. Objednavatel sa zavizuje vyjadrit ktakymto pripomienkam,
Ziadostiam alebo stanoviskam najneskér do troch (3) pracovnych dnl po ich dorudenl.

Clanok IX
Zodpovednost' za vady a zaru&na doba

Zhotovite] zodpoveda za to, Ze Dielo ma v ¢ase podpisu Zaveregného preberacieho protokolu
vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, bole zhotovené v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi,
technickymi normami a nema akékolvek vady. Zhotovitel zodpovedd za to, Ze tieto viastnosti
bude mat' Dielo potas Zaruénej doby.

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku odo diia jeho odovzdania objednavatefovi. Zaruéna doba je
24 mesiacov. Zarudna doba zatina plynif odo dfia pisomného prevzatia celého Diela
Zavere&nym preberacim protokolom o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel nezodpoved4d za vady Diela spésobené pouZitim stavebnych vyrobkov dodanych
Objedndvateflom alebo v désledku pinenia pokynov Objednavatela, pokial Zhotovitef na
nevhodngst stavebnych vyrobkov alebo pokynov Objednavatela upozornil, Objednévatel vSak
napriek tomu trval na ich pouitl, resp. vykonanl. Zhotovitel viak zodpoveda za vady Diela, ktoré
vznikli vdosledku pouzitia nevhodnych stavebnych wvyrobkov alebo nevhodnych pokynov
Objednavatela, na ktorych nevhodnost Zhotovitel Objednavatefa neupozornil.

Akékolvek vady Diela, je Objednavatel povinny reklamovat u Zhotovitefa pisomnou formou
bezodkladne po ich zistenl.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vad Diela po¢as zéruénej doby, Zhotovitel je povinny
bezplatne odstranit vadu bez zbytotného odkladu po oznameni Objednavatelom, a to opravou
alebo vymenou vadnej &asti Diela za novi alebo dodanim chybajicej Casti Diela v sllade
s pokynmi Objednavatefa. Termin na odstranenie vad si zmluvné strany dohodnt pisomne
formou zapisu, ktory bude obsahovaf popis vad a lehoty na odstranenie. V pripade, Ze dohoda
nebude uzatvorend do troch dni od ich pisomnéhc cznamenia, urél primerany termin na
odstranenie reklamovanych vad Objednavatefl.

Ak ide o neodstraniteln( vadu, je Objednavatel opravneny uplatiiovat primerand zfavu z ceny za
Dielo aak vdésledku zhotovenia vadného Diela bola tato zmluva poru$ena podstatnym
sposobom, je Objedndvatelf opravneny odstipit od Zmluvy. Pre (éely tohto bodu je porusenie
Zmluvy podstatné, ak su spinené podmienky uvedené v § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika.

Vietky naklady v stvislosti s odstrafiovanim vad Diela zna3a Zhotovitel.

Pokial Zhotovitel neodstrani vady podfa pokynov Objednavatefa vlehote urdenej
Objednavatefom, ma Objednéavatel pravo odstranit vady sam alebo prostrednictvom trete] osoby,
a to na naklady Zhotovitela.

Clanok X
Zmluvné pokuty a ndhrada Skody

Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatefovi zmluvnt pokutu za:

a) omeskanie so zhotovenim Diela alebo jeho ¢asti vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kazdy aj
zadaty deft omeskania;

b) omeskanie s odstranenim vad Diela alebo jeho &asti uvedenej v Zavereénom preberacom
protokole, a to vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kaZdy aj zadaty deii omeskania.

Ak Zhotovitel bez plsomného suhlasu Objednavatela pouZije pri realizacii diela iny stavebny
materiat alebo iné stavebn& postupy, prip. pouZije nahradny stavebny material alebo nahradné
stavebné postupy, /je “Objednavatel opravneny uplatnit vo&i Zhotovitefovi zmluvnG pokutu
1000,-€ za kazdé {akéto porudenie zmiuvy.




Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky diela do 15 dni od uplatnenia reklamécie, ak sa termin
odstranenia vad a nedorobkov nedchodne pisomne inak, je povinny bez vyzvania zaplatit
Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 100,- € za kaZd( zisten( vadu alebo nedorobok, a to
za kaZdy de’ omeskania Objednavatel ma zéroven vo&i Zhotovitefovi pravo na nahradu $kody
presahujucej zmluvn( pokutu. Nesplnenie zévazku Zhotovitefa odstranit vadu po dobu dlh&iu ako
30 dnf po uréenom termine je povaZované za podstatné porusenie tejto zmluvy Zhotovitelom

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podfa zmluvy je Zhotovite! povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 1.000,- € za kazdé porugenie zmluvy, ak za
dané poru$enie zmluvy nie je v zmluve stanovena vy$sia zmluvna pokuta.

Zmiuvna pokuta podfa tohto &lanku Zmluvy je splatnd do 5 dni odo diia dorudenia vyzvy
Objednavatefa Zhotovitefovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty poda tohto &lanku Zmluvy nemd vplyv
na spinenie povinnost! Zhotovitela podfa tejto Zmiluvy vratane povinnosti zabezpegenych
zmluvnou pokutou.

Narok Objednavatela na nahradu $kody, ktora bude Objednavatelovi spésobena v suvislosti s
porusenim povinnosti Zhotovitela uvedenych v tomto &lanku, a to vo vyske prevy&ujdcej zmluvna
pokutu, nie je zaplatenim zmluvnej pokuty dotknuty.

Ak Znotovitel neuhradi zmluvnu pokutu v riadnom termine, Objednévatel ma pravo na thradu
zmluvnej pokuty z vykonovej zébezpeky, pritom Zhotovitef je zarovefi povinny doplnit takto
zniZzeny objem vykonovej zdbezpeky na jej pdvodnu vysku (&l. V bod 8) . Ak Zhotovite! nedoplni
znizeny objem vykonovej zdbezpeky v lehote 10 dni odo dia jej zniZenia alebo ak Zhotovitef
meska s plnenim zmluvy podfa vykazov vymer, ktory je prilohou zmluvy o viac ake 10 dnf z
dovodov na strane Zhotovitela alebo ak Zhotovitel bez pisomného sthlasu Objednévatela pri
realizacii diela zmenl subdoddvatefa, Objednavatel ma préavo vypovedat zmluvu Zhotovitefovi
plsomnou vypovedou v lehote uvedenej vo vypovedi, pritom zostavajici objem vykonovej
zabezpeky prepada v prospech Objednavatefa ako zmluvna pokuta za nedokondéenie Diela.

V pripade omeskania Objednavatela s tihradou zmluvnej ceny na zaklade predioZenej faktiry ma
Zhotovitel pravo na uplatnenie Groku z omeskania vo vyske uréenej podfa § 1 ods.1 Nariadenia
viady SR ¢&. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykondvaiju niektoré ustanovenia Obchodného zékonnika z
diZnej Ciastky bez DPH za kazdy aj zadaty deii omeé&kania.

Clanok XI
Okolnosti vylutujice zodpovednost'

Pre G&ely tejto zmluvy sa na okolnosti vylugujuce zodpovednost' vztahuje pravna Uprava uvedena
v § 374 Obchodného zakonnika.

Okolnosti vylugujace zodpovednost, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych stran a ktoré zmluvné
strany nemé2u ovplyvnit, st napr. vojna, mobilizécia, povstanie, Zivelné pohromy, teroristicky &in,
a pod.

Ak bude plnenie Diela zastavené v ddsledku okolnosti vyluéujlcich zodpovednost, je Zhotovitel
povinny bezodkladne vykonat opatrenia na zabezpe&enie Diela, aby sa minimalizovali rizika
zni¢enia alebo poskodenia Diela, odcudzenia asti Diela alebo iné $kody.

Rozsah a spbsob vykonania opatrenl na zabezpeéenie Diela podla bodu 3 a Ghradu nakladov na
realizaciu tychto opatrenl dohodni zmluvné strany pred vykonanim prac na zéklade navrhu, ktory
predloZl Zhotovitel.

Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vy33ej moci, o tom najneskér do 5 dni od datumu vzniku
takej udalosti a do 5 dnf po jej skon&enl plsomne upovedomf druh( zmluvna stranu.

V pripade, 2e by vy$8ia moc spdsobila odloZenie zmluvnych zévazkov o viac ako jeden mesiac,
dohodna sa zmluvné strany na dal$om postupe realizacie tejto zmluvy.

Clanok Xl
Ukon&enie zmluvy

Zmluvny vztah zaloZeny touto zmluvou mozno skondit:
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a) pisomnou dohodou zmluvnych stran
b) vypovedou v zmysle &1.X bod 7 zmluvy
¢) odstipenim od zmluvy

Clanok XIil
Odstiipenie od zmluvy

Okrem pripadov vyslovne uvedenych vZmluve resp. prislu$nych pravnych predpisoch, je
Objednavatel oprévneny od Zmluvy odstupit v pripade podstatného porusenia povinnosti
Zhotovitefa, pricom za podstatné porusenie sa pre téely tejto Zmluvy rozumie:

a) ak je Zhotovitel v ome&kanl so zhotovenim a odovzdanim Diela o viac ako 14 dni oproti
dohodnutému Terminu plnenia a Zhotovitel nespini svoj z4vazok ani po poskytnuti
dodatogne stanovenej lehoty na pinenie;

b) ak Zhotovitef bez predchadzajiuceho slhlasu Objednavatela prerusi vykonévanie Diela o
viac ako 14 dni;

c) ak Zhotovitel preukazatefne vykonava prace chybne, vrozpore s podmienkami
dohodnutymi v zmiuve, v technologickych postupoch, vtechnickych norméch alebo
v pravnych predpisoch a aj naprieck plsomnej vyzve Objednavatela na odstranenie
porusovania Zmluvy, Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore s touto Zmluvou;

d) ak bol na Zhotovitefa vyhlaseny konkurz alebo povolena restrukturalizacia; alebo

e) ak je Zhotovitel v procese likvidacie alebo v inom obdobnom konani,

Okrem pripadov vyslovne uvedenych v Zmluve, Zhotovitel je opravneny od Zmluvy odstipit v
pripade podstatného porusenia povinnostl Objednévatela, pri¢om za podstatné porugenie sa pre
ucely tejto Zmluvy rozumie:

a) ak je Objednavatel v omeskani s uhradenim svojich pefiaZnych povinnosti podra tejto

Zmluvy o viac ako 20 dni;

b) ak bol na Objednavatefa vyhlaseny konkurz alebo povolen4 restrukturalizacia;

c) ak je Objednavatel v procese likvidacie alebo v inom obdobnom konanl.

Odstupenie od Zmluvy musi byt urobené pisomne a dorutené druhej Zmluvne] strane.
Odstlpenie je Gginné odo diia jeho dorugenia prisludnej Zmluvnej strane. Zmluva zanika ditom
riadneho dorudenia odstlpenia prisiusnej Zmluvnej strane. Zhotovitel m& narok na zaplatenie
Ceny za &ast Diela, ktora bola zo strany Zhotovitefa riadne vykonana ku dfiu ukon&enia Zmiuvy,
tj. odovzdana riadne a v&as bez vad; v opaénom pripade vo vyske po odpogitani n&kladov na
odstranenie vad a kompenzaciu 8kod stvisiacu s porusenim zmluvy a zmluvnych pokut.

Clanok XIV
Ochrana dévernych informacii

V tejto Zmiuve "doverné informécie” znamenaji véetky informécie, ktoré sa tykaju alebo mozu
tykat Diela, vratane a bez obmedzenia vetkych Gdajov a informacil, dokumentov a sprav,
ponuk, cien, navrhov kontraktov, know-how, vzorcov, postupov, projektov, fotografil, vykresov,
Specifikacil, softwarovych programov a akychkolvek inych médii nestcich alebo zahrfiujlcich
takéto informacie a akychkofvek materidlov, ktoré budt pri pouZiti tychto dokumentov spracované
a budu tieto informéacie obsahovat.

Zhotovitel sa zavazuje pouZit' vietky déverné informécie takto poskytnuté vyluéne pre potreby
realizacie diela. Akékolvek dalSie pouzitie informacil bude podliehat predchadzajticemu
plsomnému sthlasu Objednavatefa.

Zhotovitel sa zavazuje prezradit doéverné informdacie len na zaklade plsomného suthiasu iba
subdodavatefom a dodavatefom, ktori preukézatelne potrebuji poznat takéto déverné informéacie
pre ucely riadneho a v&asného vyhotovenia Diela.

Zhotovitel nebude_robit képie dévernych informécil, pokial to nebude nevyhnutné pre potreby
opravnenych osbb, -.zaviazanych miéanlivostou. Pre potreby masmédii mézu poskytovat
informécie iba,opravneni zastupcovia Objednévatela.




Clanok XV
Dorutovanie

Vietky ozndmenia, vyzvy a iné prejavy vble v stvislosti s touto Zmluvou a jej plnenim (dalej len
.PIsomnost”), musia byt urobené v pisomnej forme a doru¢ené na adresu prisludnej Zmluvnej
strany uvedenu v zahlavl tejto Zmluvy alebo na inl adresu, ktort oznami tato strana.

Pokial nie je vZmiuve uvedené inak, akakolvek Plsomnost zasielajlicej Zmluvnej strany sa
povaZuje za dorugenu prisludnej Zmluvnej strane v momente ked nastane jedna z uvedenych
skuto&nosti:

a) prijatie,

b) odmietnutie prijatia,

c) péat pracovnych dni po podani na postovd prepravu vo forme doporutenej zasielky alebo
incu formou registrovanej zasielky s postovnym a potvrdenim, alebo odovzdanim na

prepravu kuriérovi, ak je zaslana na adresu uvedené vzmysle ods. 1. tohto &lanku
Zmiuvy.

Zmluvné strany su povinné pisomne si potvrdit prevzatie/odovzdanie zasielky v pripade
osobného odovzdania. Odmietnutie prevzatia zasielky alebo odmietnutie poskytnaf pisomné
potvrdenie ¢ prijatl zo strany adresata ma za nasledok dorudenie zasielky, a to diiom takéhoto
odmietnutia.

Clanok XvI
Zaveretné ustanovenia

Zmluva nadoblda platnost ditom je] podplsania choma zmluvnymi stranami a G&innost' dfiom
nasledujucim po dni jej prvého zvergjnenia podla § 47a ods.1 Obclanskeho zakonnika a § 5a
zékona 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam v Centralnom registri zmlv vedenom
tradom viady SR.

Nakolko Objednavatel je povinnou osobou v zmysle zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam v platnom zneni (dalej len zékon o slobodnom pristupe k informaciam),
Zmluvné strany sl oboznamené s tym, 2e informacie o Zmluve budd zverejnené spdsobom
uvedenym v ust § 5a ods. 3 zdkona o slobodnom pristupe k informaciam a v rozsahu podfa
nariadenia viady SR &. 498/2011 Z.z., ktorym sa ustanovuji podrobnosti o zverejfiovani zmlav v
Centralnom registri zmldv a naleZitosti informacie o uzatvoreni zmiuvy.

Prava apovinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su upravené vtejto Zmiuve riadia sa
ustanoveniami Obchadngho zakonnlka a ustanoveniami ostatnych vSeobecne zavéznych
pravnych predpisov platnych na tzem( SR.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy moZno uskutognit len plsomnymi dodatkami k tejto zmluve
obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena &i dopinenie neplatné.

Zmluvné strany vynaloZia vdetko Usilie, aby pripadné spory tykajuce sa tejto Zmluvy boli
vyrieSené formou vzajomnych rokovani vedenych v dobrej viere.

V pripade vzniku sporov v slvislosti s touto Zmiluvou, Zmluvné strany si pre konetné
rozhodnutie o predmete sporu zvolia pravomoc a prisludnost stidov Slovenskej republiky, priom
musia byt pouZité hmotnoprévne a procesné pravidla platné na 4zeml Slovenské republiky.

Této zmiuva je vypracovana v $tyroch vyhotoveniach. Dve vyhotovenia obdrzi Objednavatel, dve
vyhotovenia cbdrzl zhotovitel.
Nedelitelnou st&astouy-




Priloha ¢.4 — Doklad o zloZeni vykonovej zabezpeky

Priloha &.5 — Doklad(y) o zaplsani do registra partnerov verejného sektora u Zhotovitefa, jeho
inych oséb, ktoré pouzil na preukézanie spinenia podmienok (Zasti, kaZzdeho Clena
skupiny a subdodavatefov

9. Zmluvné strany vyhlasuja, 2e Zmluva nebola uzavreta v tiesni ani za néapadne nevyhodnych
podmienck a predstavuje prejav ich véle, ktory je urobeny slobodne, vaine, urlite a
zrozumitelne, a ktory nie je urobeny v omyle a svojim obsahom alebo u&elom neodporuje alebo
neobchadza zakon. Dalej zmluvné strany vyhlasuja, Ze su spdsobilé na uzatvorenie tejto zmluvy
a jej pinenie je mozné, s oboznamené s jej obsahom a bez vyhrad s nim suhlasia, na znak
goho k tejto Zmluve pripajaju svoje podpisy.

- 4. 42 ;
V Komijaticiach, diia..... ‘ng L 20 V Nitre, diia: jwéoﬂ} .....
Za Objednévatefa: Za ZhotoviteFa:
STAVEKO

Ing. Mariin Saful STAVE
BENKOVA 13, 9491 ]
TCO: 14 410 923 I¢ DB SK1

C _ 2039&9
7R SR Nitra, reg &4 403 1311
s .

A"

iy
s
Peter Hlavaty, st\arosta obce Ing. Maéé(n Sahul'- riaditef firmy



Rekapitulacia objektov stavby

Stavba: Komjatlce - Kanallécla 1ll. etapa Détum: 4.6, 2018
Objednévate Obec Komjatice Projektant:
Zhotovitel:  Ing. Maridn Sahul STAVEKO - Nitra Spracoval: Kmeto
Kéd Zakazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH
2018 Komjatice - Kanall4cia Ill. etapa 174 000,00 34 800,00 208 800,00
1 01 - Stoky 2-7a, 2-7b 72 862,52 14 572,50 87 435,02
2 02 - Odbotky 2-Ta, 2-7b 6 954,78 1 380,96 8 345,74
3 03- S;toka 27 _ 89 401,12 17 830,22 107 281,34
4 04 - Odbogky 2-7 4781,58 956,32 5737,90
Celkom 174 000.00 34.800,00 208 800,00
STAI
Ing. Marian Syl #]
BENKOVATS RA
1C0: 14 TCDPH: SK1026396082
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ROZPOCET

Stavba: Komjatice - Kanallicla Ill. etapa
Objekt: 01 - Stoky 2-7a, 2-7b

Objednavatel: Obec Komjatice
Zhotovitel: Ing. Marian Sahul STAVEKO - Nitra

Miesto: Komjatice

Spracoval:  Kmeto
Datum: 4.6.2018

. MnoZstvo Cena
€. | Koéd poloZky Popis MJ celkom | jednotkové Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 72 732,24
1 Zemné prace 53 597,75
Odstranenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva tazengho, hr.100- |
1 113107112 200mm, -0,24000t m2 395,700 4,20 1661,94
Cdstranenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50
2 |113107141 mm, -0,09800¢ |m2 395,700 3,50 1 384,95
Cerpanie vody na dopravn(i vy3ku do 10 m s priememym pritokom |
3 115101201 litrov za minuitu nad 100 do 50C | hod 25,000 2,80 70,00
Pohotovost zaloZnej terpacej stpravy pre vyiku do 10 m, s pritokom
4 115101301 litrov za mindtu nad 100 do 5001 defi 3,000 3,00 9,00
§ |130201001 Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. .3 rudne m3 30,044 25,00 751,10
& |130001101 Priplatok k cenam za staZenie vykopu pre vietky triedy m3 30,044 9,00 270,40
7 (131201103 Vykop nezapaZenej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3 m3 1171,718 240 281212
8 131201108 Hibenie nezapaZenych jam a zdrezov. Priplatok za lepivost horniny 3|m3 1171,418 0,30 351,43
PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, priloZné do 4
9 151101102 m m2 1 862,080 1,80 279312
Qdstrénenie pazenia ryh pre podzemné vedenie, prilozné hibky do 4
10 |151101112 m m2 1 862,080 0,70 1303,46
Zvisle premiestnenie vykopku z horniny | a2 iV, nosenim za kaZdé 3 ]
11 |161101501 m vySky m3 30,044 2,50 75,11
12 |162601102 Vodorovné premiestnenie vwkopku tr.1-4 do 5000 m [rn3 1201,762 2,50 3004,41
13 |171201204 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 |m3 1201,762 0,50 600,88
14 |P010000601 Poplatok za skigdku ¢ 2 042,995 6,00 12 257,97
15 {1741010021P  |Zasyp sypaninou (Strikodrvou( so zhutnenim jam |m3 914,438 3,00 2743,31
16 15834419700  |Strkodrva 0-63 a ' t 1 554,545 11,70 18 188,18
Obsyp potrubia sypaninou z vhednych homnin 1 a2 4 bez prehodenia
17 [175101101 sypaniny m3 224,963 6,00 1349,78
18 | 9833725100 | Strkopiesok 0-63 b t 382,437 8,50 3833,15
19 |175101109 Priplatok k cene za prehodenie sypaniny m3 224 963 1,50 337 44
4 Vodorovné kon$trukcie 1498,72
Lézko pod potruble, stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope 2z
20 |451573111 piesku a Strkopiesku do 63 mm m3 62,360 22,00 1371,82
QOsadenie prstenca alebo ramu pod poklopy a mreZe, vyiky do 100 |
21 (452112111 mm ' ks 10,000 3,00] 30,00
22 |5922470200N | Vyrovndvaci prstenec TBW 625/40 ks 1,000 5,00 5,00
23 |5922470200 | Vyrovnédvaci prstenec TBW 625/60 ks 2,600 7.00 14,00
24 |5922470210 |Vyrovndvaci prstenec TBW 625/80 ks 2,000 9,00 18,00
25 |5922470210N | Vyrovndvaci prstenec TBW 625/100 ks 2,000 11,00 22,00
x &
26 |5922470210N1 | Vyrovndydel 20 ks 3,000 12,60 37,80
5 Ko O 0,00
AVEKO
B a11 RA
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. Mnozstvo Cena
¢. | Kod poloZky Popis MJ | Cetkom jednotiova Cena celkom
Podklad z kameniva obaleného asfaltorn s rozprestrenim a T -
27 |5651810011 zhutnenim tr.l., po zhutnenl hr.150 mm m2 0,000 33,00 0,00
28 |567121115 Podklad z prostého beténu tr. B 7, 5 hr.150 mm m2 0,000 14,12 0,00
Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inZinierske siete liatym _
29 1572942112 asfaltom hr.nad 40 do 60 mm m2 0,000 14,60 0,00
8 Rirové vedenie 12 269,566
Montaz potrubia z kanaliz. nir z tvrdého PVC tesn. gumovym
30 |871373121 knizkomn v sklone do 20 % DN 300 m 325,700 2,20 716,54
28611041001 .
31 |M Kanalizadné riry PVC SN8 hladké s hrdlom DN300 m 325,700 17,60 579746
32 |892371000 Skiska tesnosti kanalizécie D 300 Im 325,700 2,10 683,97
Osadenie beténového dielca pre $achty, rovna alebo prechodova
33 [894401111 skruz TBS ks 14,000 20,00 280,00
592247015001
34 |8 StruZ befdnovd rovna TBS 1000/250/90 s poplasfovanou stupackou |ks 1,000 34,80 34,80
592247016001
35S SkruZ bettnové rovna TBS 1000/500/90 s poplastovanou stupackou |ks 7.000 53,57 374,99
592247017001 |SkruZ betoniové rovna TBS 1000/1000/90 s poplastovanou
36 |S stupadkou 6,000 101,14 606,84
Osadenie Zelezobeténového dielca pre 3achty, skru2 rovnd alebo
37 1894411311 prechodova TZS ks 8,000 35,00 280,00
SkruZ betdnova prechodovd TBS 1000/625-S s poplastovanou
38 | 5922470180  |stupadiou ks 8,000 66,67 533,36
39 |694414111 Osadenie Zelezobeténového dielca pre $achty, skruZ zdkladova TZP (ks 8,000 46,00 368,00
40 |5922470300 |KaZdy d'al&i otvor DN 300 do dna ks 6,000 12,00 72,00
4715922470251  |Sachtové kanalizacné dno DN 1000 H 600 s otvorom DN 300 ks 8,000 205,00 1 640,00
Osadenie poklopu liatinového a ocefového vratane ramu hmotn, nad
42 18991031111 100 do 150 kg 8,000 22,00 176,00
43 | 55242142001 |Pokiop D400 ks 8,000 88,20 705,60
9 Ostatné konstrukcie a préce-baranie 1 744,55
Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky do 50
44 1919735111 mm m 758,500 2,30 1 744,55
99 Presun hmét HSV 3 621,66
Presun hmat pre rirové vedenie hibené z rar z plast., hmét alebo
45 |998276101 sklolamin. v otvorenom vykope t 172,460 21,00 3 621,66
M Prace a dodavky M 130,28
46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach 130,28
46 450490012 Rozvinutie a uloZenie vystraZnej fétie z PVC do ryhy, Sirka 33 cm m 325,700 0,20 65,14
47 | 2830010610 VystraZng folia HNEDA - KANALIZACIA, 1 kotid=500m, Campri m 325,700 0,20 65,14
Celkom 72 862,52
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ROZPOCET

Stavba: Komjatice - Kanallacia lll. etapa
Objekt: 02 - Odbotky 2-7a, 2-Tb

Objednavatel: Obec Komjatice

Zhotovitel: Ing. Marian Sahul STAVEKO - Nitra
Miesto: Komjatice :

Spracoval:

Kmeto

Datum: 4.6. 2018

. MnoZstvo Cena
C.| Koéd polozky Popis MJ | aikom jednotkova Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 6 930,38
1 Zemné prace 4 742,75
Odstranenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva tazeného,
1 |113107112 hr.100-200mm, -0,24000t m2 59,500 4,20 249,90
Odstranenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do
2 |113107141 50 mm, -0,09800t m2 59,500 3,50 208,25
3 113201111 Vytrhanie obrib kamennych, chodnikovych leZatych, -0,23000t |m 15,000 4,80 72,00
Cerpanie vody na dopravna wyéku do 10 m s priememym
4 115101201 fpritokom litrov za mindtu nad 100 do 500 | hod 8,000| 2,80 22,40
Pohotovost zéloZnej Serpacej supravy pre viSku do 10 m, s
5 (115101301 pritokom litrov za minGtu nad 100 do 500 | deifi 1,000 3,00 3,00
6 |130201001 Vykop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ruéne m3 3,355 25,00 83,88
7 1130001101 Priplatok k cenam za staZenie vykopu pre vietky triedy m3 3,355 9,00 30,20
8 {131201103 Vykop nezapaZenej jamy v homine 3, nad 1000 de 10000 m3 m3 229,086 2,40 549,81
Hibenie nezapaZenych jam a zarezov. Priplatok za lepivost
9 (131201109 horniny 3 [m3 229,086 0.30L 68,73
PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, priloZné do
10 [151101101 2m - |m2 244,000 1,20| 292,80
Odstrénenie paZenia ryh pre podzemné vedenie, priloZné hibky
11 151101111 doeZm |m2 244 000 0,50 122,00
Zvislé premiestnenie vwkopku z hominy | aZ IV, nosenim za
12 |161101501 kazdé 3 m vysky |m3 3,355 2,50 8,39
13 |162601102  [Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 5000 m [m3 85,725 2,50 214,31
14 |171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 Im3 85,725 0,50 42,86
15 |PO1000601 Poplatok za skiadiu t 145,733 6,00 874,40
Zésyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zdrezov alebo
16 174101002 okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 48,475 3,00 145,43
17 |1741010021P |Zasyp sypaninou (&trkodrvou( so zhutnenim jam m3 46,020 3,00 138,06
18 |5834419700  |Strkodrva 0-63 a t 78,234 11,70 915,34
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych homin 1 a2 4 bez
19 175101101 |prehodenia sypaniny m3 29,640 6,00 177,84
20 |5833725100 | Strkopiesok 0-63 b f 50,388 9,50 478,69
21 |175101109 Priplatok k cene za prehodenie sypaniny m3 29 640 1,50 44 46
4 Vodorovné konstrukcle - 221,43
L62ko ped potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope
22 |451673111 Z piesku a Strkopiesku do 63 mm m3 10,065 22,00 221,43
5 Komunikéacie 0,00
Podklad z kemeniva obaleného asfaltom s rozprestrenim a
23 |5651810011  |zhutpenimytr.l., po zhutnenf kr.150 mm m2 0,000 33,00 0,00
24 1567121115 Podklad 'z prostého beténu tr. B 7, 5 hr.160 mm m2 0,000 14,1 0,00
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. MnoZstvo Cena
€. | Kdd polozky Popis MI | eom jednotkova Cena celkom
Upravenie krytu vozovky po prekoFoch pre inZinierske siete liatym
25 |572042112 asfaltom hr.nad 40 do 60 mm m2 0,000 14,60 0,00
8 Rirové vedenie 1111,20
MontaZ potrubia z kanalizagnych rir z tvrdého PVC tesn. |
26 |871313121 gumevym kriZkom v skl. do 20% DN 150 m 61,000 1,00 61,00
27 |286000363¢  |PVC odbotka 300/150/87° ks 28,000 24,00 672,00
28 |2861102000N |Rdrka kanalizacnd hrdlové z PVC SN8 DN150 m 61,000 5,00 305,00
29 892311000 Skaska tesnosti kanalizacie D 150 |m 61,000 1,20 73,20
9 Ostatné konstrukcie a prace-hliranie 378,24
Osadenie chednik. obrub. kamen. leZatého bez boénej opory z
ag (817131111 betdnu prost., C 10/12, 5 m 15,000 7,00 105,00
Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky do
31 (9197356111 50 mm m 118,800 2,30 273,24
99 Presun hmét HSV 476,76
Presun hmot pre rarové vedenie hibené z rir z plast., hmét alebo
32 (998276101 sklolamin. v otvorenom vykope t 22,703 21,00 476,76
M Prace a dodavky M 24,40
46-M Zemné préce pri extr.mont.pracach 24,40
a3 460490012 Rozvinutie a uloZenie vystraznej félie z PVC do rjrhy. §irka 33 cm |m 61,000 0,20 12,20
34 |2830010610 | Vystraind folia HNEDA - KANALIZACIA, 1 kotud=500m, Campri |m 61,000 0,20 12,20
Celkom 6 954,78
Ing. O
BENE( RA.
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ROZPOCET

Stavha: Komjatlce - Kanaliacia lll. etapa
Objekt: 03 - Stoka 2-7

Objednéavatel. Obec Komjatice

Zhotovitel: Ing. Marian Sahul STAVEKO - Nitra Spracoval: Kmeto
Miesto: Komjatice Datum: 4.6.2018
. MnoZstvo Cena
C. | Kéd polozky Popis M| " akom jednotkova Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 88 759,10
1 Zemné prace 53 931,89
Odstranenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva taZeného,
1 113107112 hr.100-200mm, -0,24000t m2 438,870 4,20 1843,25
Cdstranenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltoveho, hr. vrstvy do
2 113107141 50 mm, -0,09800t m2 482,757 3,50 1689,65
3 1113201111 Vytrhanie obrib kamennych, chodnikovych leZatych, -0,23000t |m 2,000 4,80 9,60
Cerpanie vody na dopravni vysku do 10 m s priememym
4 115101201  |pritokom litrov za mindtu nad 100 do 500 | Ihod 24,000 2,80 67,20
Pohotovost zéloZnej Eerpacej stpravy pre vyikudo 10m, s
5 (115101301 pritokom litrov za minttu nad 100 do 500 | ded 3,000 3,00 9,00
6 [115201301 Zariadenie ¢erpacej stanice - montéZ sub 1,000 1 690,00 1 680,00
Zariadenie CS:2 ponome Kalove &erpadio Rexa PRO V08 DA-
424, extarny snimaé DK priesaku olajovej néplne, zévesné
zariadenie DN 80/2RK s homym 2x doskovy postvac DNSO, 2x
5518200019C |spétna klapka DNB80, nerezové potrubie DNBO, retaz na
711 vytahovanie, vodiace fyce sub 1,000 8 250,00 8 250,00
8 |130201001 Vykop jamy a ryhy v chmedzenom priestore hom. tr.3 ruéne |m3 15,125 25,00 378,13
9 [130001101 Priplatok k cenam za staZenie vykopu pre vietky triedy |m3 15,125 9,00 136,13
10 |131201103 Vykop nezapaZenej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3 |m3 1 150,586 2,40 276141
Hibenie nezapaZenych jam a zdrezov. Priplatok za lepivost
11 [131201109 hominy 3 m3 1 150,586 0,30 345,18
Paienie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, priloZne
12 [151101101 do2m _ m2 391,850 1,20 470,22
Odstranenie paZenia ryh pre pedzemné vedenie, priloZné hibky
13 |151101111 do2m m2 391,850 0,50 195,93
PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, priloZné
14 151101102 do4m m2 1724760 1,50 2 587,14
Odstranenie paZenia ryh pre podzemné vedenie, prilozné hibky
15 |151101112 do4m m2 1724,760 0,70 1 207,33
Zvislé premiestnenie vykepku z hominy | aZ IV, nosenim za
16 [161101501  |kaZdé 3 m vySky m3 15,125 2,50 37,81
17 | 162601102 Vodorovné premiestnenie vykopku tr.1-4 do 5000 m m3 446,041 2,50 1 115,10
18 |171201201 UloZenie sypaniny na skladky de 100 m3 m3 446,041 0,50 223,02
1g |PO1000001  |Popfatok za skdddku t 758,270 6,00 4 549,62
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zdrezov alebo
20 |174101002 okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 132,395 3,00 387,19
Z&syp sypaninou (3trkodrvou) so zhutnenim jam, Sachiet, ryh,
21 [174101003N |zarezov alebo okolo objektov m3 861,0191 3,00 2 643,06
22 |5834419700N Sﬂ'kodrva 0-63a ¢ 1 497,732 11,70 17 523,46
23 [175101101 m3 245,347 6,00 1472,08
24 | 5833725100 t 417,090 9,50 3 962,36
25 (175101109 |m3 245,347
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. - MnoZstvo Cena
¢. | Kod polozky Popis MJ | ekom jednotkové Cena celkom
4 Vodorovné konstrukcle 1 564,60
Lé2ko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom vykope
26 |451573111 z piesku a $trkopiesku do 63 mm m3 68,300 22,00 1 502,60
" |Osadenie prstenca alebo ramu pod poklopy a mreZe, vysky do
27 452112111 100 mm ks 6,000] 3,00 18,00
‘98 |5922470200 | Vyrovnévaci prsfenec TBW 625/60 ks 5,000 7,00 35,00
29 | 5922470210 |Vyrovndvaci prstenec TBW 625/80 ks 1,000 9,00 9.00
5 Komunikacie 0,00
Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrenim a
30 |5651816011  |zhutnenim 1r.l., po zhutneni hr.150 mm m2 0,000 33,00 0,00
31 |667121115 Podklad z prostého beténu tr. B 7, 5 hr.150 mm m2 0,000| 14,12 0,00
Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inZinierske siete
32 |572942112 liatym asfaltorn hr.nad 40 do 60 mm m2 0,000 14,60 0,00
8 Rurové vedenie 27 904,63
Monté2 potrubla z Hakovych rirok polyetylénovych vonkajsieho
33 |871241121 priemeru 90 mm m 132,800 1,10 145,86
' HDPE rira Hlakovd pre rozved vody - PE 100/ PN 1090 x 5,4 X
34 | 2861129700 |L m 132,600 4,00 530,40
Napojenie kanalizagného potrubia na existujtcu kanalizagnd
35 |8713131201  |$achtu sub 1,000 280,00 280,00
Monta2 potrubia z kanaliz. rir z tvrdého PVC tesn. gumovym
36 |871373121 kriZkom v sklone do 20 % DN 300 m 258,500 2,20 568,70
37 |N Kanalizaéné riry PVC-U hiadké s hrdlom 315 SN8 m 258,500 17,80 4 601,30
Ostatné préce na rirovom vedenl, tlakové skusky vedovodného
38 |892241111 potrubia DN do 80 m 132,500 0,501 66,25
39 (892371000 Skuska tesnosti kanalizacie D 300 m 258,500 210 542,85
Zhotovenie Cerpacej stanice zo ZB skruzi DN2500 vratane
40 1893262111CS |poklopov, nerezova podesta so zabradlim a kompozitnym ro¥tom |sub 1,000] 15420,00 15 420,00
Osadenie beténového dielca pre $achty, rovna alebo prechodova
41 1894401111 skruz TBS ks 20,000 20,00 400,00
59224701500 |Skru# betdénové rovné TBS 1000/250/90 s poplastovanou
42|18 stupadkou Ks 3,000 34,80 104,40
59224701600 |SkruZ beténovd rovné TBS 1000/500/90 s poplastovanou
43 |18 stupackou ks 6,000 53,57 321,42
59224701700 |Skru? befdnové rovné TBS 1000/1000/90 s poplasiovanou
44|18 stupadkou ks 11,000 101,14 1 112,54
Osadenie Yelezobeténového dielca pre Sachty, skruZ rovné alebo
45 |894411311 prechodova TZS ks 8,000| 35,00 280,00
Skruz beténové prechodové TBS 1000/625-8 s poplastovanou
46 |5922470180  |stupackou ks 8,000 66,67 533,36
Osadenie Zelezobeténového dielca pre Sachty, skruZ zdkladova
47 (894414111 TZP ke 8,000 48,00 368,00
48 |5922470300 |Kazdy dalsf otvor DN 300 da dna ks 9,000 12,00 108,00
49 |5922470251 | Sachiové kanalizadné dno DN 1000 H 600 s otvorom DN 300 ks 8,000 205,00 1 640,00
Osadenie poklopu liatinového a ocelového vratane rdmu hmotn.
5018991031111 |nad 100 do 150 kg ks 8,000 22,00 176,00
51 | 55242142001 \Poklop D400 ks 8,000 88,20 705,60
9 Ostatné konstrukcie a prace-baranie 644,00
Osadenie ¢hodnflc. obrub;kamen. leZatého bez boénej opory z
52 1917131111 betdnuprost;; C 1012, 5 m 0,000 7,00 0,00
Rezanie existujiiceho asfaltovéha krytu alebo podkladu hibky do
53 |9197351 11 50 mm m 280,000 2,30] 344,00
i S
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MnoZstvo Cena
€. | Kéd polozky Popis MJ celkom | jednotkova Cena celkom
99 Presun hmét HSV 4 713,93
Presun hmét pre nirové vedenie hibené z rir z plast., hmét alebo
54 |998276101 sklolamin. v otvorenom vykope t 224,473 21,00 4713,93
M Prace a dodavky M 642,02
23-M MontaZe potrubia 485,22
55230120095  |MontaZ vyvodu signalizaéného vodita ks 2,000| 3,40 6,80I
56 |3410702100 |Kabelivodié pre pevné uloZenie - hiinikovy AY 6 tmavomodry m 133,000 1,70 226,10
57 [230203057  |MontéZ objimky MB so zardZkou PE 100 SDR 11 D 90 ks 12,000 6,00] 72,00
Objimka so zardZkou MB PE 100 SDR 11 DN 90 ob/.&. 612687
58 12861699908 |FRIALEN ks 12,000 7,50 90,00
Monta2 nakruzku EFL integrovaného lemového PE 100 SDR 11
591230204193 D80 ks 1,000 7,00 7,00
Lemovy nékruZok integr s prirubou EFL PE 100 SDR 11 DN 90
60 | 2861673200 |FRIALEN ks 1,000 83,32 83,32
46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach 156,80
61 |460490012 Rozvinutie a uloZenie vystraznej folie z PVC do ryhy, Sirka 33 cm |m 392,000 0,20 78,40
62 | 2830010610  |VystraZné folia HNEDA - KANALIZAGIA, 1 kotd¢=600m, Campri |m 392,000 0,20 78,40
Celkom 89 401,12
I
V. \ Eﬁl]éL
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ROZPOCET

Stavba: Komjatice - Kanaliacla Ill. etapa
Objekt: 04 - Odbotky 2-7

Objednévatel: Obec Komjatice

Zhotovitel: Ing. Marian Sahul STAVEKO - Nitra Spracoval: Kmeto
Miesto: Komjatice D&atum: 4.6, 2018
. MnoZstvo Cena
¢. | Kod poloZky Popis M| eikom jednotkova Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 4 772,42
1 Zemné prace 3 335,37
Odstranenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva tazeného, hr.1001 :
1 [113107112 200mm, -D,24000t _ m2 27,000 4,20 113,40
Odstranenie kryluv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50
2 [113107141 mm, -0,09800t [m2 27,000 3,50 94,50
3 -|113201111 Vytrhanie obrab kamennych, chodnikovych leZatych, -0,23000t |m 11,000] 4,80 52,80
Cerpanie vody na dopravnu vydku do 10 m s priemernym pritokom
4 115101201 litrov za mindtu nad 100 do 500 | hod 5,000 2,80 14,00
Pohotovost zéloZnej terpacej stpravy pre vyiku do 10 m, s
5 (115101301 pritokom litrov za minutu nad 100 do 5001 defi 1,000 3,00 3,00
6 130201001 Vykop jJamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ruéne m3 2,519 25,00 62,98
7 |130001101 Priplatok k cendm za sfaZenie vykopu pre vSetky triedy m3 2,519 9,00 22,67
8 131201103 Vykop nezapaZenej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3 m3 98,241 2,40 235,78
Hibenie nezapaZenych jam a zérezov. Priplatok za lepivost hominy
9 [131201109 |3 |m3 98,241 0,30 29,47
PaZenie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, priloZné do
10 [151101104 2m _ [m2 183,200 1,20 219,84
Odstranenie paZenia ryh pre podzemné vedenie, prilogné hibky do
11 |151101111 2m m2 183,200 0,50| 91,60
Zvislé premiestnenie vykopku z hominy | aZ IV, nosenim za kaZdé
12 |161101501 3 m vysky m3 2,619 2,50 6,30
13 |162601102 Vodorovné premiestnenie vikopku tr.1-4 do 5000 m m3 67,780 2,50 169,45
14 |171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 67,780 0,50 33,88
15 |PO1000601 Popiatok za skiddiu t 115,226 6,00 691,36
ZA4syp sypaninou so zhulnenim jam, Sachiet, ryh, zérezov alebo
16 |174101002 okolo objektov nad 100 do 1000 m3 m3 32,980 3,00 98,94
Zasyp sypaninou (Strkodrvou) so zhutnenim jam, Sachiet, ryh,
17 |174101003N  |zérezov alebo ckolo objektov Im3 37,968| 3,00 113,90
18 |5834419700 |Strkodrva 0-63 a t 64,546 11,70 755,19
Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych homin 1 aZ 4 bez
19 |175101101 prehodenia sypaniny m3 22,254 6,00 133,62
20 |5833725100 | Strkopiesok 0-63 b t 37,832 9,50 359,40
21 |175101109 Priplatok k cene za prehodenie sypaniny m3 22,254 1,580 33,38
4 Vodorovné konstrukcie 166,25
LdZko pod potrubie, stoky a drobneé objekty, v otvorenom vykope z
22 451573111 piesku-4 Efrkopigsku do 63 mm m3 7,667 22,00 166,25
5 Komunlkacle 0,00
Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrenim a
23 |5651810011 : {zhutnenim tr.l., po zhutnenl hr.160 mm m2 0,000 33,00 0,00
24 |567121116 || ‘JPodklad z prostého betonu tr. B 7, 5 hr.150 mm m2 0,000 14,12 ﬁ
(]
Lr il T 4
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. MnoZsivo Cena
I_C. Kéd poloZky Popis MJ celkom | jednotkové Cena celkom |
T UprﬂverE krytu vozcwky_pt-) prekopoch p_re:- iniinlerske?\-ete liatym -
25 |572942112 asfaltom hr.nad 40 do 60 mm m2 0,000 14,60 0,00
8 Rirové vedenie 641,76
Menté2 potrubia z kanalizaénych rir z trdého PVC tesn. gumovy"ml
26 |871313124 kriizkom v skl. do 20% DN 150 m 45,800 1,00 45,80
27 |2861102000N |Rirka kanalizatné hrdlovéd z PVC SN8 DN150 m 45,800 5,00 229,00
28 | 2860003630 |PVC odbodka 300/150/87° SNE ks 13,000 24,00 312,00
29 1892311000 Skuska tesnosti kanalizéacie D 150 m 45,800| 1,20 54,96
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 287,68
Osadenie chednik. obrub. kamen. leZatého bez boénej opory z
30 (917131111 bet6nu prost., C 10/12, 5 m 11,000 7,00 77,00
Rezanie existujdceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky do 50
31 919735114 mm ' m 91,600 2,30 210,68
99 Presun hmot HSV 341,36
Presun hmét pre rirové vedenie hibené z rur z plast., hmot alebo
32 1998276101 sklolamin. v otvorenom vykope t 16,255 21,00 341,36
M Prace a dodavky M 9,16
46-M Zemné préace pri extr.mont.pracach 9,16
33 1460490012 Rozvinutie a uloZenie vystraZnej folie z PVC do ryhy, Sirka 33 cm  |m 45,800 0,20 9,16
Celkom 4 781,68
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Prilcha €. 2

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY VYKONANIA DIELA,
ktoré v zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 Obchodného zakonnika,
uréuju dast obsahu zmluvy o dielo xooc000 05/18-kan.

ZAKLADNE USTANOVENIA

Vieobecné zmluvné podmienky vykonania diela (dalej len ,VZP} su neoddelitelnou sttastou vyisie
uvedenej zmluvy o dielo (dalsj len ,ZOD").

Iné podmienky, odporujice tymto VZP, najmé v obchodnych podmienkach alebo na formuléroch
zhotovitela sa povaZujd za neplatné.

‘Odchyiné dojednania v 20D maijG prednost pred znenim tychto VZP.

PRAVA O POVINNOSTI ZHOTOVITELA VO VZTAHU K PREDMETU DIELA

Pod rozsahom pinenia zmluvy sa rozumeja vietky vykony, dodavky & prace, ktoré su potrebné pre riadne
spinenie zmluvnych zavazkov Zhotovitefa vratane vedfajsich a dodatodnych &innosti tak, aby predmet
zmluvy bol Uplny, v sulade s prisiudnymi technickymi predpismi, ktoré sa predmet zmluvy vztahujd,
pokynmi, predioZenou dokumentéciou, pravnymi predpismi a vSetkymi podmienkami poZadovanymi
administrativnymi rozhodnutiami, pokial boli K predmetu zmiuvy - plnenia zo strany Zhotovitela vydane
as prévoplatné. Plnenia a &innosti, ktoré Zhotovite! vykonal nad poZadovany rémec podfa
predchéadzajice] vety tohto odseku, bez pisomného dodatku k tejto zmluve, potvrdeného oboma
zmluvnymi stranami nemd Objednévatel povinnost uhradit, Skodu, ktora tym Objednévatelovi pripadne
vznikla, je Zhotovitel povinny uhradit’

Zhotovitel je povinny ztiZastiiovat sa stretnuti / kontrolnych dnl na stavbe, ktoré plsomne zvolava zéstupca
objednévatela zapisom v stavebnom denniku, a posielat na ne svojho zéstupcu, ktory je opravneny
rozhodovat {i okamzite) vo veciach technickych a realizatnych. Z tychto kontrolnych dni bude urobeny
zépis podplsany opravnenymi zéstupcami oboch stran. Zapisom z kentrolného dfia nemono menit
dojednania zmluvy o dielo. Dohodnuté terminy a ostatné dojednania podpisané v zépisnici z kontrolneho
dia st pre obe strany zévézné, pokial nie su v rozpore s uzavretou zmluvou o dielo. Zapis zo stretnutia
alebo kontrolnych dni na stavbe je moZné vyhotovit aj elektronickym podanim - emailom obsahujucim
tento zépis zo stretnutia alebo kontrolného dfia zaslaného Objedndvatelom Zhotovitelovi. Osoby, ktoré sa
budy ztEastiiovat kontrolnych dni sG povinné sa zapisat' a podpisat do prezencnej listiny.

Pri materidloch, vyrobkoch, vybaveni a inych vyrobkoch tvoriacich predmet diela, ktoré nie sU vyslovne
&pecifikované v realizaéne] projektovej dokumentacii, je zhotovitel povinny predkladal’ Objednavatefovi a
projektantovi na schvélenie vyrobnt dokumentéciu a vzorky, popr. katalégy vzoriek, (napr. pouZitie inych
stavebnych dielcov a pod.). Zhotovitel predioZi tieto vzorky (ich rieSenie) vo vopred dohodnutych
terminoch tak, aby umoZnil ich néleZité¢ postdenie eSte pred ich obstaranim a zabudovanim ato
v dostato&nom &asovom predstihu. Objednavatel sa k nim vyjadri do 10 dni od predioZenia.

POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel zodpoveda za kvalifikaciu zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich predpisané
kvalifikatné predpoklady a osvedienia o vykonanych skuskach a gkoleniach boli platné po celd dobu
vykonu ich prac na diele. Zhotovite! sa zavéizuje vykonat dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podia zmluvy
o dielo a tychto VZP.

Zhotovitef zabezpe®!, aby vSetci jeho zamestnanci, ktorl vstlpia na stavbu boli jednoznalne
identifikovatelny k Zhotovitefovi pripadne subdodévatelovi Zhotovitefa. Oznaéenie bude viditelne
umiestnené na pracovnom odeve.

Zhotovitel je povinny viest menny zoznam osdb pritomnych na stavbe a zapisom v stavebnom denniku
uviest 0daj o aktudinom podte svojich zamestnancov pritomnych na stavbe.

Zhotovitef je zodpovedny za riadnu ochranu vykonanych préac po cell dobu ich vykondvania a dalej za
ochranu vietkych vyrobkov, néradia a materidlu, ktoré dopravil na stavenisko, prifom tuto ochranu
zaistuje na svoje viastné naklady. Dalej je povinny ochranit vBetky existujuce zariadenia a vybavenia
objektu vratane instalécii v stenéch. Pokial' ddjde k poskodeniu fychto zariadeni vinou Zhotovitela, je
Zhotovitel povinny toto podkodenie nahlasit a po dohode zabezpedit bezodkladne odbornd opravu na
svoje naklady. Zhotovitel ru&l za to, Ze v ramei vykonavania prac podfa tejto zmluvy nepouZije Ziadny
nebezpetny alebo nevhodny (neschvaleny) material, o ktorom je to zname ku diu jeho pou2itia.

Zhotovitel je povinny bezodkladne alebo priebeZne v dohodnutych terminoch odstrafiovat vady diela
zistené a oznadené v priebehu jeho realizécie opravhenym zastupcom Objednavatefa.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho pracovnici na stavbe svojim odevom, spravanim a
vystupovanim _nenari$ali-dobré meno objednévatefa, Rovnako Zhotovitel zodpoveda za to, Ze jeho
pracovnici na stavbe-neznedistuju staveniske odpadorn 2 obalov konzumovanych potravin pripadng
zvy$kami tychio potravin,
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Nevyhnutné prevéadzkové, sociélne a vyrobné zariadenia staveniska si zriadi Zhotovitel na stavenisku na
vlastné naklady. Stroje, zariadenia a materiél, ktoré boli sutastou zariadenia staveniska sG majetkom
zhotovitefa a ten ich pri jeho vypratanf odstréni, ak nie s sGastou pinenia predmetu tejio zmluvy o dielo.
Mianlivost - vietky informécie, listiny, dokumenty a iné skutoZnosti, s ktorymi sa Zhotovitel obozndmil
polas vykonavania &nnosti suvisiacich s dielom, nesmie oznamovat akymkofvek spbsobom dalim
subjektom. Této povinnost trvé tak v dobe trvania tohto zmiuvného vztahu, akc aj po jeho ukoneni.
Zhotovite! sa zavéizuje zaviazat' svojich subdodévatelov k povinnosti micanlivosti v zmysle tohto odseku a
zodpoveda za porugenie povinnosti miganlivosti zo strany tychto subdodévatelov.
Prace v &ase od 20,00 hod. do 08,00 hod., resp. préce s ktorymi je spojena produkcia hluku, vibracil,
prachu, dymu, pripadne inych emisii, ktoré s0 spbsobilé obtaZovat viastnikov a uZivatefov susediacich
nehnutefnosti je Zhotovitel oprévneny vykondvat iba s vopred danym plsomnym sthlasom Objednavatela.
V pripade ak je dielo celkovo alebo Eiastoéne financované zo zdrojov EU je Zhotovitel je povinny strpiet
vykon kontroly/auditu s(visiaceho s dodavanymi stavebnymi pracami kedykolvek poZas platnosti
a G&innosti tejto Zmluvy, a to opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu a poskytnat im vSetku
potrebn( siginnost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu sU najma:
- Poskytovatel financovania, resp. prisluény Riadiaci organ a nim poverené osoby,
- Utvar naslednej finan&ne] kontroly a nim poverené osoby /v zmysle zakona & 502/2001 o finanénej
kontrole a vniitornom audite a o zmene a dopinent niektorych zékonov, zékon & 528/2008 o pomoci
a podpore poskytovanej z fondov Eurépskeho spoloenstva v zneni neskorsich predpisov/,
- Najvy&8i kontrolny urad SR, prisluSna Sprava finangnej kontroly, Cerlifikadny organ /Ministerstvo
financil SR/ a nimi poverené osoby,
Orgén auditu /Ministerstvo financil SR/, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,
- Splnomocnent zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov, .
- Osoby prizvané dotknutymi organmi v stlade s prislunymi pravnymi predpismi SR a EU.

ZNALOST PROJEKTU, MIESTA REALIZACIE A TECHNICKYCH SUVISLOSTI

Objednavatel odovzdal Zhotovitelovi projekiovil dokumentaciu v jednom vyhotoven!. Zabezpeéenie
dalsich paré, potrebnych pre pracu zhotovitela alebo pre vyhotovenie projektu skutoZného vyhotovenia
zabezpedi Objednavatel na zaklade objednévky Zhotovitela za Ghradu. Zhotovitef mdZe podklady, ktoré
mu boli odovzdané Objednévatelom, pouZit vyhradne na pinenie zmiuvy. Akékolvek iné pouzitie je
dovolené len s predchadzajicim vyslovnym pisomnym sthlasom Objednavatela. Véetky zaslané podklady
zostavajl viastnictvom Objednéavatefa.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, Ze Udaje o inZinierskych sietach nachadzajicich sa v
mieste staveniska sU mu zname a dalej, Ze preverl umiestnenie vSetkych inZinierskych sieti uvedenych v
projektovej dokumentécii vratane tych inZinierskych sieti, ktore su mimo pozemkov vo viastnictve investora
atiez tych sietl, ktoré nie st uvedené v projektovej dokumentacil. Zhotovitel zodpovedd za $kodu
vyplyvajucu z potreby akejkofvek opravy alebo vymeny vyplyvailicej zo Zhotovitelom zavineného
poskodenia inZinierskych sietl po&as plnenia zékazky.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, Ze sa na zéklade podkladov odovzdanych
Objednavatefom oboznamil s geologickymi pomermi, uroviiou spodnych véd v mieste staveniska, ako &;
na susednych pozemkoch a prifahlych pozemkoch, ktoré méZu byt vratane stavieb na nich stojacich
dotknuté vystavbou.

Zmeny realizaZnej projektovej dokumentécie ako ddsledok pozmeiiujicich ndvrhov Zhotovitefa su
stéastou predmetu diela vratane zmien podra potrebnych povoleni a vyjadrenl (stanovisk) organov Statnej
SPravy a Samospravy.

V pripade, 2e Zhotovitel spracovéva Cast realizatnej projektovej dokumentscie, je povinny odovzdat
Objednavatelovi k odsthlaseniu v dohodnutych terminoch a v dohodnutom potte Uplné wytiatky (s
pediatkou odovzdania a podpisom). Jednotlivé Casti tychto projektov je Zhotovitel povinny predloZit
Objednavatelovi na odsuhlasenie najmenej 15 pracovnych dni pred terminom zadatia prac na Casti diela,
ktorej sa uvedena Zast dokumentacie tyka, ak sa nedohodn( zmluvné strany inak. Objednavatel je
povinny predioZené &asti tychto projektov odsdhlasit’ i spripomienkovat’ do 20 dnl odo dfia prevzatia od
Zhotovitela.

Zhotovite! je povinny predkladat Objednavatelovi diclenski a montaZnu dokumentaciu stavby
na vyjadrenie, v pripade, ak zhotovitel takito dokumentaciu spracovava. Véetku dokumentaciu na
vyjadrenie bude predkiadat vZdy v 5 paré v tlalenej podobe a 5 paré na nosiéi dat. Jednotlivé Casti
dielenskej a mont&Znej dokumentacie budl predkladane Objednavatefovi najmenej 15 pracovnych dni
pred terminom za&atia prac na Casti diela, ktorej sa uvedena tast dokumentacia tyka, ak sa nedohodny
zmluvné strany inak. Objednévatel je povinny predioZené Casti tychto projektov  odsuhlasit &
spripomienkovat do 15 dni odo dita ich prevzatia od Zhotovitela. V ptipade, ak sa objednévatel do 20 dni
k takejto dokumentécii nevyjadr, bude to znamenat schvalenie predioZeného névrhu 2o strany
objednavatela.

Zhotovitel je pavirny: pripomienky Objednévatefa, kiorymi Objednavatef pozaduje iné technické rieSenie,
ktoré nie je’v. rozpore s realizatnou projektovou dokumentaciou a kioré je mo2né realizovat za
porovnatelfycn nékladov & dodiZania harmonogramu postupu prac, zohfadnit' v dislenskej a montaZnej
dokumentécii, a o aj v pripadoch, Ze rie§enie navrhnuté Znotovitefom v predloZene tasti dokumentacie je
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v sdlade s realizatnou projektovou dokumentéciou, projektom pre stavebné povolenie, rozhodnutiami
orgénov Statnej spravy a samospravy, pravnymi predpismi & technickymi normami.

Dielenska a montaZna dokumentacia sa moze odchylit od realizatnej projektovej dokumentécie v rozsahu,
ktory vyplyva z miery podrobnosti jednotlivych stupfiov dokumentacie, &im v3ak nie je dotknuté povinnost
zhotovitela dodrZat’ spinenie termfnov vystavby podfa harmonogramu postupu prac a ostatnych
podmienok ZOD.

HSE POZIADAVKY

Zhotovitel' je podas pinenia tejto zmluvy povinny dodrZiavat zasady bezpe&nosti a ochrany zdravia pri
praci, zasady poZiame] ochrany, zésady ochrany Zivotného prostredia v zmysle platnych pravnych
predpisov Slovenskej republiky, platné aGéinné interné (vnitorné) organizacneé riadiace akly
Objednavatela (najma: predpisy o bezpetnosti pri praci, Plan starostlivosti o zranenych — Traumatologicky
plan, predpisy o ochrane pred poZiarmi, predpisy © ochrane Zivotného prostredia, pravidla cestnej dopravy,
BezpeZnostny poriadok a iné)} platné a uéinné na Gzeml Objednavatefa vztahujice sa k vySSie
uvedenému.

Zhotovitel je povinny kontrolovat' dodrZiavanie HSE poZiadaviek svojimi subdodavatelmi a Objednavatel je
opravneny kontrolovat dodrZiavanie tychto predpisov zo strany Zhotovitela a jeho subdodéavatelov.
Zhotovitel zodpoveda za hezpednost a ochranu zdravia viastnych zamestnancov/pracovnikov aj
subdodévatefov. V pripade, ak zastupca alebo poverena osoba Zhotovitela (zamestnanec, subdodavatel}
utrpf Graz/nehodu alebo zapri€inl pracovny Graz, poZiar, dopravnd nehodu alebo znetistenie Zivotného
prostredia na Uzemi Objednédvatefa alebo pri &innosti vykondvanej v zaujme Objednavatela, zavazuje sa
Zhotovitel bez zbytoéného odkladu o tom informovat kontakind osobu/zastupcu Objednavatela uvedend
v Prilohe tejto zmluvy a dalej sa zavézuje spolupracovat za Uelom vySetrenia a objasnenia tejto udalosti.

Zhotovitel' sa zavézuje pri nakladanl s odpadom dodrZiavat préavne predpisy platné v Slovenskej republike.
Zhotovitel sa stava pdvodcom vSetkych odpadov, kitoré vzniknd pri vykondvani diela (v dosledku
uskuto&iiovania stavebnych a demolaénych prac) podfa tejto zmluvy a je povinny pinit vSetky povinnosti
povodeu a drZitefa odpadu v sdlade s platnymi véeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi. Pri kovovom
odpade viak Zhotovitel len zabezpell jeho rozrezanie a roztriedenie odpadu na mieste uréenom
Objednavatefom a naloZenie tohto odpadu do kontajnerov pristavenych Objednavatefom. Za dalsie
nakladanie s tymto odpadom prebera zodpovednost Objednavatel. Zhotovitel zabezpedl naloZenie, odvoz
a likvidaciu ostatného a nebezpetného odpadu. Zabezpedi tie? roztriedenie vznikajucich odpadov.
V pripade vzniku nebezpeéného odpadu je Zhotovitel povinny disponovat platnym sthlasom na
nakladanie s nebezpetnym odpadom v zmysle zékona o odpadoch &. 223/2001 Z.z. v platnom znen!.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat a zabezpetit dodrZiavanie pravidiel bezpednosti a ochrany zdravia pri
praci a ochrany pred poZiarmi na pracovisku Objednavatefa v silade s poZiadavkami uvedenymi v Prilohe
tejto zmiuvy, Tato povinnost plati pre vykon prac pracovnikmi Zhotovitefa, ako aj pracovnikmi
subdodavateta, Objednavatel povaZuje za pracovnika Zhotovitela alebo subdodavatela kazd( osobu,
ktora vykonéva podla tejto zmluvy pracu pre Zhotovitela alebo jeho subdodavatela bez ohfadu na to, aky
je medzi nimi zmluvny vztah. Zhotovitel' prehlasuje, Ze sa s tymito pravidlami oboznamil a zavézuje sa
oboznamit s tymito pravidlami aj svojich subdodavatelov.

Objednavatel pred zah&jenim prace na stavbe/pracovisku poverl Zhotovitefom navrhovaného pracovnika
Zhotovitela vykonom funkcie koordindtora bezpeénosti a koordinatora dokumentécie v zmysle platnej
legislativy. Objednavatel je opravneny poZadovat od Zhotovitela zmenu nominécie koordinatora
bezpe&nosti. Zhotovitel' nie je opravneny tuto poZiadavku odmietnuf, Zhotovitel uvedie meno, priezvisko a
telefénny kontakt koordindtora bezpetnosti a koordinatora dokumentacie na vyvesnu tabufu pri vstupe na
stavbu/pracovisko. Koordinator bezpeénosti musi byt dosiahnutelny nepretrZite a osobne denne v Case
prac na stavbe polas celého obdobia realizacie prac na stavbe/pracovisku. Koordinator bezpednosti a
koordinator dokumentécie postupuje podla platnej legislativy Slovenskej republiky a pravidelne reportuje
priamo zodpovednému pracovnikovi Objednavatela v nasledovnom rozsahu: ka2dy defi formou zépisu do
stavebného dennika. Koordinator bezpeénosti musl okrem pravidelného repertingu okamZite nahlasit
Objednavatelovi akykolvek Uraz, umrtie & poruéenie pravidiel bezped&nosti prace a nedodrianie pravidiel
podla Prilohy tejto zmluvy. V pripade zistenia postupu koordinatora v rozpore s platnou legislativou a touto
Zmluvou, alebo v pripade opakovanej nedostupnesti koordinatora bezpetnosti v ramci &asu, kedy je
vyZadovana jeho osobné pritomnost na stavbe/pracovisku, alebo v pripade zanedbania povinnosti
koordinatora bezpelnosti reportovat Objednévatelovi, Objednavatel ma& pravo zruit poverenie
a poZadoval od Zhotovitela vymenu koordindtora bezpe¢nosti najneskér do troch (3) dni od prijatia
poZiadavky na vimenu Zhotovitefom od Objednavatefa. Zaroveri sa takéto konanie koordinatora povaZuje
za hrubé poru$enie povinnostl Zhotovitefa podfa tejto zmluvy s moZnostou odstapenia od tejto zmluvy pre
Objednévatela.

Zhotovitel' sa zavzuje na stavbe/pracovisku viest HSE dennik, ktory musl byt po¢as realizacie prac vzdy
dostupny na stavenisku. Za vedenie HSE dennlka zodpovedé koordinator bezpeénosti Zhotovitela.
Zhotovitel, ako aj Objednavatef st povinni do HSE dennika uviest zaznamy z kaZdej kontroly dodriavania
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HSE predpisov a HSE poZiadaviek pre dodavatelov, ktoré na stavbe vykonali, a taktie2 sl povinni uviest
v&etky zistené nedostatky zistené u Zhotovitela, ako aj nedostatky zistené u subdodévatela alebo dalich
subdodavatelov subdodavatela v rozsahu badu XIi. KVALITA DIELA, ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA
VADY - ODDIEL 2, Zmluvné pokuty za nedodrZanie povinnost! Dodévatefom v oblasti BOZP, PoZiarnej
prevencie a ochrany Zivotného prostredia (HSE) vyplyvajicich z tejto zmluvy.

OPATRENIA OBJEDNAVATELA V PRIPADE NEPLNENIA ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITELA

Objednavatel je oprévneny zasiahnut pri nepineni povinnosti vyplyvajucich zo Z0D atychto VZP

Zhotovitelom, a to na naklady Zhotovitefa. Takymto z4sahom sa rozumie najma to, 2e mdze zadat prikaz

na prerudenie prac v pripade, ked neodstranené vady zésadnym spbsobom ohrozuju kvalitu diela ako

celku: neodsthlasi nekvalitne vykonané prace ako uskutodnené pre Gtely vykazu vykonanych prac; taktie2
mdZe sam alebo prostrednictvom tretej osoby zrealizovat niektoré asti diela, prace vedrajie a pomocné,
upratovanie, bezpenostné opatrenia a pod, a to vietko najmé v tychto pripadoch ak:

a) je Zhotovitel' v omeskan viac ako 18 dnl oproti schvélenému harmonogramu postupu préc, a to jednak
na diele ako na celku, tak na jeho &astiach a opatrenia, ktoré Zhotovitel na vyzvu Objednavatela v
stavebnom denniku navrhol, neved( k odstraneniu omeSkania;

b) nedochadza k dennému upratovaniu pracoviska alebo zneskodiiovaniu odpadov vzniknutych
sinnostou Zhotovitela a to ani v dodatotne] lehote uréenej zépisom Objednavatela v stavebnom
dennikuy;

¢) napriek pisomnému upozomeniu Objednévatela v stavebnom denniku nie si zo strany Zhotovitela
dodrsiavané predpisy BOZP, poiamej ochrany aochrany Zivotného prostredia na stavbe alebo
Zhotovitel nespolupracuje s koordindtorom BOZP a PO,

d) ani po vyzve objednavatela v stavebnom denniku nie si vykonavane konStrukcie i ostatné sucasti
diela uvadzané v dohodnutych terminoch do stladu s poZiadavkami na kvalitu vykonania diela (vid.
zmluva, projekt a platné normy).

Takymto zasahom Objednévatela do diela alebo zésahom tretej osoby na zaklade pokynu Ohjednavatela,

nie je dotknuta povinnost Zhotovitela dokoncit dielo veas, v predpisane] kvalite a so vietkymi

naleitostami a postihy v pripade nesplnenia tychto povinnosti v sulade so zmiuvou o dielo sd tieZ
nedotknuté. Rovnako nezanikd ani zéruka Zhotovitela za akost diela doposial vykonaného celku resp.

jeho zodpovednost za vady vykonaného diela, ani tym nie su dotknute akekofvek jeho zavézky a

povinnosti vyplyvajuce zo ZOD, ani sa ich zhotovitel nemdze vzdat' alebo inak z nich vyviaznut, &o v tomto

ohlade v plnom rozsahu platl aj o akychkolvek &iastkovych zavézkoch a povinnostiach Zhotovitela.

Ak zhotovitel nebol schopny vykonat dielo vias alebo v poZadovanej kvalite pinenia diela alebo jeho Casti

a tieto prace, dodavky a/alebo vykony vykonal alebo prispel k ich spineniu Objednavatel, je Objednavatel

opravneny s tym spojené naklady po ich vyZislenl jednostranne zapotitat na splatné alebo nesplatné

pohladévky Zhotovitela vratane zmluvne zadrZanych sdm. '

Ak je preukézatelné, ze zhotovitel nedostatotne zabezpeduje kapacity na stavenisku (tj. napr. potet

zamestnancov, potrebny podet stavbyveducich alebo osdb zodpovednych za pinenie opatreni v oblasti

BOZP, dlzka pracovnej doby, mnoZstvo strojov, Cistotu a bezpenost staveniska a ped.), upozornl

Objednévatel na tuto skuto&nost Zhotovitela zépisom do stavebného dennika. Zhotovitel ma povinnost

vykonat' napravu, alebo tieto kapacity v dostatotnej miere rozsirit okamzite, tzn. najneskér do druhého

pracovného diia od upozomenia aotejto skutolnosti vykonat zépis v stavebnom denniky, inak je

Objednavatefl opravneny od ZOD odstupit.

Objedndvatel je opravneny od zmluvy odstlpit v pripade podstatného porusenia zmluvy zhotovitelom.

Odsttpenie od zmluvy sa nedotyka naroku na néhradu Skody vzniknutej porusenim zmiuvy.

Okrem pripadov uvedenych v ZOD a v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika sa za podstatné

poruenie zmluvy povaiuje nasledujice.

a) na majetok Zhotovitela bol vyhlaseny konkurz alebo bol navrh na vyhlasenie konkurzu zamietnuty pre
nedostatok majetku;

b} hrubé alebo opakovane nekvalitng plinenie Zhotovitela;

c) omedkania Zhotovitefa s vykonédvanim diela dihdia ako dva tydne oproti zmluvnym terminom,
schvalenému harmonogramu postupu préc alebo terminom dohodnutym na kontrolnych ditoch;

d) pouzitie zaslanych podidadov na iné Ugely neZ je uvedené v zmluve o dielo alebo v tychto VZP alebo
ich poskytnutie tretej osobe bez vedomia Objednavatela;

g) realizdcia diela osobami , ktori nesplfiaji kvalifikainé predpoklady na vykon préace, kioru
vykondvaju, nemaju povolenie na pobyt na Uzemi SR a pracovne povolenia pre miesto realizacie
diela;

f) hrubé alebo opakované poru$enia predpisov BOZP, poZiamne]j ochrany a ochrany Zivotného prostredia;

g) svojvoiné prerusenie prac na diele alebo vykonavanie diela spdsobom, ktory zjavne nezodpoveda
dohodnutému rozsahu diela alebo terminu plnenia diela;

h)  opakované (dva a viac) porudenie ostatnych ustanoveni ZOD alebo tychtc VZP.

Ak zanikol zavazok vykonat dielo v dosledku odstupenia od zmluvy, je Objednavatel povinny uhradit

Zhotovitelovi vZdy” maximalne-to, o & sa Objednévatel zhotovovanim veci preukéazatelne obohatil.

Pougitie § 544 ods. 2 Obchodného zakonnika sa vyluSuje. Objednavatel je oprévneny zapoditat akékolvek

splatné aj nesplainé pohladavky vodi Zhotovitelovi oproti akymkolvek splatnym i nesplatnym pohladavkam
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Zhotovitefa, a to aj v pripade odstupenia od zmluvy, tzn. 2e moZnost zapoditania sa vztahuje aj na
pohladévky z pripadného bezddvodného obohatenia.

Na plsomni Ziadost Objedndvatefa je Zhotovite! povinny odvolat z vykondvania diela ktoréhokolvek
pracovnika, ktorého spravanim je ohrozené riadne vykonavanie diela, &m sa rozumie najma opakované
porusovanie ustanoveni technickych noriem anedodrtiavanie spravnych technickych postupov,
protipoiarnych, hygienickych predpisov, BOZP alebo ochrany Zivotného prostredia, nekvalitny alebo
nekvalifikovany vykon prac pri vykondvani diela, & nevhodné alebo nesluiné spravanie vodi inym osobam
na stavenisku.

Zhotovitel je oprévneny od zmluvy odstipit v pripade podstatného porugenia zmluvy Objednavatefom.
Okrem pripadov uvedenych v ustanoven! § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika sa za podstatné porusenie
zmluvy povaZuje nasleduijiice;

a) ak je Objednavatel viastnym zavinenim v omeskani s Ghradou faktur o viac ako 6 mesiacov,

b) v pripade prerugenia prac na diela Objednévatefom na viac ako 45 po sebe nasledujicich dnf.

ZAKLADNE DOKUMENTY A DOKLADY V PRIEBEHU REALIZACIE DIELA

Zhotovitel odovzdéa Objednévatelovi najneskdr jeden defi pred zadatim vykonavania prac na diele:

a) technologické postupy /technologické predpisy zdvézné pre vykonzvané prace;

b) doklady o kvalite zabudovanych materialov (vyhlasenie ¢ zhode, cerifikat) v sGlade so zékonom &
284/1999 Z.z. o technickych poZiadavkéch na vyrobky a o posudzovani zhody, v platnom znen! a
slvisiacimi v8eobecne zavéznymi pravnymi predpismi;

c) plan akosti vratane kontrolného a skidobného planu (KSP)} na celt dobu vykonavania diela.

Zhotovitel bude odovzdavat' Objednévatefovi v priebehu vykonévania diela:

@) pisomné doklady (vyhocdnotenia) o vykonanych kontroléch, kontrolnych skigkach a meraniach do 2
pracovnych dni od ich vykonania, vratane ska$ok konstrukcil pred zakrytim v zavislosti na vykonévanej
technologii;

b) najneskér ku diiu zalatfa predkolauda&ného konania odovzdé zhotovitel objednévatelovi ostatné
doklady potrebné na konanie o odovzdanl a prevzatf diela alebo jeho Gasti,

Stavbyveduci alebo iny povereny zamestnanec Zhotovitela vedie odo dfia prevzatia staveniska /

pracoviska / o vykonavanych pracach stavebny (montaZny} dennik, do kiorého zapisuje skutodnosti

predpisane zakonom & 50/1876 Zb. o Uzemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny

zakon)a vykonavacich predpisov, dalej vietky skuto&nosti rozhodujlice pre pinenie zmluvy, najma (daje o

Casovom postupe prédc a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonévargch prac od projektove]

dokumentacie a Udaje potrebné pre posudenie prdac organmi Statnej spréavy. Dalej tu uvadza hlasenia ¢

aktualnom potte svojich zamestnancov. Ckrem stavbyveduceho zapisuje potrebné zéznamy v stavebnom
denniku aj opravneny zastupca Objednévatela v s(ginnosti so stavebnym dozorom. Zapisy, resp. pokyny
zastupcu objedndvatela a stavebného dozoru sa nesmi vecne lidit. V pripade odchylok od zapisov

Zastupcu objednavatela a stavebného dozoru platl z4pis stavebného dozoru. Meno zastupcu Zhotovitela,

ktory je povereny vedenim stavebného dennfka je uvedené v ZOD, jeho pripadnd zmena mdie byt

vykonana iba pisomnym oznamenim osoby opravnenej podpisat ZOD, Zmluvné strany maju povinnost
vykonat okamZite opatrenia na odstranenie vytknutych nedostatkov. Ak sa nevyjadri Zhotovitel' k zapisu

Objednavatela v stavebnom dennfku do 1 pracovnéhodita, ma sa za to, 2e s prislusnym zé&pisom

Objednavatela suhlasl. Zhotovitel' zabezpeti pristupnost' stavebného dennika v priebehu pracovnej doby.

Zhotovitel ma povinnost odovzdavat 1x podpisani képiu ka2dého listu zo stavebného dennika

Objednavatefovi. V ¢ase, ked budu prace na diele preruiené alebo zastavené, bude stavebny dennik

ulcZeny v kancelarii Objednévatela. Originél stavebného dennika odovzdéa Zhotovitel Objednévatelovi pri

odovzdani diela.

Stavbyvedlci alebo iny povereny zamestnanec Zhotovitela vyhotovuje denn( fotodokumentéciu

o priebehu realizécie diela, ktorou sa zaznamenavajl zmeny a postup prac pri realizacii diela minimalne

v 24-hodinovych intervaloch, resp. v takych intervaloch, ktoré umoZfuji vizugine zachytenie vEetkych prac

realizovanych na diele ako aj pracovnych postupov a dodavok materidlov a presunov hmdt, tak ako su

tieto evidovane v stavebnom denniku alebo urdené vykazom vymer, inak vintervaloch uréenych

Objednavatefom. Vyhotoveni fotodokumentaciu cdovzdava Zhotovitel Objednévatelovi do 07,00 hod.

pracovného dfia nasledujiceho po pracovnom dni, v ktorom bola fotodokumentdcia vyhotovena ato

v elekironickej podobe na 3x CD alebo DVD nositi. Fotodokumentacia musi byt vyhotovend v rozligeni

minimaine 7 Mpx.

NAHRADNY MATERIAL, KONTROLA VYKONAVANIA DIELA

Zhotovitel' je povinny indtalovat' iba materidly a vyrobky od vyrobcov schvalenych Objedndvatefom, V
opagnom pripade je Objednévatel opravneny nechat preskimat nezévislej odborne] osobe kvalitu
ktoréhokol'vek dodavaného materiglu alebo vyrobku, ktory je pre Objednavatela neznamy alebo s nim
nema dostatodne ditié alebo pozitivne skisenosti, pritom Zhotovitel je povinny dorudit Objednavatelovi
vzorky na preskumanie-kvalitativnych parametrov materidlu, resp. vyrobkov, ktoré Zhotovitef navrhuje
pouZit pri realizdcii. diela najneskor 40 dni pred drfiom, kedy je podfa harmonogramu postupu préc




planovana initalacia prisludného materiélu alebo vyrobku do diela, pokial Objednévatel neurél ind lehotu.
V pripade ak nezévisld odborné osoba zhodnoti, Ze Zhotovitefom navrhovany materiél alebo vyrobok na
indtalaciu do diela nesplta poZiadavky prislusnych technickych noriem je Zhotovitel povinny nahradit
predmetny materiél alebo vyrobok takym, na ktorom sa dohodne s Objednévatefom, inak kitory ur&i
Objednavatel. Zoznam doddvanych materidlov a vyrobkov, ktorych indtalécia na diele je Zhotovitelovi
znéma pri podpise tejto zmluvy, s uvedenim nazvu, typu, druhu a vyrobeu je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednévatefovi v lehote uvedenej v &l. VI, ods. 1 tychto VZP, vratane dokumentacie uvedenej v &l VI,
ods. 1, pism. b) tychto VZP.

Zhotovitel sa zavéizuje vyzvat Objednéavatefa zépisom v stavebnom denniku na kontrolu vietkych prac,
kioré maju byt zabudované alebo sa stani nepristupné, najmenej 5 pracovnych dni vopred. Ak sa
Objednavatel nedostavi a nevykond kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel v praci pokracovat. Ak bude
Objednavatel dodatone pozadovat odkrytie tychto prac, je Zhotovitel' povinny tito poZiadavku spinit na
néklady Objednavatela za predpokladu, Ze néslednou kontrolou nebolo zistené, Ze prace neboli riadne
vykonané. Ak Zhotovitel nevyzve Objednavatefa na kontrolu tychto prac vobec a lebo vEas, je Zhotovitef
povinny na pisomny Ziadost Objednéavatela v stavebnom denniku fieto prace odkryt a znova zakryt a
zn&&at véetky néklady s tym spojené, a to i v pripade, Ze tieto prace boli riadne vykonané.

Zhotovitel sa zavéizuje vyzvat Objednévatela zépisom v stavebnom denniku na vykonanie vietkych
skagok potrebnych v priebehu realizécie diela, najmenej 5 pracovnych dni vopred.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze kontroly nim realizovanych prac su oprévnené vykonavat aj osoby, ktoré
investor alebo objednévatel poveril kontrolou vykonavanych prac.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Dielo je samostatnym celkom a bude odovzdané naraz po jeho dokondeni, v zmysle zmluvy o dielo. Pred
celkovym dokon&enim diela Objednévatel zvold na zaklade pisomného ozndmenia Zhotovitela o
dokon&enosti diela predkolaudaéné konanie, v ramci ktorého bude Objednavatefom posidena
pripravenost’ diela k odovzdaniu a prevzatiu diela a bude zhodnotend kvalita a kompletnosf vykonaného
diela. O tomto konani spie Objednavatel' protokol, ktory bude obsahovat' hiavne $pecifikéciu pripadnych
vad braniacich prevzatiu diela. Toto predkolaudagné konanie nenahradza prevzatie diela ani Specifikaciu
vietkych vad.

Viastnikom zhotovovaného predmetu diela a materidlu zabudovaného do diela je od zatiatku

Objednavatel, zodpovednost za $kody na diele nesie Zhotovitel aZ do jeho prevzatia Objednavatefom. V

pripade, e Objednévatel prevezme dielo s vadami a nedorobkami, nesie Zhotovitel nebezpetenstvo

$kody a2 do odstranenia vad a nedorcbkov.

Dielo sa povaZuje za dokon&ené okamihom podpisu zapisnice o prevzatl diela medzi Zhotovitefom a

Objednavatelom. _

Pripravenost diela k prevzatiu oznami zhotovitel objednavatelovi v stavebnom denniku a ten zvola

preberacie konanie spravida do 10 dni od tohto oznamenia. Zhotovitel je povinny odovzdat

Objednévatelovi takto pripraveny predmet diela najneskdr v posledny defi dodacej lehoty (v termine

dokontenia diela). Zhotovitet je povinny odovzdat Objedndvatefovi predmet diela v stave

zodpovedajicemu ZOD a vykond za tymto Utelom na svoje naklady vSetky potrebné opravy alebo

nahradné dodévky a vykony. Zhotovitel bezodkladne ohlasi Objednavatefovi akékolvek Skody, straty a

poskodenia a dohodne s nim terminy a spdsob ich likvidacie a nahrady.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vietkych skuSok predpisanych

prislugnymi predpismi, platnymi normami, projektovou dokumentaciou, ktoré vykona Zhotovitel na svoje

naklady. Protokol o priebehu a vysledku ski$ok odovzda Zhotovitel Objednévatelovi do 24 hodin od ich
vykonania. Vietky doklady o riadnom vykonani diela, ktore je Zhotovitel povinny spracovat, predioZi

Zhotovitef Objednavatefovi najneskér ku difu zatatia preberacieho konania. Jedna sa hlavne o tieto

doklady:

a) véetky predplisané doklady preukazujice riadne a kvalitné prevedenie diela vratane "Vyhlasenia
zhotoviteta o kvalite a Upinosti” diela, kitoré doposial zhotovitel objednavatefovi preukazatelne
neodovzdal,

b) 6 paré tladenej dokumentécie skutodnej realizacie stavby a 6 nosicov CD dokumentacie skutoéného
realizovania stavby v digitilngj podobe vo formdte dwg vratane vyznaCenia zmien oproti
predchadzajlicej verzii projektove] dokumentécie;

c) geodetické zameranie vykonaného predmetu diela vratane zabezpedenia véetkych dokladov
potrebnych ku kolaudacii;

d) ostatné doklady poZadované Objednavatefom v priebehu realizécie diela.

Zhotovitel' najneskdr v deft odovzdania diela odovzdé Objednavatelovi najmé Speciaine naradie, kldce a

nastroje potrebné na prevadzku diela. Dalej odovzd4 tiez schémy, potrebné na prevadzku, navody na

poutitie a technické sprévy, ktoré sa viaZu k prevadzke, reviziam, udrzbe zariadeni a pod.

Zhotovitel je povinny na svoje néklady vypracovat a dorudit najneskor v defi odovzdania diela

Objednéavatelovi dve képie prevadzkového poriadku pre vietky technické zariadenia, zabudované alebo

namontované na stavbe, alebo ktoré tvoria jeho sUlast. Prevadzkovy poriadok preto musl obsahovat

najma

a) opis vetkych hygienickych a bezpetnostriych norier a pravnych predpisov pre obsluhu :

b) popis praccvnych a ochrannych pomdcok cbsluhy;
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c) zoznam préavnych predpisov a poiarnej ochrany a ich aplikacia na prevadzku technickych zariaden;
d) dalsie podmienky, vratane podmienok vyzadovanych Statnymi a samospravnymi regulaénymi Gradmi v
suvislosti s prevadzkou technickych zariadeni. _
Zhotovitel je povinny na svoje naklady Zabezpetit zaskolenie pracovnikov Objednavatefs, vratane
&kolenia o obsahu dokumentacie vypracovanej v savislosti so skGZkami (prevadzkové a udrZbarske
manualy, atd.) a § technickymi zariadeniami a prevadzkovym poriadkom pre technicke zariadenia a vietky
ich ¢asti napr, preskuSania pracovnikov Objednavatela opravnenou osobou, vydanie certifikatu o
zadkolen| a preskusani. Zhotovitel doruci objednévatelovi styri (4) kopie tychto certifikatov.
Zhotovitel je povinny spolupracovat a poméhat Objednévatelovi pri spustenl prevadzky stavby alebo jgj
Zasti tzn. vykonat vietky pracovné, kontrolné a iné technické alebo fyzické Gkony, ktoré budd potrebné pre
riadny a bezpe&ny chod prevadzky stavby alebo jej Sasti.
Zhotovitel je povinny spolupracovat s Objednéavatefom na priprave prevadzkového poriadku stavby a
vietkych ostatnych dokumentov, Kktoré bude nutné pripravit alebo zisket podfa platnych pravnych
predpisov v stvislosti s pouZivanim stavby.
Ak sa zistl pri preberani stavby ako celku Objednavatefom nutnost dodania dalsich dokladov, zavézuje sa
Zhotovite! takéto doklady dodat’ Objednévatefovi v termine uréenom Objednéavatefom na zéaklade Ziadosti
Objednavatela,
Dodanie chybnych, nepravdivych alebo netipinych dokladov poZadovanych zmluvou o dielo alebo
savisiacimi dokumentmi bude hodnotené ako nespinenie predmetu diela. Objednavatel pri zisteni tejto
skutognosti informuje Zhotovitefa a Zhotovitel ma tri dnl na vykonanie népravy, ak sa zmluvné strany
pisomne nedohodny inak. Pri nedodrzani tejto trojdiiovej lehoty je kaZdy dalsi defi omeskania hodnoteny
ako omeskanie zhotovitefa s dokongenim diela. _
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet diela v tase jeho odovzdania Objecnévatefovi. V pripade
sporu o to, ¢i odovzdavané dielo vykazuje vady alebo nedorobky, sa mé za to, Ze tomu tak je, a to a2 do
doby, kym sa nepreukéZe opak; ddkazné bremeno nesie v takomto pripade Zhotovitel. Platnost
ustanovenia § 560 Obchodného zékonnika nie je tymto dotknuta.
Pri odovzdanl diela Objednavatel vyhotovl zapisnicu, ktori podpiSu véetci Gtastnici preberacieho konania.
Podpisom zépisnice dochadza k odovzdaniu diela Objednavatefovi. Prevzatie je mozne zamietnut' v
pripade Upiného alebo &astoného nesplnenia zmluvného vykenania diela Zhotovitefom, pri nepredloZeni
poZadovanych dokladov na preberacie konanie, alebo dokladov poZadovanych Objednévatelom pre
zabezpetenie kolaudécie diela alebo pri zistenl vad.
Objednavatel prevezme dielo v pripade, Ze vykazuje maly po&et drobnych vad, ktore sami o sebe alebo v
spojeni s inymi nebrania pinohodnotnému uZivania diela, ani mu nebrénia v realizacii nadvazujacich prac.
V takom pripade bude sugastou zépisnice o odovzdani a prevzati diela zoznam konkrétnych chyb s
termfnmli ich odstranenia, alebo dohoda o zlave Z ceny v pripade neodstranitefnych vad.
V pripade zistenia inych vad ako s vady drobné v priebehu odovzdévania diela je Objednavatel
oprévneny preberacie konanie prerusit, vyhotovit zoznam zistenych chyb s terminmi ich odstrénenia a po
kontrole odstranenie vad v preberacom konani pokragovat.

FAKTURACIA A PLATOBNE PODMIENKY

Vietky platby sa vykonavaju bezhotovostne.

Ak nie je v zmluve o dielo uvedené inak, plati, Ze Zhotovitel odovzda do kancelarie stavby navrh supisu

vykonanych préc. Zastupca Objednavatela opravneny k odsthlaseniu fakturovanych sim na zéklade

zmluvy prekontroluje vecny sprévnost navrhu stpisu vykonenych prac z tychto hfadisk:

- popis poloZiek vykonanych prac

- $pecifikcie mnoZstva a mernych jednotiek, vratane jednotkovych cien a celkovej ceny uréenej na
fakturaciu

- prislusné odovzdavacie protokoly (atesty, KZP a pod.) podfazmluvyy

V pripade, Ze sUpis vykonanych préac je v poriadku, potvrdi ho Objednavatel podpisom opravneného

zastupcu.

Za sUpis vykonanych prac, ako podkiad pre fakturéclu, sa pova2uje iba supis vykonanych prac jednotlivych

.ukon&enych* stavebnych procesov, pre kaZdy stavebny alebo prevadzkovy objekt samostatne.

V pripade neodsuhlasenia predloZeného navrhu supisu vykonanych prac uvedie oprévneny zastupca

Objedndvatela rozsah vykonanych préc a sumu, © Ktorej sa domnieva, Ze na fiu Zhotovitelovi vznikol

narok. Dalej do navrhu supisu vykonanych prac vy3pecifikuje a ocenl zraZky sum, na ktoré vznikol

Objednévatelovi podfa uzavretej zmluvy nérok a vrati ndvrh sipisu vykonanych prac Zhotovitefovi na

prepracovanie s odmietnutim nérokov a s odévodnenim podla uzatvorenej zmluvy a to najneskér k

terminu uvedenom v ZOD.

Supis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatefa, bude Zhotovitelovi k dispozicii

najneskor k terminu stanovenému v ZOD.

Datiovy doklad - fakidru, kiorej prilohou je supis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zastupcom

Objednavatefa, doruti Zhotovitel doporucene alebo osobne na adresu pre dorufovanis Objednavatela

uvedentLyv-zimiave-v.&ase pracovnych dni od 8:00 hod do 15:00 hod.

Lehot4 splatnosti dafoveho dokladu - faktary je stanovena v ZOD a zatina plynat od jeho dorudenia.
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Diiom thrady dafioveho dokladu - faktury sa rozumie defi odplsania Z uttu Objednavatela v prospech Uty

Zhotovitela. .

Dafiové doklady — faktd musia v2dy obsahovat tieto Gdaje:

a) obchodné meno, DIC, 1CO a sidio podfa vypisu Z obchodného registra alebo Zivnostenského listu
zhotovitefa;

b) obchodné meno. adresa pre dorudovanie, DI&, IGO0 objednavatela;

c) poradové &islo dokladu, _

d) &islo zmluvy, n&zov stavby, predmet a rozsah zdanitefného plnenia, vratane terminu, kedy boli prace
vykonévane;

g) datum vystavenia dokladu;

f) datum uskuto&nenia zdanitefného pinenia;

) vysku ceny bez dane celkom,
h) sadzbu dane;
i) vySku dane,

j) cena celkom,

k) dalsie naleZitosti dafoveho dokladu v sulade soO 78k, & 222/2004 Z.z., © dani z pridane] hodnoty;
zakona & 51371991 Zb., obchodny zékonnik, a 2akona & 431/2002 2.2, © u&tovnictve, v platnom zneni.
Faktara musl obsahovat vietky pritohy uvedené v ZOD a tychto VZP. Ak nebude dafiovy doklad - faktura
obsahovat vysiie uvedené nalezitosti, alebo ich bude uvadzat chybne, alebo bude fakturovane vadne
pinenie, je objednévatel oprévneny vratit ho na prepracovanie do 30 dnl od dorutenia. Vo vratenom
danovom doklade - fakttire objednavater uvedie dévod jeho yratenia. Po doruceni opraveného alebo novo

vystaveného dafiového dokladu - faktary plynie nova lehota splatnosti.

Pri_nedodrzani terminu gplatnosti danovych dokladov - falktor zavinenim Objednavateta uhradi
Objednavatel Zhotovitetovi trok z omeskania vo vyske 0,02% 2z neunradenej sumy za kazdy defi
omegkania. '

Cena dalej predstavuje dohodnut( hodnotu vetkych pineni a zavazkov Zhotovitefa podfa tejto Z0D
a tychto VZP vratane zavizkov vyplyvajucich zo Zhotovitefom poskytnutej zéaruky za kvalitu.

KVALITA DIELA, ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA VADY = ODDIEL 1

Zhotovite! oboznami Objednavatela pred zatatim realizacie diela so svojim systémom akosti {(SA} a
odovzda objednavatelovi nim pozadovane podkiady o SA.

Zhotovitef umoZnl Objednavatefovi vykonat previerku SA v poZadovanom rozsahu.

Zhotovitel zodpoveda za to, 2e dielo bude spiiat poZiadavky na akost &pecifikované v projektove]
dokumentacii a sqvisiacich platnych technickych normach, vratane technickych poZiadaviek na stavebné
vyrobky. Predmet diela nesmie mat nedostatky akostl.

Zhotovitel zarutuje, Ze pouZité materialy, dodavky a zariadenia sU nove, a zodpoveda za to, Ze ide
o predmety vymeniteiné a k dispozicii na in&talaciu v technicky €o moZno najkratich terminoch podfa
harmonogramu posfupu prac ako aj pre pripady uplatnenia vad diela, zodpovedajl odovzdanej projektove)
dokumentécii a standardom dohodnutych v zmluve 0 dielo. .

Dlzka zaru&ne] doby je dohodnuta v zmiuve © dielo. Poskytnuté zéruka za akost sa nedotyka narokov a
lehat zo zodpovednosti za vady diela.

V pripade zistenia vad diela v zarutnej dobe, ma Objednavatef pravo poZadovat a Zhotovitel povinnost
odstranit vady bezodpiatne a na viastné nakiady a dalej ma povinnost odstranit vetky Skody, ktoré vady
sposobili. Ak po dohode odstrani vadami spdsobené Skody Objednavatel sam alebo prostrednictvom fretej
osoby. je opravneny Zhotovitelovi vyuctovat véetky naklady, ktoré mu v stvislosti s odstranenim 3kad
vznikli. Akékolvek vada moze byt vyhldsena za odstranent iba v pripade, Ze pude Zhotovitefom
odstranend aj vietka skoda, ktora fiou bola spdsobend.

Zhotovite! sa zavézuje. Ze zabne s odstrafiovanim pripadnych vad zistenych v zérutnej dobe do 2 dnl od
uplatnenia reklamacie Objednévatefom a e ich odstrani v &o najkratsom Zase, najneskdr véak do 8 dni
odo dia uplatnenia reklaméacie. Ak sa jedné 0 navariu alebo vadu braniacu alebo obmedzujucu riadne
ufivanie diela, zavézuje sa Zhotovitel, Ze zatne S odstrafiovanim véd do 12 hodin od uplatnenia
reklamécie a Ze ich odstrani najneskor do 24 hodin od uplatnenia reklamacie. V pripade poZiadavky
Zhotovitefa je moZne si pisomne dohodnat aj dihai termin odstrafiovania vad, je to viak podmienené
suhlasom uZivatefa, pripadne najomcu. Ak sa ukéze, Ze vada predmetu pinenia je neodstranitefna,
Zhotovitel sa zavézuje dodat do 10 dni od tejto skutotnosti nahradny predmet plnenia a uhradit n&hradu
&kody, ak sa zmluvna strany pisomne nedohednu inak.

Objednavatel sa zavazuje, e pripadnd reklaméciu vady diela uplatni bez zbytotného odkladu po j€j
zisteni pisomnou formou {listom, e-mailom) Zhotovitefovi. V pripade havarie alebo vady braniacej &i
obmedzujlcej riadne uZivanie diela je mozna i telefonické reklamécia, ktora mus! byt nasledne (najbli2s
pracovny def) zaslana Zhotovitelovi pisomnou formou (listom, e-mailom).

Ak nedodrzi Zhotovitel dohodnuty alebo stanoveny termin odstranenia vad v priebehu zaruénej doby alebo
ju nezagne odstrafiovat v termine podia tychto VZP, e Objednavatel opravneny vadu odstranit na naklady
Zhotovitela. Odstranenie vad diela v zaruénej dobe, alebo jeho &asti inou préavnickou alebo fyzickou
osobou sa nijako nedotyka zarugnych narokov Objednévatela voli Zhotovitefovi. Akékolvek ponfadavky
vzniknutg vodl ZhofoviteTovi v dosledku neodstrafovania reklamovanych vad v stanovenych terminoch, je




Objednavatel opravneny jednostranne zapofitat na splatné alepo nesplatné pohladavky Zhotovitela,
vratane zmluvného zadrZného, alebo ich &erpat’ z bankovej zaruky poskytnutej Zhotovitelom.

10.  V pripade vadného plnenia je Zhotovitel povinny odstranit’ tieto vady dokongenim diela & jeho opravou v
lehote dohodnutej stranami s prihliadnutim na povahu véd, pricom ak nebude lehota dohodnuta, plati
lehota 8 pracovnych dnl, alebo poskytnif cbjedndvatelovi zfavu z vadnej &asti diela vo vySke
zohlfadfiujice] na povahu vad. Volba medzi narokmi zvad je ponechana na Objednavatelovi.
Objednavatel je dalej opravneny odstipit od zmluvy, ak nebud( vady diela odstranené riadne a véas.
Narok Objednavatefa na nahradu Skody a na zmluvn( pokutu zostava zachovany.

Xll. KVALITA DIELA, ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA VADY — ODDIEL 2

Zmluvné pokuty za nedodranie povinnosti Doddvatelom v oblastl BOZP, PoZiarmej prevencie a
ochrany Zivotného prostredia (HSE) vyplyvajlcich z teJto zmluvy:

1. Zastupca/zastupcovia objednéavatela si v zmysle ustanoveni tejto zmluvy opravneni potas pinenia
zmluvy dodavatelom kontrolovat dodrZiavanie HSE poZiadaviek pre dodavatefov.

2. Zastupca/zastupcovia objednévatefa vyhotovia po kaZdej kontrole dodrZiavania HSE poZiadaviek pre
dodavatelov, v ktorom opisu zistenia z kontroly, spolu s pripadnymi nedostatkami, ktoré boli kontrolou
zistené. Zapisnicu podpide vedlci pracovnej ¢innosti dodavatela alebo osoba, opravnené zastupovat a
konat v mene dodéavatela.

3. Na zaklade kontrolou zistenych nedostatkov objednavatel zva2i druh uplatiiovanej sankcie podla niZzsie
uvedenych skutkovych stavov.

Objednavatel pri stanoveni zmluvnej pokuty zohfadni :

s zavaZnost poruSenia,

¢ & sajedna o opakované porusenie (podetnost, frekvencia),

+ mieru chrozenia ohrozenie Zivotného prostredia, majetku, inych osdbh a samothej osoby, ktord sa
porusenia dopustila, stav spdsobila.

V pripade porugenia tychto HSE poZiadaviek pre dodavatelov je objednavatel opravneny vy(dtovat
dodavatel'ovi zmluvnu pokutu uvedend v tychto HSE poZiadavkach pre dodéavatefov. V pripade, ak objednavatel
podas plnenia zmluvy zisti porudenie povinnostl dedévatefom odévodriujlce vyrubenie zmluvnej pokuty aj pocas
viacerych kontrol na pracovisku, objednévatel je opravneny vyUctovat' zmluvnid pokutu za rovnake porugenie aj
opakovane.

V pripadoch obzvlast zivaZného porudenia HSE poZiadaviek pre dodévatel'ov dodavatefom alebo
Jeho subdodavatefom je objednévatel opravneny vyl&tovat’ dodéavatefovi zmluvni pokutu z celkove]
hodnoty plnenia zmluvy, ktorej vySka je presne definovana v priamo v texte zmluvy.

Za obzviast' zédvaZné porusenie HSE predpisov afalebo tychto HSE poZiadaviek pre dodavatelov sa
povazuje také porudenie, ktoré je objektivne spdsobilé ohrozit zdravie, Zivot a/alebo sposobit znatni Skodu alebo
$kodu velkého rozsahu.

Uhrada zmluvnej pokuty stanovenej v tychto pravidldch neoslobodzuje Dodévatela od povinnosti
nahradit' $kodu, ktora vznikla jeho konanim a presahuje zmluwnl pokutu. Objednavatel je opravneny poZadovat
od dodévatela nahradu $kody, ktord jej bola spdsobend porusenim HSE poZiadaviek pre dodavatelov, na ktoré
sa vztahuje zmiuvna pokuta v zmysle tychto HSE poZiadaviek pre dodavatelov. Objednéavatel je opravneny od
dodavatela poZadovat nahradu Skody presahujucu zmluvnd pokutu.

4, Dodavatel je zodpovedny aj za svojich subdodéavatelov. Za porudenie zmluvy subdodévatefom a za
nasledky nim spdsobené objednavatelovi zodpoveda dodévatel. Pod pojmom .pracovnik’ sa rozumie
pracovnik dodavatela aj subdodavatela.

5. Objednavatel najneskdr do 45 dni od vykonania kontroly vykona potrebné Ukony/opatrenia k vyudtovaniu
zmluvnej pokuty za zistené nedostatky, poruSenia. Objednavatel vo vySSie uvedenej lehote zasle
dodavatelovi list o vyi&tovani/uplatneni zmiuvnej pokuty za zistené poruSenia, ktorého obligatornou
prilchou bude aj zapisnica o vykonanej kontrole a zistenych porudeni a vycislenie zmluvnej pokuty

8. V zmysle niZéie uvedenych poruseni sa uvedené pojmy vykladaju podla HSE poZiadaviek pre
dodavatefov a podla prislusnych ustanoveni zmluvy.

Zmluvna
pokuta v Zmiuvna
P pripada poik:? ¥ ! Okamzit
Qr. pripade . .
tielo | Predmet kontroly, zistenia :giggma opakovaného Opatrenie/nasiedok | penalizécia
g porusenia
{netto € | [nstto €)
1. Dokamentécia, pracovné povolenia
II. i -9 Ing
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Dodavatel nevie preukézat a
zdokladovat, Ze pred zaatim
11 prac sa kazdy pracovnik 400 € 700 € Okamzité prerudenie 4no
o dodavatela preukazatelne tinnosti, naprava
zUéastnil Skolenia o HSE (v
stilade s internymi smernicami}
Dodévatel nema plan HSE /
plan BOZP, alebo tento plan Naprava, pri
nebol odsthlaseny prislu$nym opakovanom ano
1.2 zéastupcom ohjednavatela. 400 € 700 € nedostatku stiahnutie
Dodavstel nema pracovny povolenia na pracu,
postup v zmysle HSE prerusenie prac
poZiadaviek bod 1.b
Dodévatef nedisponuje platnym
13 pisomnym povolenim na pracu 900 € 2000 € Okamzité preruSenie ano
) vydanym objednavatelom pre . ¢innosti, naprava
danu pracovnt Einnost.
Dodévatefom nie su spinené . . ano
1.4 | podmienky urtené v pisomnom | 400 € 700 € g';ﬁg‘si;téng’?;‘ie"‘e
povoleni na pracu. » Nap
Vykon préce nie je ohlaseny na
Inépektoréte prace (v pripade, ak Naprava, pri
tlto povinnost stanovuje opakovanom nie
1.5 dodavatelovi pravny predpis), 400 € 700 € nedostatku stiahnutie
alebo dodavatel nepredio2i na povolenia na précu,
poZiadanie objednéavatela doklad prerusenie prac
¢ ohléseni.
Pracovnici dodavatela Néaprava, pri
nedisponuji platnym lekarskym 200€ _ opakovanom
16 posudkom o spbsobilosti na Josoba 400 €/ osoba | nedostatku stiahnutie ano
danu pracovnu Glohu, pracovnd povolenia na pracu,
dinnost. prerugenie prac
Dodavatel neméa platné
dokumenty pre potvrdenie .
potrebného edborného glég;g::hg%
vzdelania/odborného opravnenia ngd ostatku alebo
re vykon danegj pracovnej o
wa [T A | 400€ 700 € chybajuceho &no
innosti a/alebo pre zdrZiavanie osved&enia na obsiuhu
sa na pracovisku (napr. strojov stiahnutie
osvedtenia na obsluhu VTZ, ovolenia ha précu
strojov, zvaratsky preukaz a P p
pod.)
Chybaji oznadenia obsahujlce
charakteristické identifikatné
znaky nastrojov, strojov,
18 zariadeni pouZivanych pri praci 300€ 400 € NEprava fng
(napr. vyrobcal znacka, vykon,
typ. a pod.)
Dodévatel nema potvrdenia o
vyhovujlicom technickom stave, o
potrebnych kontrolach,
periodickych kontrolach, o
1.9 vykonan[ bezpedného 300 € 400 € Naprava ano
sprevadzkovania, periodickych
bezpeénostnych revizii
vztahujlicich sa na pouZivané
nastroje, stroje, zariadenia.
2 Pracovny poriadok na mieste vikonu price -pracovisku
Poriadok na/pracovieku nie je Naprava, pri
21 vyhovujlci, zapriineny éinnostou S00 € Bt opakovanom ano
-10- . 4z KO
1CO: 14410 928 ) i

DPH: 5K1020896932

ZRSRNxtm, e €1 403-3112 @



dodavatela nedostatku stiahnutie
povolenia na pracu
Chodby, priechody, Unikové cesty Eagkrg::hgg
2.2 a_nudzove vychoc_ly na pracovisku | 300 € 400 € ngd By ano
s0 blokované, z viny dodévatefa povolenia na pracu
Podlaha na pracovisku je vihka/ Néaprava, pri
hrozi po3myknutie/ chyba opakovanom .
e varovne oznadenie 0 moZnosti 300¢€ 400€ nedostatku stiahnutie L
poimyknutia. povolenia na pracu
Uskladpenie materidlov na Egg;g::hg:;
2.4, Eggg\élﬁgt:“ izas tL;SkUtOCﬁUjE mimo | 300 € 400 € nedostatku stiahnutie ano
i povolenia na pracu
Na pracovisku sa nachadzaju Naprava, pri
vystupujlce klince alebo ostré ' opakovanom
! predmety ohrozujlce S00€ 400 € nedostatku stiahnutie ang
bezpelnost. povolenia na pracu
Na pracovisku nie je k dispozicii
informadny letak s tiesfiovymi
26. linkami a vSecbecnymi pokynmio | 300 € 400€ Naprava nie
nahlasovani mimoriadnej udalost
- poZiar, Uraz, atd.
Na pracovisku/stavbe nie st k
dispozicii pracovnici dodavatela,
& ktorf s vy&kolenl na poskytnutie 300€ 400 € Naprava éno
prvej pomoci.
Na stavbe nie je vyznatené
miesto poskytnutia prvej pomoci,
lekéarnitka - sprava prvej
= pomoci neobsahuje predpisané a 300¢€ 400¢€ Néaprava ano
pozadované prvky, materidly s0
po datume pouZitelnosti.
Na stavbe pracovnici dodavatela
2.8 nemaju k dispozicii toalety a 300€ 400 € Naprava a&no
hygienické pripravky.
Pracovnici dodavatela nemaja
2.10. | zabezpecenu pitn vodu alebo 300€ 400 € Naprava ano
iny ochranny napoj.
Nie su spinené poZiadavky pri
pracach so zvy&enym
nebezpetenstvomn (napr. .
ohradenie pracoviska, pri tlakovej 2‘?{3::},521
2.11. | skigke ohranidenie pracoviskaa | 400 € 700 € ng ootetku stiahnutie | &M©
vyznatena bezpednostina zéna, avolenla na précu
chranitenie nebezpedného P P
priestoru pri baracich pracach, a
pod. )
Dodavatel na stavbe pre svojich
pracovnikov nezabezpedil
prezliekarne, socialne zariadenia,
priestory vhodné pre prestavky v
praci a stravovanie, kontajner
2.12. | vhodny pre uskladnenie- 400 € 700 € Naprava éno
chladenie potravin z aktualneho
dfia (chladnicka), kontajner WC,
kontajner pre fajéiarov.bol
umiestneny mimo:povalengho
miesta.
2.13. | Chybaju oznatenia sltZiace na 300€ 400 € Néprava nie
| STAVEKO
L -1- ing. i ul
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ochranu zdravia a bezpeénosti.

Na pracovisku kde sa pohybuja
vysokozdviZzne voziky sa

2.14. nevypracoval, resp. sa 300€ 400 € Néaprava nie
nenachadza dopravny poriadok.
Nebol vymenovany vedicl prac ?::;2::;12:;‘

2.15. | na pracovisku, alebo sa 300€ 400 € nedostatku stiahnuti ano
nezdrzuje na mieste. ESIINU GRSHIEHE

povolenia na précu

3. Chemicka bezpetnost’
Uskladnenie chemikalil inak ako
vo vyrobnom baleni, chyba

3.1. | etiketa, nevyhovuje pre 300 € 400 € Naprava ano
identifikaciu materialu a uréenie
nebezpetenstva.
Dodéavatel nema Kkartu
bezpetnostnych udajov

3.2 nebezpednych latok a pripravkov | 300 € 400 € Néprava ano
alebo nebol s KBU preukézatelne
ohoznameny

4, Pracovnd &innost vyiadujﬁca vstup do uzatvorenych priestorovipod roveil terénu
Nie je k dispozicii povolenie pre : Okamzité prerusenie

4.1. vykén dane? cinnvlagt’. P 900 € e tinnosti, néprava ano
Nie st spinené podmienky Okamzité prerusenie
stanovené v pisomnom povoleni | 400 € 000 € 4 g

4.2 na précu pre bezpe&ny vykon tinnosti, naprava ano
préace.
Dodéavatel nepoveril osoby, ktoré : .

4.3. i md2u podpisovat pisomné 400 € 700€ gkamzt!té greruﬁenle nie
povolenia na pracu. iNnost, Naprava
Nie sl zatqezpebené pedmienky

‘ pre meranie atmosféry (pristroj 400 € 700 € Okamzité prerudenie

4.4. | pre meranie koncentracie plynu ginnosti, néprava ano
nefunguje a/alebo sa
nepouZiva/chyba kalibracia)
Nie je zabezpeteny potet
pracovnikov zabezpedujucich
dozor’istenie pl'acovn[kov Okamzité prerusenie

4.5. ) pracujdcich v uzatvorenych e 700€ ginnosti, naprava éno
priestoroch afalebo pod Uroviiou
terénu, definovany v povoleni na
pracu.
Technologické zariadenie nie je Okamité prerusenie
bez tiaku afalebo nie je fyzicky 900 € 2000 € d !

48. | oddelené od prevadzkovej ginnosti, naprava ano
technoldgie (napr. zaslepenim}. )
Nie st zabezpetené prostriedky
osobného zabezpedenia pre OkamZité prerudenie

4.7. | précu vyZadujicu vstup do 400 IS0 € &innosti, néprava ano
zariadenia {zéchranné lano,
postroj, atd.).

51 Rebriky
Na stupfioch rebrika s0
umiestnené neupevnené

5.1 nastroje, na dvojramennom 200 € 400 € OkamZité prerudenie ino

rebriku sa uskladiuje material-o
hmotnosti vide ako 10 kg (rapr.
vedro $ naterom).

ginnosti, naprava

-12-




52 Rlebrils jelf' rasl:(nmy. Ziomeny : Okamzité prerugenie
.2 g n?szl';r\lraé . poskodeny, stupne st | 300€ 400 € Sinnosti, naprava ano
5.3. | Paty rebrika nie st stabilne. 300€ | 400€ Do pronsenle | 4no
Diely viacdielnych rebrikov,
posuvnych rebrikov nie su Okamzité prerudenie
8. upevnené, nefunguje zabrana 300¢€ 400€ ginnosti, néprava s
spétného vsunutia.
Rameno oporného rebrika nie je
upevnené proti nechcenému . .
5.5. | vjkyvu, dvojramenny rebrik nie je | 300 € 400 € g"a’“zt!""' preruSenie | ano
zabezpeteny proti svojvolnému INnost, naprava
zloZeniu.
Na dvojramennom rebriku sa v S .
56. | rovnakom tase zdriava viac ako | 300 € 400€ Okamalté prerusenie | gno
jedna osoba. - Nap
Opoerny rebrik neprevysuje miesto . .
5.7. dorazu min. 0 1 m alebo v mieste | 300 € 400 € gl;ﬁ?sitzténgrer;uieme ano
| opory nie je Gehytka, . naprav
Na opornom rebriku st . .
5.8. vykonavané také prace, ktoré 300€ 400 € gﬁﬁgﬂténgr?:.lvieme ano
neumoZiiuji bezpedné uchytenie.  Nap
Pojazdné rebriky nie su ' Okamzité prerusenie
58. zabrzdene. 400 € 700 € ginnosti, naprava éno
Zavesné rebriky sa mb2u Okamzité prerusenie
5.10. posundt, hrozi wwkyv. 300€ ks ginnosti, naprava ano
8. Prace s nebezpegenstvom poZiaru, ochrana pred poiammi
Pre danu &innost neexistuje ' Okamzté preruserie
platné pisomné povolenie na 900 € 2000 € g '
6.1 [ pracu's nebezpegenstvom vzniku ¢innosti, naprava ano
poZiary.
Nie s0 spinené podmienky . .
go | urtenévpovoleninapracus 400 € 900 € gkami!té greruéeme 4
*“ | nebezpetenstvom vzniku poZiaru innosti, naprava no
Z viny dodévatela
Dodavatel nepoveril osoby, ktoré Okamzité prerugenie .
6.3. | moZu podpisovat plsomné 400 € 700€ ginnosti, nzprava nie
povolenia na pracu.
Chyba zaznam o absolvovani Okamzité prerusenie
odborngj pripravy Henov 300€ 400 € ’ :
64. protipoZiarnej asistenénej hliadky €innosti, néprava ano
a/alebo je neplatny.
V pripade cblikového zvarania
sa nepouZiva ochranny $tit a ) .
g5 | 2vératske okuliare, resp. iné 400 € 700 € gkamzt!té grerusenle 4n
= | ochranné prostriedky (vztahuje INnostl, naprava o
sa &j na pomocnych
pracovnikov).
Nebola vykonana alebo nie je
g6, | Mozné overit vykonanie 300€ 400 € Néprava ano
" | periodickej revizie stpravy na
zvaranie.
Horfavé materiély nie.sd
6.7. | vhodnym spdsobom oddelenia pd. | 300€ 400 € Naprava éno
hortcich povrchow.z viny
|.|
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dodévatela.

6.8.

Nie je k dispozicii hasiaci pristroj
v poite a s néplfiou uréenou v
poveolenl na pracu s
nebezpedenstvom vzniku
poZiaru.

400 €

700€

OkamZité prerusenie
ginnosti, naprava

ano

8.9,

Neakcieschopny hasiaci pristroj

300€

400 €

Naprava

éno

6.10.

Fajéenie.

1500 €

2000€

OkamZita naprava

ano

Plynové fl'age

7.1

Nespravne uskladnenie
plynovych flia8 (nie stojato, nie su
upevnené, alebo nie su
umiestnené na voziku, atd.}.

300€

400 €

Naprava

ano

7.2

Na plynovych fladiach nie je
oznadeny obsah flade.

300 €

400 €

Naprava

ano

7.3.

Na nepouZivanych plynovych
flagiach nie je umiestneny
ochranny kryt.

300€

400€

Naprava

éno

7.4.

V bezprostrednej blizkosti
plynovych flias st uskladnené
horfavé materialy.

300€

400 €

OkamZitd naprava

ano

Pracovné plocha

8.1.

Na podlahe sU nezakryte alebo
nechranidené, neoznafené jamy.

300€

400 €

QOkamzita nédprava

ano

8.2

Na pracovne] ploche hrozi
poSmyknutie, z viny dodavatela.

300€

400 €

Okaméita naprava

hie

8.3.

Cez priechody s( umiestnené
vedenia, hadice bez mechanickej
ochrany.

400 €

700 €

Okamzita naprava

ano

Prace vo vy$kach

9.1.

Chyba dvojradové zabradlie na
pracovnych ploinach (zabradlie,
Grovedi kolien, néh).

200 €

700 €

OkamZité prerusenie
&innosti, naprava

ano

9.2

Koncové zdbradlie nie je
upevnené.

200€

700€

Okamzité preruenie
ginnosti, naprava

ano

9.3,

Nie je zabezpetena vhodna
rampa pre bezpeény pristup k
pracovnej plogine.

200€

700€

CkamZita ndprava

ano

9.4.

Chyba stabilné leSenie, chyba
dokumentécia o zhode alebo je
nedplna:

NaZrt konétrukcie

Navrh ledenia

Véeobecna dokumentacia ¢
kon&trukcii

Uvedenie do prevadzky
Pericdickd revizia

200 €

700 €

Naprava

ano

9.5.

Volna, nezhutnena p&da pod
leSenim

300 €

400 €

Naprava

ano

9.6

Nie je vyvesena nosnost a
dodavatel leSenia.

300 €

400 €

Naprava

nie

9.7.

Mobilné leSenie nieje ‘
zabezped&ené, profi nechcenému
posunutiu.

200€

700 €

Naprava

ano




Pri postvani mobilného legenia Okamzité preru$enie .
9.8. | sana fiom zdr¥iava osoba. 800 € 2000 € ginnosti, néprava ano
LeZenie nebolo zapojené do
99. | systému EPH (vyrovnanie 50€ 400 € Naprava éno
potencialu).
Chyba ochrana proti ideru blesku
9.10. | a c¥\yba potvrdeﬁie o zhode. 300€ 400¢€ Naprava s
Pri individuélnej ochrane sa
nepouZivaji popruhy, a/alebo Okamzité preruSenie
9.11. | nastroj nie je spravne pripevneny 200€ 700€ ginnosti, naprava ano
ku vhodnému bodu upevnenia.
Pouzivanie ledenia z
nesprévneho materialu v oblasti i .
vystavenej fyzickym a/alebo gﬁﬁmﬁggﬁﬂfg
g.12. | chemickym uginkom (napr. vo 300€ 400 € do npravy nesrmie ino
vapenno-zésaditorn prostredi nie ouzi\?at"{y
Jje mo2né pouZivat' hlinlkoveé P
legenie a rebrik).
10. Osobné ochranné pracovné prastriedky (COPF)
Ochranné okuliare sa .
pepo_ui[vajﬂ afalebo nie je moZné 2::;2::;\2';
101, f,g[‘:g:?;’:gg‘r:ggf:c"g’ogﬁ'g;k 300 € 400 € nedostatku stishnutie | 4™
nie je whovujdca. : povolenia na pracu
Nema kaZdy pracovnik ochranni
prilbu (s vynimkou kancelarskych
prac a odbomnych pracovnych
Gkonov v interiéri mimo ohrozenia Naprava, pri
padajdcimi predmetmi), stav, opakovanom
10.2. | doba Zivotnosti zarudujuca uEinna 300€ 400 € nedostatku stiahnutie | &1°
ochranu (max. 5 rokov od povolenia na pracu
vyroby) nie je vhodna a/alebo nie
je identifikovatelna ochranna
schopnost.
Pombcky na ochranu sluchu sa :
nepouZivaju afalebo nie je Eagﬂi‘ﬁhgga
10.3. | mo2né identifikovat ich ochrannu | 300€ 400 € ngdostatku stiahnutie ano
schopnost, a/alebo je tato leni iy
nevyhovujtica, povolenia na pracu
Uskladnenie prostriedkov na ;
ochranu dychacich orgénov v glé:l:g::hgﬁ
10.4. | necistom stave a/alebo nebola | 300 € 400 € gd o stiahnutie | 41
| vykonana revizia nedosialu & '32"”“3
kontrolovatelnym spdsobom. PENOIENA, NSRIECH
Pristroj na ochranu dychacich .
ciest sa nepouZiva afalebo nie je Eéglzg::hg;
105. | moZné identifikovat jeho 300€ 400 € ng dostatku stiahnuti ano
ochranny schopnost, a/alebo je - o &
t4to nevyhovuijdica., povolenia na pracu
Ochranné obuv nevyhovuje .
ohrozeniu a/alebo nie je mozne ,:sgl:g::,ﬁgﬂq
108. ;ﬁ'ggfgg’f@‘:{lgﬁg%ﬂg‘t‘o 300€ 400 € nedostatku stiahnutie | 2°
nevyh ovujﬁ = ] povolenia na pracu
Ochranny odev nevyhovuje
chrozeniu (poZiadavka :
antistaticky a nehotlavy odolny Naprava, pri
voti Zeravym latkam, odolny vodi opakovanom
10.7. | CH, zna&ka ,CE" oznatujica 300€ 400 € nedostatku stishnutie | A°
Gplnu ochranu tela), afalebo nie povolenia na pracu
je moZné identifikovat jeho
ochrannu schopnost.
PouZivanie ochrannych rukavic s Néprava, pri
q0.8. | nevyhovujleou pchrannou 200€ 400 € opakovanom ano
schopnostou {proti fyzickym, nedostatku stiahnutie

16




1CO: 14 410875 1C

ZR SR Nitry, reg

chemickym nebezpetenstvam), povolenia na pracu
a/alebo nie je moZné identifikovat
ich ochranni schopnost.
i1. Zemné prace
Miesto vykonu zemnych prac nie
je ohrani&ené vhodnym
spdsobom od pesej a dopravnej
11.1. | komunikéacie (napr.: oddelujuce 200¢€ 700€ Naprava L
prvky zébradlia nesm( sposobit
poranenie).
Nie je vyrie3ena ochrana
pracovného vykopu sklonom
alebo vzperami, volné ’ ;
11.2. | bezpetnostné pasmo, nie je 200 € 700 € gﬁﬁ?sziliténgrperralfaeme ano
zabezpeteny zostup a vystup (v !
plane HSE je potrebné uviest
sposob ochrany proti zosuvomy).
12. Presun materiélu, Zerlavové préc
Pod zavesenym nakladom sa OkamZité prerusenie
12.1. | zdrZiava osoba. 900 € 2000¢€ ginnosti, néprava s
Naprava, pri :
o . . opakovanom
12.2. | Oblast zdvihu nie je ohrani¢ena. | 200 € 700 € nedostatku stiahnutie ano
povolenia na pracu
Nie je dokézatelna Naprava, pri
dokumentované revizia opakovanom
12.3. | spojovacich a strojovych prvkov, 300 € i nedostatiu stiahnutie | 4™®
dokumentécia nie je k dispozicii. povolenia na pracu
Dvihanie osbb strojom (s
vynimkou pripadu, ak ide o : ‘
12.4. | zdvihacie zariadenie, vytah, 90€ 200 € gﬁg'ls%téngrer;%ieme ano
zdvihacl k6% uréeny a testovany » Nap
na tento ticel).
Néprava, pri
Na zariadeni nie je oznadena opakovanom :
125. | povolena nosnost. 300€ SO0IE nedostatku stahnutie | ¢
povolenia na pracu
_ Stav spojovacich prvkov nie je . Eag;g::hgm
12, | whovujuci (porugené lana, 200 € 700€ O ootutiu stiahnutie | 41°
retaze a pod.). povolenia na pracu
Na mieste sa nenachadza dennik gla;:z::hgﬂl
12.7. | zdvihacieho zariadenia a/ alebo 300€ 400 %€ ngdostatku stiahnutie ano
nie je pravidelne vedeny. povolenia na pracu
V pracovnych strojoch, vozidiach
chyba zabrana proti nechcenému - N
startovaniu (napr. Startovac! K6 | 500 - S::{'rggea"“,’r‘;ﬁaf r‘f'o”go
12.8. | je v &tartéri, pri¢om obsluhujica s 1sanji Japisnice. ano
oscba sa nezdrZiava na P P
zariadeni).
13. Elektrické zariadenla, elektrické pristroje
Naprava, pri
Stav zariadenl a pristrojov opakovanom
13.1. | nevyhovuje. iy i nedostatku stishnutie | 2"°
povolenia na pracu
Stav elekirického vedenia, spojov glapg::'ng&
43.2. | nevyhovuje (napr. chybné alebo | 200 € 700 € O otetiy stiahnutie | 4N°
dodato&na izolacia vedenia). povolenia na précu
Okamzita naprava, pri
Rozvodové skrinky nie sl 200 € opakovanom
13.3. | uzemnens. 700 € nedostatku stishnutie | &no
povolenia na pracu
STAV]
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Nebola vykonana odborna
skuska, odborna prehliadky N& :
. ; ; prava, pri
elektrickych zariadeni proti -
134. ochrane);.ésahu pradoﬁ'l afalebo | 300 € . ﬁﬁg;’;ﬁﬁ':ﬁahnuﬂe 4no
ggkrﬁ:ggtr;técia nie je k dispozicii povolenia na pracu
Nie je vyrieena mechanické Ooé‘:lmf,';f' néprava. pr
13.5. | ochrana slekirickych kablov 200€ 700€ . . ano
vedenych na Urovni pody. nedostatku stiahnutie
povelenia na pracu
Elektrické kable vedensé ysg;g::hgﬁl
13.6. :iz:cuecl:'ggrrlnblgg ;;1 upevnens vo 300 € 400 € nedostatku stiahnutie ano
) povolenia na pracu
Na rozsiahlej kovovej pracovnej . .
ploche sa nejnachadiap : OkaI:nZIté naprava, pri
- om
437, | oddefovaci transformdtor, alebo | 200 € 700 € opakgvanom = | ano
sa pouZiva typ s nevyhovujiicou nedostatku stiahnutie
zata¥itefnostou. povolenia na pracu
14. Mechanické ruéné naradie
Stav ruéného naradia nevyhovuje .
predpisanym kritériam, Népéava. pn
poZiadavkam (napr. prasknuta 300 € 400 € opakovanom ) éno
141 | alebo zlomena rukovat, mastné - nedostatku stiahnutie
Epinavé ozubenie, natiahnuty povolenia na précu
otvor na kitiée).
15. Ochrana Zivoiného prostredia
Pri vykone préc zisteny unik
kvapalin z techneldgil mimo i i
15.1. che?nickej kanalizaé?ie alebo 4000€ 35000 € ﬂo:iiumz'té odstranenie ano
miest na to uréenych z viny
dodavatela
Pri demontaZi potrubia sa planuje
gistenie vypélenim & nie su Okaméité preru$enie
15.2. | zabezpetené potdmienky pre jeho 400€ 700€ ginnosti, ndprava ano
spravny vykon. :
Nie je k dispozicii dostatony
pocet a/alebo vhodné kontajnery
18.3. | nazber odpadu vzniknutého pri 400 € 700€ Naprava ano
vykone prac.
ZhromazZdovanie a zber OkamzZita naprava, pri
vzniknutého odpadu sa vykonava opakovanom
15.4. | mimo miesta uréeného 200€ 700€ nedostatiu stighnutie | 4M°
objednavatefom. povolenia na pracu
Dokumentécia odvozu
stavebného a nebezpetného
odpadu sa nevykonéava .
15.5. spgs bor fgyrmou oredpisanou | 400 € 700 € Okamzith néprava ano
v prévnom predpise, v pripade ak
je odvoz Ulohou doddvatela.
X, ZAVERECGNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, 2e Objedndévatel je oprévneny previest prava a povinnosti z tejto zmluvy o
dielo pre neho vyplyvajice na tretl subjekt, a to vratane prév a povinnostl vyplyvajucich pre neho zo
stavebného povolenia a ostatnych rozhednuti a opatreni organov Stétnej spravy a samospravy potrebnych
pre realizaciu diela. Prevodom prév a povinnosti Objednévatela na treti subjekt zostanu prava a povinnosti

Zhotovitela (n

A7-

0 : DPH: SK1020896932
7R SR Nitralee & : 408 - 8112 08)




Priloha &. 3
Zoznam vietkych subdod4vatelov

Nazov, sidlo a ICO Osoba opravnena konat' za Predmet subdodévky | Podiel subdodavky

subdodavatela subdodévatel'a, meno z celého predmetu
a priezvisko, adresa pobytu, zakazky v EUR
datum narodenia, tel.&., email bez DPH alebo v
subdodavatela %

nPodla § 41 ods. 3 platného zdkona o verejnom obstardvani zaddvatel zdkazky v
sutainych podkladoch vyZaduje, aby itspeiny uchddzad v zmluve (rdmcovej dohode)
najneskor v fase jej uzavretia uviedol tidaje o vSetkych zndmych subdoddvatePoch,
tdaje o osobe oprdvnenej konat’ za subdoddvatePa v rozsahu meno a priegvisko,
adresa pobytu, ditum narodenia.

Podla § 41 ods. 4 platného zdkona o verejnom obstardvani zaddvatel zdkazky je povinny v
ndvrhu zmluvy (rdmcovej dohody) uré&it’

a) povinnost’ doddvatePa ozndmit’ akithoPvek zmenu idajov o subdoddvatelPovi,

b) pravidld zmeny subdoddvatel'a a povinnost’ doddvatelPa ozndmit’ zmenu subdoddvatela
a tidaje podPa odseku 3 0 novom subdoddvatePovi,

PodPa § 41 ods. 5 platného zikona o verejnom obstardvani, ak zaddvatel zikazky
vyZadoval v sit'ainych podkladoch, aby navrhovany subdoddvateP spliial stanovené
podmienky tlasti, vy¥adované podmienky musi spliiat’ aj novy subdoddvatel.,

V pripade zmeny alebo dopinenia subdoddvatePa sa bude postupovat’ podPa zmluvnych
podmienok. Ak nie je v zmluve uvedené inak, principidine vidy plati, Ze akceptovany bude
kazdy subdoddvatel, ktory bude riadne identifikovany nizvom, adresou, ICOm, DIC, IC
DPH, kontaktnou osobou oprdvnenou vystupovat’ za subdoddvatela spolu s kontakinymi
adajmi, telefénom a emailom a bude u neho uvedend Specifikdcia, percentudlny a finanénf
rozsah plnenia predmetu zdkazky v silade so 3pecifikdciou predmetu zdkazky a bude nim
predloZené vyhlisenie o detailnom obozndmeni sa s predmetom zdkazky a podmienkami
Jjeho pinenia, s ktorymi bezvphradne sthlusi a ktory preukdie splnenie stanovenjch
podmienok téasti, ak boli pre subdoddvatela stanovené.

Som si vedomy(4) pravnych nasledkov nepravdivého vyhlésenia o skuto&nostiach uvedenych
v predchédzajiicich odsekoch.

Vyjadrujem sihlas s tym, Ze vpripade pochybnosti, je zadavatel zikazky opravneny
pozadovat’ vyhlasenia subdodavatelov uvedenych v Zozname subdodéivatelov oich detailnom
obozndmeni sa s predmetom zakazky a podmienkami jeho plnenia, s ktorymi bezvyhradne sihlasia,

V Nitre diia 5.10.2018

Statutdrny z4stupca zhotovitela



VYPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNEHO SEKTORA

Stav akfualny k: 27.09.2018

Cislo viozky: 9235

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : Ing. Marién SahulSTAVEKO
Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Benkova

b) Siipisné/Orienta&né &islo: 13

¢) Nazov obce: Nifra

d) Psé&: 94911

o) Stat: Slovenska republika

ICO: 14410023
Pravna forma:
Platnost’ : od: 01.02.2017

Il. Opravnena osoba

Obchodné meno : HRONCEK & PARTNERS s.r.0.
Sidlo :

a) Nazov ulicefverejného priestranstva: Narodna

b) Supisné/Orientaéné éislo: 10

¢) Nazov obce: Zilina

o) Psé: 01001

e) Stat: Slovenska republika

ICO : 47248327

Platnost : od: 14.12.2017

Obchodné meno : Advokatska kancelaria JUDr. Robert Hron&ek, s.r.o.

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Narodna
b) Stplsné/Orientaéné &islo: 10

c) Nézov obce: Zilina

d) Ps&: 01001

o) Stat: Slovenska republika

ICO ; 47248327

Platnost’ : 29.07.2017 - 13.12.2017

lii. Koneéni uzivatelia vyhod

1CO: 14 410 923\ DPH: SK1b20306082
£, 4NB - 811 A3



Meno : Ing. Marian Sahul
Sidlo :

a) Nazov ulicelverejného priestranstva: Benkova
b) Sapisné/Orientacne &islo: 13

¢} Nazov obce: Nitra

d) Ps&: 94901

e) §tat: Slovenska republika

Datum narodenia : 08.12.1951

Statna prislunost : Slovenska republika
Verejny funkcionar : Nie

Plathost' : od: 29.07.2017

Meno : Ing. Marian Sahul
Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Benkova
b} Supisné/Orienta&né &islo: 13

c) N4dzov obce: Nitra

d} Psé: 94901

e) Stat: Slovenska republika

Datum narodenia : ..

Statna prisludnost : Slovenska republika
Verejny funkcionar : Nie

Platnost : 01.02.2017 - 28.07.2017

IV. Verejni funkcionari

Bez zaznamov.




Prima banka - internat banking https://ib.primabanka.sk/ib/QdoslanePlatbySepa.aspx?nbr=0804153...

Prima banka Slovensko, a.s.

3 @ HodZova 11, 010 11 Zikina, 1CO: 31575951, IC DPIL: SK2020372541
ana Banka Tel.: 0850 700 007, +421 41 5111 114, E-mail: eb:@primabanka. sk
Obchodny register Okresného sadu v Ziline, Oddick S, VioFka c.: 148/.,

www primabanka.sk

Uget platiteTa SK85 5600 0000 0008 0415 3002
Suma 20 000,00 EUR

IBAN prijemcu SK75 0200 0000 0001 7032 8172
BIC kéd banky SUBASKBXXXX

Nazov prijemcu .

Datum splatnosti 22.10.2018

Referencia platitel'a

Variabilny symbol 0518

Specificky symbol

Konétantny symbol

Informdcia pre prijemcu Zmluva o dielo ¢.05/18-kan.

Stav Platba bola tspesne zrealizovand
Détum vytvorenia 22.10.2018

Tlagova zostava bola vytvorend: 22.10.2018.
Tieto udaje majn len informativny charakter a nie si pouZitelné na pravne tikony.

lzl



Cislo uétu:
Majltel uctu:

] VUB BANKA

SK7502000000000170328172
OBEC KOMJATICE
NADRAZNA 344/97, 94106 KOMJATICE, Slovensko

Potvrdenie o zrealizovani transakcie

Dé&tum realizicle:
Cislo dokladu:

Typ transakcie:
Cislo G¢tu platitela:
BIC ;

Zuctovana suma:
Povod transakcie:
Referencla partnera :
Varlabilny symbol:
Specificky symbol:
Konstantny symbol:

Doplfiujice informacie:

Datum zadétovania:

.|'
i
LB}

(b
L

23.10.2018

2018-10-22/0:

kredit
SK8556000000000804153002
KOMASK2X

20 000,00 EUR

Prevod

/VS518/55/KS

518

Zmluva o dielo c.05/18-kan.
23.10.2018

Sluzba Kontakt: 0B50 123 000 (v rémci SR) Vieobecna liverova banka, a.s. (BIC: SUBASKBX)

+421 2 4855 59 70 (2o zahranitia)

E-mail: kontakt@vub,.sk
www.vub,sk

Miynske nivy 1, 829 90 Bratistava 25
Obchodny register: Okresny sid Bratisfava |
Oddiel: Sa, vioZka Cfslo: 341/B, 1CC: 31320155

1/1 YUB je denom skuping INTESA - SANIOLO



