



**DODATOK č. 2**  
**K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**  
 (ďalej len „Dodatok“)

Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/H275

uzavretý podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení neskorších zákonov a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

**Poskytovateľom**

názov: **Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky**  
 sídlo: **Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava**  
 IČO: **42181810**  
 DIČ: **2023106679**

v zastúpení

názov: **Slovenská inovačná a energetická agentúra**  
 sídlo: **Bajkalská 27, 827 99 Bratislava**  
 IČO: **00002801**  
 konajúci: **Ing. Peter Blaškoviš, generálny riaditeľ**  
 na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom č. 21/2015/5.1 zo dňa 21. apríla 2015.  
 (ďalej len „Poskytovateľ“)

a

**Prijímateľom**

názov: **Obec Komjatice**  
 sídlo: **Nádražná 97, 941 06 Komjatice**  
 IČO: **00 308 994**  
 konajúci: **Peter Hlavatý, starosta**

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

**ČLÁNOK I. PREDMET DODATKU**

1.1 Zmluvné strany sa v zmysle článku 6. ZMENA ZMLUVY, bod 6.13 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej dňa 23.7.2019, evidovanej pod číslom: **KŽP-PO4-SC431-2017-19/H275** (ďalej len „Zmluva“) dohodli na nasledovných zmenách:

1.1.1 V článku 3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP sa ods. 3.1 Zmluvy mení nasledovne:

3.1 „Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) Neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 338 875,35 EUR (slovom: tristotridsaťosemstisícosemstosedemdesiatpäť eur 35/100),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 321 931,58 EUR (slovom: tristodvadsaťjedentisícdeväťstotridsaťjeden eur 58/100), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
  - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 %, čo predstavuje sumu 16 943,77 EUR (slovom: šesnásťtisícdeväťstoštyridsaťtri eur 77/100) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
  - (ii) má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu výdavkov neoprávnených na financovanie zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v dôsledku výpočtu finančnej medzery,
  - (iii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.1.2 V prílohe č. 1 Zmluvy „Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“, v článku 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM, sa ods. 25 ruší a nahrádza textom:

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré

vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex -ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex -ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex -ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex -ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex -ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

1.1.3 V prílohe č. 1 Zmluvy „Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“, v článku 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM, sa ods. 28 ruší a nahrádza textom:

28. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex -ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 5 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).

1.1.4 Príloha č. 2 Zmluvy „Predmet podpory NFP“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

1.1.5 Príloha č. 4 Zmluvy „Rozpočet projektu“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 4, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

1.1.6 Príloha č. 5 Zmluvy „Finančné opravy“ sa ruší a nahrádza sa novou Prílohou č. 5, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku.

## ČLÁNOK II. OSTATNÉ USTANOVENIA

2.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia, zostávajú zachované a účinné v doterajšej úprave.

## ČLÁNOK III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Tento Dodatok je uzavretý dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, a to v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

ITMS  
2017

- 3.2 Tento Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Prijímateľ dostane 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa

24. NOV 2020

Podpis:  g. Peter Blaškovič, generálny riaditeľ  
Pečiatka: 

AGENCIJA ZA  
KONZULTAČNÁ  
AGENCIJA  
BRATISLAVA  
1800-  
7

Za Prijímateľa v KOMJATICE, dňa 26. 11. 2020

Podpis:  Peter Hlavatý, starosta  
Pečiatka



**Príloha:**

- Príloha č. 2 Predmet podpory NFP
- Príloha č. 4 Rozpočet Projektu
- Príloha č. 5 Finančné opravy

J





# PREDMET PODPORY NFP

## Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

### 1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Rekonštrukcia obecného úradu Komjatice
Kód projektu:	310041H275
Kód ŽoNFP:	NFP310040H275
Operačný program:	310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	310040 - 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

#### Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Oblasť intervencie:	013 - Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštračné projekty a podporné opatrenia
Hospodárska činnosť:	22 - Činnosti súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy



## 2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK4402000000002486413153	Všeobecná úverová banka, a.s.	2. 7. 2019	31. 12. 2020

## 3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Západné Slovensko	Nitriansky kraj	Nové Zámky	Komjatice

## 3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nezťahuje sa

## 5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	6
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	4.2020
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	9.2020

## 5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

<b>Subjekt:</b>	OBEC KOMJATICE	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00308994
-----------------	----------------	-----------------------------	----------

### Hlavné aktivity projektu

1. 340H27500001 - Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Komjatice

### Podporné aktivity projektu

**Podporné aktivity:** Podporné aktivity

**Popis podporných aktivít:** Harmonogram podporných aktivít: 04/2020 - 09/2020  
- projektový manažér - inetrné riadenie  
- publikovanie článku  
- plagát

**Priradenie ku konkrétnemu cieľu:** 310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

## 5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované



## 6. Merateľné ukazovatele projektu

### 6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

<b>Kód:</b>	P0080	<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	<b>Merá jednotka:</b>	MWh/rok
<b>Subjekt:</b>	OBEC KOMJATICE	<b>Čas plnenia:</b>	U - v rámci udržateľnosti projektu	<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
<b>Konkrétny cieľ:</b>	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00308994
<b>Typ aktivity:</b>	34031004004 - A Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:	<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	340H27500001 - Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Komjatice	<b>Cieľová hodnota</b>	0
<b>Kód:</b>	P0084	<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	<b>Merá jednotka:</b>	MWh/rok
<b>Subjekt:</b>	OBEC KOMJATICE	<b>Čas plnenia:</b>	U - v rámci udržateľnosti projektu	<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
<b>Konkrétny cieľ:</b>	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00308994
<b>Typ aktivity:</b>	34031004004 - A Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:	<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	340H27500001 - Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Komjatice	<b>Cieľová hodnota</b>	0
<b>Kód:</b>	P0103	<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	<b>Merá jednotka:</b>	t ekvív. CO2
<b>Subjekt:</b>	OBEC KOMJATICE	<b>Čas plnenia:</b>	U - v rámci udržateľnosti projektu K - koniec realizácie projektu	<b>Celková cieľová hodnota:</b>	34,0000
<b>Konkrétny cieľ:</b>	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov	<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00308994
<b>Typ aktivity:</b>	34031004004 - A Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:	<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	340H27500001 - Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Komjatice	<b>Cieľová hodnota</b>	34



<b>Kód:</b>	P0250	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	3,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	OBEC KOMJATICE	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00308994
<b>Konkrétny cieľ:</b>	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
<b>Typ aktivity:</b>	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	340H27500001 - Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Komjatice	<b>Cieľová hodnota</b>	3
<b>Kód:</b>	P0470	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	OBEC KOMJATICE	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00308994
<b>Konkrétny cieľ:</b>	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
<b>Typ aktivity:</b>	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	340H27500001 - Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Komjatice	<b>Cieľová hodnota</b>	1
<b>Kód:</b>	P0612	<b>Merná jednotka:</b>	m2
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	585,0200
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	OBEC KOMJATICE	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00308994
<b>Konkrétny cieľ:</b>	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
<b>Typ aktivity:</b>	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	340H27500001 - Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Komjatice	<b>Cieľová hodnota</b>	585,02
<b>Kód:</b>	P0627	<b>Merná jednotka:</b>	MWh/rok
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	<b>Čas plnenia:</b>	U - v rámci udržateľnosti projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	39,2000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	OBEC KOMJATICE	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00308994
<b>Konkrétny cieľ:</b>	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
<b>Typ aktivity:</b>	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	340H27500001 - Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Komjatice	<b>Cieľová hodnota</b>	39,2

Merateľný ukazovateľ

<b>Kód:</b>	P0628	<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	<b>Merateľná jednotka:</b>	MWh
<b>Subjekt:</b>	OBEC KOMJATICE	<b>Identifikátor (IČO):</b>		<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
<b>Konkrétny cieľ:</b>	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov				
<b>Typ aktivity:</b>	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:				
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	340H27500001 - Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Komjatice	<b>Cieľová hodnota:</b>	195,6		
<b>Celková cieľová hodnota:</b>	195,6000				
<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet				

<b>Kód:</b>	P0687	<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	<b>Merateľná jednotka:</b>	kWh/rok
<b>Subjekt:</b>	OBEC KOMJATICE	<b>Identifikátor (IČO):</b>		<b>Čas plnenia:</b>	U - v rámci udržateľnosti projektu
<b>Konkrétny cieľ:</b>	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov				
<b>Typ aktivity:</b>	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:				
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	340H27500001 - Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Komjatice	<b>Cieľová hodnota:</b>	156 400		
<b>Celková cieľová hodnota:</b>	156 400,0000				
<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet				

<b>Kód:</b>	P0689	<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	<b>Merateľná jednotka:</b>	kWh/rok
<b>Subjekt:</b>	OBEC KOMJATICE	<b>Identifikátor (IČO):</b>		<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
<b>Konkrétny cieľ:</b>	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov				
<b>Typ aktivity:</b>	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:				
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	340H27500001 - Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Komjatice	<b>Cieľová hodnota:</b>	180 186,16		
<b>Celková cieľová hodnota:</b>	180 186,1600				
<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet				

<b>Kód:</b>	P0691	<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Zníženie produkcie emisií NOx	<b>Merateľná jednotka:</b>	Kg/rok
<b>Subjekt:</b>	OBEC KOMJATICE	<b>Identifikátor (IČO):</b>		<b>Čas plnenia:</b>	U - v rámci udržateľnosti projektu
<b>Konkrétny cieľ:</b>	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov				
<b>Typ aktivity:</b>	34031004004 - A. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:				
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	340H27500001 - Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Komjatice	<b>Cieľová hodnota:</b>	30		
<b>Celková cieľová hodnota:</b>	30,0000				
<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet				



Koniec realizácie projektu  
 MWh  
 195,0000  
 Súčet  
 394

<b>Kód:</b>	P0692	<b>Merná jednotka:</b>	Kg/rok
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Zníženie produkcie emisií PM10	<b>Čas plnenia:</b>	U - v rámci udržateľnosti projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	OBEC KOMJATICE	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00308994
<b>Konkrétny cieľ:</b>	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
<b>Typ aktivity:</b>	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	340H27500001 - Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Komjatice	<b>Cieľová hodnota</b>	0

<b>Kód:</b>	P0694	<b>Merná jednotka:</b>	Kg/rok
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Zníženie produkcie emisií SO2	<b>Čas plnenia:</b>	U - v rámci udržateľnosti projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	15,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	OBEC KOMJATICE	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00308994
<b>Konkrétny cieľ:</b>	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
<b>Typ aktivity:</b>	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	340H27500001 - Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Komjatice	<b>Cieľová hodnota</b>	15

<b>Kód:</b>	P0701	<b>Merná jednotka:</b>	kWh/rok
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	<b>Čas plnenia:</b>	U - v rámci udržateľnosti projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	214 121,6464
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	OBEC KOMJATICE	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00308994
<b>Konkrétny cieľ:</b>	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
<b>Typ aktivity:</b>	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	340H27500001 - Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Komjatice	<b>Cieľová hodnota</b>	214 121,6464

<b>Kód:</b>	P0705	<b>Merná jednotka:</b>	MWe
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	OBEC KOMJATICE	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00308994
<b>Konkrétny cieľ:</b>	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
<b>Typ aktivity:</b>	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	340H27500001 - Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Komjatice	<b>Cieľová hodnota</b>	0



<b>Kód:</b>	P0706	<b>Merná jednotka:</b>	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	OBEC KOMJATICE	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00308994
<b>Konkrétny cieľ:</b>	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
<b>Typ aktivity:</b>	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	340H27500001 - Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Komjatice		0

<b>Kód:</b>	P0707	<b>Merná jednotka:</b>	MWt
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	0,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	OBEC KOMJATICE	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00308994
<b>Konkrétny cieľ:</b>	310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov		
<b>Typ aktivity:</b>	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:		
		<b>Cieľová hodnota</b>	
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	340H27500001 - Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Komjatice		0



K - koniec realizácie projektu  
 0,0000  
 Súčet  
 29994

## 2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0080	Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	0,0000	Áno	UR	Súčet
P0084	Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE	MWh/rok	0,0000	Áno	UR	Súčet
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	34,0000	Áno	UR	Súčet
P0250	Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove	počet	3,0000	Nie	UR	Súčet
P0470	Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0612	Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek	m2	585,0200	Nie	PraN, UR	Súčet
P0627	Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	39,2000	Áno	UR	Súčet
P0628	Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti	MWh/rok	195,6000	Áno	UR	Súčet
P0687	Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	156 400,0000	Áno	UR	Súčet
P0689	Zníženie potreby energie vo verejných budovách	kWh/rok	180 186,1600	Áno	UR	Súčet
P0691	Zníženie produkcie emisií NOx	Kg/rok	30,0000	Áno	UR	Súčet
P0692	Zníženie produkcie emisií PM10	Kg/rok	0,0000	Áno	UR	Súčet
P0694	Zníženie produkcie emisií SO2	Kg/rok	15,0000	Áno	UR	Súčet
P0701	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	214 121,6464	Áno	UR	Súčet
P0705	Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov	MWe	0,0000	Nie	UR	Súčet
P0706	Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov	MW	0,0000	Nie	UR	Súčet
P0707	Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov	MWt	0,0000	Nie	UR	Súčet

## 7. Iné údaje na úrovni projektu

Projekt: OBEC KČ  
od: N.Š.  
D0022  
D0023



Projekt:	OBEC KOMJATICE	Identifikátor (IČO):	00308994
Kód	Názov	Merná jednotka	Relevancia k HP
D0022	Inštalovaná plocha FV panelov - slnečná energia	m2	UR
D0023	Inštalovaná plocha slnečných tepelných kolektorov - slnečná energia	m2	UR
D0025	Inštalovaný výkon elektrický - slnečná energia	MWe	UR
D0026	Inštalovaný výkon elektrický - tuhá biomasa	MWe	UR
D0031	Inštalovaný výkon tepelný - slnečná energia	MWt	UR
D0032	Inštalovaný výkon tepelný - tepelné čerpadlá	MWt	UR
D0033	Inštalovaný výkon tepelný - tuhá biomasa	MWt	UR
D0043	Množstvo vyrobeného tepla - slnečná energia	MWh/rok	UR
D0044	Množstvo vyrobeného tepla - tepelné čerpadlá	MWh/rok	UR
D0045	Množstvo vyrobeného tepla - tuhá biomasa	MWh/rok	UR
D0048	Množstvo vyrobenej elektriny - slnečná energia	MWh/rok	UR
D0049	Množstvo vyrobenej elektriny - tuhá biomasa	MWh/rok	UR
D0077	Počet administratívnych budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0081	Počet budov obnovených na úroveň budov s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0082	Počet budov obnovených na úroveň nízkoenergetických budov	počet	UR
D0083	Počet budov obnovených na úroveň ultranízkoenergetických budov	počet	UR
D0084	Počet budov škôl a školských zariadení na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie	počet	UR
D0128	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	PraN, UR
D0229	Zníženie produkcie emisií TZL	Kg/rok	UR
D0249	Počet pracovníkov, pracovníčok refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0250	Počet pracovníkov, pracovníčok so zdravotným postihnutím refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0251	Počet pracovníkov, pracovníčok mladších ako 25 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0256	Počet pracovníkov, pracovníčok starších ako 54 rokov veku refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0257	Počet pracovníkov, pracovníčok patriacich k etnickej, národnostnej, rasovej menšine refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0258	Počet pracovníkov, pracovníčok, ktorí boli pred zapojením osobami dlhodobo nezamestnanými, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0259	Počet pracovníkov, pracovníčok – príslušníkov, príslušníčok tretích krajín, refundovaných z projektu mimo technickej pomoci OP/OP TP	FTE	PraN
D0260	Miera zabezpečenia bezbariérového prístupu osôb so zdravotným postihnutím k výsledkom projektu	%	PraN

## 8. Rozpočet projektu

### 8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	OBEC KOMJATICE	Identifikátor (IČO):	00308994
		Výška oprávnených výdavkov:	338 875,35 €

#### Priame výdavky

Konkrétny cieľ:				Celková výška oprávnených výdavkov
310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov				335 259,35 €
Typ aktivity:	34031004004 - A.Zníženie energetickej náročnosti verejných budov:			335 259,35 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 340H27500001 - Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Komjatice			335 259,35 €
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby			Oprávnený výdavok 334 572,65 €
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Stavby	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
		Projekt		Suma
Skupina výdavku:	1.2 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky			334 572,65 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Rezerva na nepredvídané výdavky	Projekt		Suma
				686,70 €
				686,70 €

#### Nepriame výdavky

Konkrétny cieľ:				Celková výška oprávnených výdavkov
310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov				3 616,00 €
Podporné aktivity:	1. 310H275P0001 - Podporné aktivity			3 616,00 €
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby			Oprávnený výdavok 380,00 €
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Ostatné služby	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
		Projekt		Suma
Skupina výdavku:	1.2 - 521 - Mzdové výdavky			380,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Mzdové výdavky	Projekt		Suma
				3 236,00 €
				3 236,00 €

### 8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

### 8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	338 875,35 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	321 931,58 €



ka spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:

16 943,77 €



Podrobný položkový rozpis výdavkov rozpočtu projektu

Názov žiadateľa:	Obec Komjatice
Názov projektu:	Rekonštrukcia obecného úradu Komjatice
Hodnota zníženia výdavkov [%]:	0,00%

**Budova n – Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Komjatice**

**Zateplenie obvodového plášt'a**

	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Tratlivody z flexodrenážnych rúr DN 100	021 - Stavby	m	0,000	6,140	0,00	0,00	0,00
2	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 - Stavby	m2	76,740	0,240	18,42	22,10	22,10
3	Debenie stien okapového chodníka, zhotovenie-tradičné	22 - Stavby	m2	30,600	14,844	454,23	545,07	545,07
4	Debenie stien okapový chodník, odstránenie-tradičné	23 - Stavby	m2	30,600	4,997	152,91	183,49	183,49
5	Zakrývanie škár panelov výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akrymkoľvek spôsobom	021 - Stavby	m2	179,950	1,420	255,53	306,64	306,64
6	Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej, opravená plocha do 10 %	021 - Stavby	m2	671,820	3,250	2 183,42	2 620,10	2 620,10
7	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 2 mm	021 - Stavby	m2	57,600	17,410	1 002,82	1 203,38	1 203,38
8	Hlbková penetrácia podkladu	021 - Stavby	m2	800,178	1,650	1 320,29	1 584,35	1 584,35
9	Zatepovací systém hr. 20 mm ostenia okien a dverí bez omietky	021 - Stavby	m2	71,980	26,140	1 881,56	2 257,87	2 257,87
10	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg hr 30 mm a omietka silikátová hr. 1,5 mm	021 - Stavby	m2	5,910	38,210	225,82	270,98	270,98
11	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg systém hr. 5cm bez omietky	021 - Stavby	m2	58,230	33,670	1 960,60	2 352,72	2 352,72
12	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg systém hr. 12cm bez omietky	021 - Stavby	m2	30,805	38,540	1 187,22	1 424,66	1 424,66
13	Zateplenie doskami z doskami tvrdými hr. 150mm sokel ozn. Wn02	021 - Stavby	m2	161,729	42,150	6 816,88	8 180,26	8 180,26
14	Zateplenie doskami z polystyrénu hr. 20 cm a omietka silikátová hr. 1,5 mm	021 - Stavby	m2	596,235	54,230	32 333,82	38 800,58	38 800,58
15	Výstuž mazačin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväzovaných sieť z drôtov typu KARI	021 - Stavby	t	0,338	1 529,387	516,93	620,32	620,32
16	Násyp z okruhliakov	021 - Stavby	m3	40,990	42,150	1 727,73	2 073,28	2 073,28
17	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 1,10 m a výšky do 10 m	021 - Stavby	m2	1 182,384	1,490	1 761,75	2 114,10	2 114,10
18	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami, šírky do 1,10 m a výšky do 10m	021 - Stavby	m2	1 182,384	1,240	1 466,16	1 759,39	1 759,39
19	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia šírky nad 0,75 m do 1,10 m, výšky do 10 m	021 - Stavby	m2	14 188,608	0,890	12 627,86	15 153,43	15 153,43
20	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 - Stavby	m2	1 170,000	3,730	4 364,10	5 236,92	5 236,92
21	Osadenie protidažďových mriežok so sieťou proti hmyzu ozn. Z08	021 - Stavby	ks	17,000	7,410	125,97	151,16	151,16
22	Krycia mriežka 200 x200KMH	021 - Stavby	ks	2,000	9,330	18,66	22,39	22,39
23	Lakoplastová vetracia mriežka 350x350 mm vid popis Z02	021 - Stavby	ks	2,000	14,860	29,72	35,66	35,66
24	Plastová vetracia mriežka so sieťou 200x200 mm vid popis Z09	021 - Stavby	ks	13,000	13,200	171,60	205,92	205,92
25	Profil ochranný rohový s integrovanou sieťovinou na spevnenie zateplenia	021 - Stavby	m	433,120	2,760	1 195,41	1 434,49	1 434,49
26	Profil sokľový hliníkový 20 cm	021 - Stavby	m	104,500	7,560	790,02	948,02	948,02
27	Profil okenný, dverový dilatčný	021 - Stavby	m	270,100	2,930	791,39	949,67	949,67
28	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 - Stavby	t	60,735	29,130	1 769,21	2 123,05	2 123,05
29	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	021 - Stavby	m2	99,960	0,288	28,79	34,55	34,55
30	Lak asfaltový ALP-PENETRAL SN v sudoch	021 - Stavby	t	0,035	2 227,564	77,96	93,55	93,55
31	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradanovou odolnosťou popová šírka 2 m vodorovná	021 - Stavby	m2	40,990	3,510	143,87	172,64	172,64
32	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou	021 - Stavby	m2	43,040	2,290	98,56	118,27	118,27
33	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítlavením	021 - Stavby	m2	99,960	4,621	461,92	554,30	554,30



Montáž debnenia a la  
šitových okypových  
vzdialenosti lát 220-360  
cm  
Montáž - kontrola rozpočtu  
Lata do 25 cm2 mskka  
Demontáž lat  
sklonom  
23

34	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	021 - Stavby	m2	119,952	3,407	408,68	490,42	490,42
35	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradanovou odolnosťou novová šírka 2 m zvislá	021 - Stavby	m2	37,121	4,210	156,28	187,54	187,54
36	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou	021 - Stavby	m2	40,833	2,290	93,51	112,21	112,21
37	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie podkladnej vrstvy vodorovne	021 - Stavby	m2	64,400	1,500	96,60	115,92	115,92
38	Geotextilie netkané polypropylénové pp 300	021 - Stavby	m2	69,888	1,100	76,88	92,26	92,26
39	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 - Stavby	%	4,883	0,030	0,15	0,18	0,18
40	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps bodovým prílepením	021 - Stavby	m2	11,220	2,766	31,03	37,24	37,24
41	Doska XPS STYRODUR 5000 CS hr. 50 mm, pre extrémne zaťaženie, parkoviská, haly, ISOVER	021 - Stavby	m2	11,444	26,120	298,92	358,70	358,70
42	Montáž tepelnej izolácie z XPS na prevetrávací kanál lepením	021 - Stavby	m2	40,800	9,749	397,76	477,31	477,31
43	Doska XPS STYRODUR 2800 C hr. 30 mm, zaťaženie soklov, suterénov, podláh, ISOVER	021 - Stavby	m2	41,616	7,665	318,99	382,79	382,79
44	Izolácie tepelné obloženie stien páskami do výšky 100 mm	021 - Stavby	m2	2,655	0,730	1,94	2,33	2,33
45	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 - Stavby	%	0,000	0,020	0,00	0,00	0,00
46	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu 300x300 mm	021 - Stavby	m2	149,607	21,540	3 222,53	3 867,04	3 867,04
47	Obkladačky vonkajší tenkovrstvý gres - 300x300	021 - Stavby	m2	152,599	14,500	2 212,69	2 655,23	2 655,23
48	Príplatok za škárovanie hmotou CE 33	021 - Stavby	m2	149,607	2,310	345,59	414,71	414,71
49	Montáž a dodávka plastových profilov pre obklad do tmelu	021 - Stavby	m2	41,271	1,230	50,76	60,91	60,91
50	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 - Stavby	%	72,071	0,030	2,16	2,59	2,59
51	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 16/20 (okap chodník)	021 - Stavby	m3	8,296	107,614	892,77	1 071,32	1 071,32
52	Poter krycej dosky prevzdušňovacieho kanála	021 - Stavby	m2	40,800	24,021	980,06	1 176,07	1 176,07
<b>Spolu výdavky</b>						<b>87 548,42</b>	<b>105 058,08</b>	<b>105 058,08</b>
<b>Zateplenie strešného plášt'a</b>								
	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Montáž kominovej dosky	021 Stavby	ks	0,000	12,380	0,00	0,00	0,00
2	Kominová hlavica z vymývateľného betónu 1100/1000	021 Stavby	ks	0,000	48,500	0,00	0,00	0,00
3	Zateplenie doskami z minerálnej vlny hr. 30 mm a ometka silikátová hr. 1,5 mm ozn. Wn05	021 Stavby	m2	3,200	34,940	111,81	134,17	134,17
4	Kladenie dlažby z betónových dlaždíc 40x40 cm na sucho, terče z PVC výška do 25 mm	021 Stavby	m2	10,720	23,050	247,10	296,52	296,52
5	Vymývaná platňa 40/40/3,8 cm,	021 Stavby	ks	68,340	4,840	330,77	396,92	396,92
6	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	1,283	29,130	37,37	44,84	44,84
7	Zhotov. povlak krytiny striech plochých a šikmých do 30st. termoplastmi fóliou PVC položenou voľne	021 Stavby	m2	28,800	8,850	254,88	305,86	305,86
8	FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá	021 Stavby	m2	32,256	19,510	629,31	755,17	755,17
9	Zhotov. povlak krytiny striech plochých a šikmých do 30st. ostatné z ochrannej textilie ochr. vrstvy	021 Stavby	m2	28,800	2,150	61,92	74,30	74,30
10	Geotextilie netkané polypropylénové záhradná pp 300	021 Stavby	m2	32,256	2,100	67,74	81,29	81,29
11	Zhot. povlak krytiny striech do 30st. ostatné z ochrannej text. násypom z hrubého kameniva v hr. 50mm	021 Stavby	m2	19,200	4,610	88,51	106,21	106,21
12	Kamenivo tŕedené -okruhliaky	021 Stavby	m3	0,960	42,500	40,80	48,96	48,96
13	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	4,910	0,030	0,15	0,18	0,18
14	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stropov, vrchom - klad. voľne	021 Stavby	m2	645,910	1,160	749,26	899,11	899,11
15	Doska z ľahčeného polystyrénu 1000x500x25mm 17,5 kg/m3	021 Stavby	ks	6,028	0,890	5,36	6,43	6,43
16	ORSIL ORSTROP hrúbka 180mm	021 Stavby	m2	652,800	13,250	8 649,60	10 379,52	10 379,52
17	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami striech, jednovrstvová do cementovej malty	021 Stavby	m2	9,600	5,240	50,30	60,36	60,36
18	ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 120mm	021 Stavby	m2	9,792	28,170	275,84	331,01	331,01
19	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	79,397	0,020	1,59	1,91	1,91



112,21  
187,54  
890,42

20	Montáž debnenia a latovania šlitových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	021 Stavby	m2	546,300	0,997	544,66	653,59	653,59
21	Montáž kontralaty rozpon 80-120 cm	021 Stavby	m2	546,300	0,822	449,06	538,87	538,87
22	Laty do 25 cm2 mákké rezivo	021 Stavby	m3	5,058	289,718	1 465,39	1 758,47	1 758,47
23	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st. , pri osovej vzdialenosti lát do 0,5 mm o 0.005t	021 Stavby	m2	546,300	0,519	283,53	340,24	340,24
24	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	021 Stavby	m3	4,598	35,518	163,31	195,97	195,97
25	Položenie podláh pod PVC na drevený podklad z drevotrieskových dosiek prnskrutkovaním	021 Stavby	m2	64,000	3,261	208,70	250,44	250,44
26	Doska drevoštiepková OSB 3 PD4 2500x675x25 mm	021 Stavby	m2	69,120	13,817	955,03	1 146,04	1 146,04
27	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, skrutky, impregnácia	021 Stavby	m3	1,600	4,992	7,99	9,59	9,59
28	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	35,458	5,175	183,50	220,20	220,20
29	Krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké strešné o sklone do 30st. z tabúl 2000x1000 mm	021 Stavby	m2	5,910	27,373	161,77	194,12	194,12
30	Žlaby z pozinkovaného PZ plechu farbeného pododkvapové polkruhové rš 250 mm	021 Stavby	m	7,200	7,607	54,77	65,72	65,72
31	Žlaby pododkvapové polkruhové, farba RR 20, priemer 125 mm	021 Stavby	m	110,500	15,433	1 705,35	2 046,42	2 046,42
32	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 80 mm	021 Stavby	ks	2,000	13,538	27,08	32,50	32,50
33	Kotlík žľabový , farba RR 20, priemer 100 mm	021 Stavby	ks	6,000	11,278	67,67	81,20	81,20
34	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	021 Stavby	m	70,300	0,948	66,64	79,97	79,97
35	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 80 mm	021 Stavby	m	8,000	8,499	67,99	81,59	81,59
36	Odpadové rúry Ruukki, farba RR 20, priemer 100 mm	021 Stavby	m	52,800	16,967	895,86	1 075,03	1 075,03
37	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	26,497	2,185	57,90	69,48	69,48
38	Demontáž pálenej krytiny zo škridiel drážkových na sucho do sutiny 0,0420 t	021 Stavby	m2	546,300	1,624	887,19	1 064,63	1 064,63
39	Demontáž pálenej krytiny zo škridiel drážkových, príplatok k cene za sklon nad 45 do 60st. do sutiny	021 Stavby	m2	546,300	0,066	36,06	43,27	43,27
40	Krytina keramická Creaton zložitá strecha škridla drážková	021 Stavby	m2	546,300	28,663	15 658,60	18 790,32	18 790,32
41	Krytina keramická Creaton hrebeň z hrebenáčov drážkových na sucho vetrací pás univerzálny	021 Stavby	m	35,675	5,240	186,94	224,33	224,33
42	Krytina keramická hrebeň z hrebenáčov rozdeľovacích X, Y	021 Stavby	ks	4,000	15,120	60,48	72,58	72,58
43	Krytina keramická hrebenáč ukončovaci spodný	021 Stavby	ks	6,000	37,450	224,70	269,64	269,64
44	Krytina keramická nárožie z hrebenáčov drážkových na sucho vetrací pás univerzálny	021 Stavby	m	43,200	8,480	366,34	439,61	439,61
45	Krytina keramická úzľabie izolačné pás s tesnením	021 Stavby	m	15,000	15,680	235,20	282,24	282,24
46	Krytina keramická ochranná vetracia mriežka univerzálna s hrebeňom pre škridly drážkové	021 Stavby	m	109,500	2,250	246,38	295,66	295,66
47	Krytina keramická olemovanie komínov tesniacim pásom	021 Stavby	m	3,800	54,710	207,90	249,48	249,48
48	Krytina keramická prírezanie a uchytenie škridiel drážkových	021 Stavby	m	115,200	2,780	320,26	384,31	384,31
49	Príplatok ku krytině keramické zo škridiel drážkových za sklon nad 45 do 60st.	021 Stavby	m2	546,300	0,870	475,28	570,34	570,34
50	Demontáž pálenej krytiny hrebeňov a nároží z hrebenáčov do sutiny 0,0230 t	021 Stavby	m	78,875	0,900	70,99	85,19	85,19
51	Pokrytie strechy fóliou Creaton	021 Stavby	m2	546,300	2,170	1 185,47	1 422,56	1 422,56
52	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	234,272	0,070	16,40	19,68	19,68
53	Montáž okna strešného výlezového s lemovaním, veľkosť okna 45x55 cm ozn.Ve11	021 Stavby	ks	1,000	107,450	107,45	128,94	128,94
54	Strešný výlez s lemovaním pre keramické krytiny 45x55 cm ozn. Ve11	021 Stavby	ks	1,000	158,750	158,75	190,50	190,50
55	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	2,604	0,010	0,03	0,04	0,04
56	Rúra pancierová uložená pevne	021 Stavby	m	80,000	1,100	88,00	105,60	105,60
57	Škatula pre skúšobnú svorku	021 Stavby	ks	8,000	3,500	28,00	33,60	33,60
58	Vedenie uzemň. FeZn30/4mm v zemi	021 Stavby	m	102,000	1,100	112,20	134,64	134,64
59	Vedenie uzemň. FeZn D10mm v zemi	021 Stavby	m	60,000	1,100	66,00	79,20	79,20
60	Vedenie uzemň. FeZn D8mm vr. podpier	021 Stavby	m	194,000	1,100	213,40	256,08	256,08



Názov výdavku  
 Projektová dokumentácia  
 Energetický audit  
 Odraženie súbit  
 preroznenie listu  
 Odraž...

61	Svorkableskozvodná	021 Stavby	ks	90,000	0,600	54,00	64,80	64,80
62	Tyčový zemič ZT-2m, D28mm vr zarazenia	021 Stavby	ks	16,000	8,500	136,00	163,20	163,20
63	Štítok orientačný OR01	021 Stavby	ks	32,000	0,600	19,20	23,04	23,04
64	PPV	021 Stavby	%	16,005	6,500	104,03	124,84	124,84
65	Vedenie uzemň. FeZn D8mm	021 Stavby	kg	132,400	1,600	211,84	254,21	254,21
66	Vedenie uzemň. FeZn D10mm	021 Stavby	kg	47,250	1,950	92,14	110,57	110,57
67	Vodič uzemň. FeZn 30/4mm	021 Stavby	kg	107,100	1,600	171,36	205,63	205,63
68	Rúra 1429/1-29mm	021 Stavby	m	84,000	2,500	210,00	252,00	252,00
69	Šachta podomietková	021 Stavby	ks	8,000	12,800	102,40	122,88	122,88
70	Podpery vedení PV15	021 Stavby	ks	80,000	1,250	100,00	120,00	120,00
71	Podpery vedení PV12	021 Stavby	ks	30,000	1,090	32,70	39,24	39,24
72	Zberná tyč JP15	021 Stavby	ks	1,000	7,500	7,50	9,00	9,00
73	Zberná tyč JZ15	021 Stavby	ks	2,000	10,900	21,80	26,16	26,16
74	Držiak zbernej tyče DJ01	021 Stavby	ks	2,000	1,050	2,10	2,52	2,52
75	Ochranná strieška OS1	021 Stavby	ks	3,000	1,850	5,55	6,66	6,66
76	Ochranná strieška OS7	021 Stavby	ks	2,000	2,270	4,54	5,45	5,45
77	Svorka spojovacia SS	021 Stavby	ks	4,000	0,540	2,16	2,59	2,59
78	Svorka pripojovacia SP1	021 Stavby	ks	3,000	0,870	2,61	3,13	3,13
79	Svorka okapová SO	021 Stavby	ks	8,000	0,970	7,76	9,31	9,31
80	Svorka križová SK	021 Stavby	ks	9,000	0,990	8,91	10,69	10,69
81	Svorka skúšobná SZ	021 Stavby	ks	8,000	1,620	12,96	15,55	15,55
82	Svorka k tyčiam SJ01	021 Stavby	ks	3,000	1,640	4,92	5,90	5,90
83	Svorka k tyčiam SJ02	021 Stavby	ks	32,000	1,780	56,96	68,35	68,35
84	Svorka spojovacia SR03	021 Stavby	ks	20,000	0,870	17,40	20,88	20,88
85	Svorka na potrubie ST10	021 Stavby	ks	3,000	2,440	7,32	8,78	8,78
86	Tyčový zemič ZT-2mm, D28mm	021 Stavby	ks	16,000	16,500	264,00	316,80	316,80
87	Iskrnište 100KA	021 Stavby	ks	2,000	82,500	165,00	198,00	198,00
88	Lak asfaltový	021 Stavby	kg	6,000	1,460	8,76	10,51	10,51
89	Podružný materiál	021 Stavby	%	16,940	6,500	110,11	132,13	132,13
90	PPV	021 Stavby	%	16,940	5,500	93,17	111,80	111,80
91	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazin. betón s poterom teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2.20000t	021 Stavby	m3	21,207	67,352	1 428,33	1 714,00	1 714,00
92	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	46,655	8,896	415,04	498,05	498,05
93	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	144,051	0,998	143,76	172,51	172,51
<b>Spolu výdavky</b>						<b>43 944,86</b>	<b>52 733,82</b>	<b>52 733,82</b>
<b>Výmena otvorových konštrukcií</b>								
Názov výdavku		Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 1 m2 -0,082 t	021 Stavby	m2	16,550	10,300	170,47	204,56	204,56
2	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2 -0,063 t	021 Stavby	m2	16,875	6,970	117,62	141,14	141,14
3	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t	021 Stavby	m2	106,610	5,120	545,84	655,01	655,01
4	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	5,679	29,130	165,43	198,52	198,52
5	Montáž plastových výplní otvorov	021 Stavby	m	458,980	9,560	4 387,85	5 265,42	5 265,42
6	Plastové okno sklopné 1000/650 ozn.Ve01	021 Stavby	ks	12,000	120,250	1 443,00	1 731,60	1 731,60
7	Plastové okno OS 1000/750 ozn.Ve02	021 Stavby	ks	4,000	138,750	555,00	666,00	666,00
8	Plastové okno sklopné 800/650 ozn.Ve03	021 Stavby	ks	1,000	96,200	96,20	115,44	115,44
9	Plastové okno podľa popisu 2050/1700 ozn.Ve04	021 Stavby	ks	25,000	644,730	16 118,25	19 341,90	19 341,90
10	Plastové okno podľa popisu 2050/1700 ozn.Ve05	021 Stavby	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
11	Plastové okno podľa popisu 1600/2000 ozn.Ve06	021 Stavby	ks	5,000	592,000	2 960,00	3 552,00	3 552,00
12	Plastové okno podľa popisu 1650/2000 ozn.Ve07	021 Stavby	ks	1,000	603,000	603,00	723,60	723,60
13	Plastové okno podľa popisu 750/1700 ozn.Ve08	021 Stavby	kpl	9,000	235,880	2 122,92	2 547,50	2 547,50
14	Príplatok za sklo	021 Stavby	kpl	1,000	174,560	174,56	209,47	209,47
15	Demontáž jestvujúcich výplní pre plasty a hliníkové steny	021 Stavby	kpl	1,000	1 500,000	1 500,00	1 800,00	1 800,00
16	Likvidácia odpadu	021 Stavby	ks	156,000	4,650	725,40	870,48	870,48
17	Vnútorné parapety	021 Stavby	kpl	1,000	1 475,260	1 475,26	1 770,31	1 770,31
18	Vonkajšie parapety	021 Stavby	kpl	1,000	1 087,410	1 087,41	1 304,89	1 304,89
19	Ostatné doplnky-spoj profily,flexi pásky,sklo príplatok	021 Stavby	kpl	1,000	450,000	450,00	540,00	540,00
20	Murárske vysprávkavy pre plastové výplne otvorov	021 Stavby	kpl	1,000	756,240	756,24	907,49	907,49
21	Montáž hliníkových stien	021 Stavby	kpl	1,000	104,560	104,56	125,47	125,47
22	Francúzske okno hliníkové podľa popisu rozm.750/2400 ozn.Ve09	021 Stavby	ks	2,000	1 287,530	2 575,06	3 090,07	3 090,07
23	Hlavné vstupné dvere hliníkové podľa popisu rozm.180/2400 ozn.Ve10	021 Stavby	ks	1,000	2 475,260	2 475,26	2 970,31	2 970,31
24	Murárske vysprávkavy pre hliníkové výrobky	021 Stavby	kpl	1,000	36,540	36,54	43,85	43,85
25	Doprava pre hliníkové steny	021 Stavby	kpl	1,000	157,000	157,00	188,40	188,40
26	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	404,500	0,010	4,05	4,86	4,86
<b>Spolu výdavky</b>						<b>40 806,92</b>	<b>48 968,29</b>	<b>48 968,29</b>
<b>Ostatné</b>								



183,20  
23,04  
124,84  
2,04  
110,05  
202,63  
64,80

	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]	Oprávnený výdavok
1	Projektová dokumentácia	021 Stavby	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
2	Energetický audit	518 Ostatné služby	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
3	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	021 - Stavby	ks	2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
4	Odstránenie pŕhov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm	021 - Stavby	ks	2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
5	Založenie trávnik parkového výšvom v rovine do 1:5	021 - Stavby	m2	140,480	0,000	0,00	0,00	0,00
6	Trávové semeno - parková zmes	021 - Stavby	kg	3,688	0,000	0,00	0,00	0,00
7	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr do 200 mm	021 - Stavby	m2	140,480	0,000	0,00	0,00	0,00
8	Osadenie stĺpa oceľového do výšky 6,25m so zabetónovaním	021 - Stavby	ks	3,000	0,000	0,00	0,00	0,00
9	Rúrka bezšvíková 11353.0 D 140 hrúbka 6,3mm	021 - Stavby	m	18,750	17,980	337,13	404,56	404,56
10	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr.C 16/20	021 - Stavby	m	57,500	8,120	466,90	560,28	560,28
11	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 - Stavby	m2	25,300	12,960	327,89	393,47	393,47
12	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 - Stavby	m2	25,300	3,250	82,23	98,68	98,68
13	Podklad zo zeminy stabilizovanej vápnom, systém Road Mix, po zhutnení hr 100 mm	021 - Stavby	m2	9,340	2,580	24,10	28,92	28,92
14	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn. hr. 150 mm	021 - Stavby	m2	21,410	6,420	137,45	164,94	164,94
15	Kladenie zámkovej diažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	021 - Stavby	m2	0,000	12,540	0,00	0,00	0,00
16	Zámková diažba 6 cm, svetlosivá (10/10, 10/20, 20/20, 30/20, 30/30)	021 - Stavby	m2	0,000	18,740	0,00	0,00	0,00
17	Konštrukcia vstupnej časti s nájazdovými rampami a múrikmi, základmi, povrchovými úpravami	021 - Stavby	m2	68,700	54,760	3 762,01	4 514,41	4 514,41
18	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 bez bočnej opory	021 - Stavby	m	0,000	5,630	0,00	0,00	0,00
19	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	021 - Stavby	m	0,000	9,870	0,00	0,00	0,00
20	Obrubník parkový 50/20/5 cm, sivá	021 - Stavby	ks	0,000	2,450	0,00	0,00	0,00
21	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	021 - Stavby	m3	16,736	22,010	368,36	442,03	442,03
22	Búranie kamenných schodiskových stupňov zhotovených na mieste, - 0,11200t	021 - Stavby	m	24,750	8,740	216,32	259,58	259,58
23	Búranie podkladov pod diažby, liatych diažieb a mazaŕin betón, liaty asfalt hr.do 100 mm -2,200 t	021 - Stavby	m3	9,202	43,650	401,67	482,00	482,00
24	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	34,654	12,730	441,15	529,38	529,38
25	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	311,886	0,450	140,35	168,42	168,42
26	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 - Stavby	t	34,654	8,440	292,48	350,98	350,98
27	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 - Stavby	t	34,654	0,950	32,92	39,50	39,50
28	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaždice (17 01 ), ostatné	021 - Stavby	t	35,154	18,300	643,32	771,98	771,98
29	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 - Stavby	t	44,652	29,130	1 300,71	1 560,85	1 560,85
30	Odstránenie tepelnej izolácie potrubia s konštrukciou vrátane povrchovej úpravy, -0,04810t	021 - Stavby	m2	75,340	10,940	824,22	989,06	989,06
31	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm vnút.priemer do 38 zo ZTI	021 - Stavby	m	20,000	2,250	45,00	54,00	54,00
32	DG 42 x 9 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell zo ZTI	021 - Stavby	m	20,400	3,960	80,78	96,94	96,94
33	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm.vnút.priemer do 38	021 - Stavby	m	160,000	2,390	382,40	458,88	458,88
34	Izolácia - trubica 15/20-DG (84) ARC-0049 Armacell AZ FLEX	021 - Stavby	m	35,000	1,150	40,25	48,30	48,30
35	Izolácia - trubica 18/20-DG (78) ARC-0050 Armacell AZ FLEX	021 - Stavby	m	80,000	1,210	96,80	116,16	116,16
36	Izolácia - trubica 22/20-DG (72) ARC-0051 Armacell AZ FLEX	021 - Stavby	m	45,000	1,400	63,00	75,60	75,60
37	Montáž trubíc z PE, hr.25-30 mm.vnút.priemer do 38	021 - Stavby	m	35,000	2,540	88,90	106,68	106,68
38	Izolácia - trubica 28/30-DG (32) ARC-0065 Armacell AZ FLEX	021 - Stavby	m	40,000	2,610	104,40	125,28	125,28
39	Montáž trubíc z PE, hr.25-30 mm.vnút.priemer 42-70	021 - Stavby	m	3,000	2,830	8,49	10,19	10,19
40	Izolácia - trubica 42/30-DG (24) ARC-0067 Armacell AZ FLEX	021 - Stavby	m	3,000	3,640	10,92	13,10	13,10
41	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m z UK	021 - Stavby	%	17,020	0,010	0,17	0,20	0,20



42	Demontáž kotla oceľového na kvapalné alebo plyné palivá s výkonom nad 40 do 60 kW, - 0,35625t	021 - Stavby	ks	2,000	45,500	91,00	109,20	109,20
43	Montáž kondenzačnej kotolne do 24 kW	021 - Stavby	%	10,000	18,500	185,00	222,00	222,00
44	Zostava kondenzačný kotol ecoTEC plus VU 356/5-5 + ohrievač VIH R 120	021 - Stavby	ks	1,000	2 799,000	2 799,00	3 358,80	3 358,80
45	Multifunkčný modul VR 40 pre ovl. cirkulačného čerpadla	021 - Stavby	ks	1,000	75,000	75,00	90,00	90,00
46	Kondenzačný dymovod DN80/125, napojenie na šachtu	021 - Stavby	ks	1,000	120,000	120,00	144,00	144,00
47	Kondenzačný dymovod DN80/125, revízný otvor L=250 mm	021 - Stavby	ks	1,000	39,520	39,52	47,42	47,42
48	Kondenzačný dymovod redukcia DN60/100 na DN80/125	021 - Stavby	ks	1,000	36,520	36,52	43,82	43,82
49	Kondenzačný dymovod DN80/125, predĺženie L=500 mm	021 - Stavby	ks	1,000	9,350	9,35	11,22	11,22
50	Kondenzačný dymovod DN80/125, predĺženie L=1000 mm	021 - Stavby	ks	2,000	16,650	33,30	39,96	39,96
51	Kondenzačný dymovod DN80/125, predĺženie L=2000 mm	021 - Stavby	ks	5,000	24,440	122,20	146,64	146,64
52	Kondenzačný dymovod DN80/125, kryt šachty 400x400	021 - Stavby	ks	1,000	165,520	165,52	198,62	198,62
53	Kondenzačný dymovod DN80/125, držiaky rozstupu, sada 7 ks	021 - Stavby	sada	2,000	40,200	80,40	96,48	96,48
54	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl. kotla nad 10 do 20 m <sup>2</sup>	021 - Stavby	ks	2,000	20,740	41,48	49,78	49,78
55	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	021 - Stavby	t	0,713	129,190	92,11	110,53	110,53
56	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	021 - Stavby	%	38,225	0,040	1,53	1,84	1,84
57	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača do DN 100, -0,07742t	021 - Stavby	m	2,200	2,040	4,49	5,39	5,39
58	Demontáž ohrievača zásobníkového ležateho objemu do 630 l, -0,29980t	021 - Stavby	ks	1,000	28,260	28,26	33,91	33,91
59	Demontáž ohrievača zásobníkového, rozrezanie demontovaného ohrievača objemu do 630 l	021 - Stavby	ks	1,000	49,130	49,13	58,96	58,96
60	Demontáž ohrievača zásobníkového, vypustenie vody z ohrievača objemu do 630 l	021 - Stavby	ks	1,000	8,530	8,53	10,24	10,24
61	Rozrezanie podpemej konštrukcie ohrievača TUV, -0,02700t	021 - Stavby	súb	1,000	14,930	14,93	17,92	17,92
62	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 200 l	021 - Stavby	ks	1,000	13,190	13,19	15,83	15,83
63	Zloženie odpojenej nádrže z konzol na podlahu objemu nádrže nad 100 do 200 l, -0,04800t	021 - Stavby	ks	1,000	25,430	25,43	30,52	30,52
64	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40, - 0,02100t	021 - Stavby	ks	2,000	5,100	10,20	12,24	12,24
65	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektu výšky do 6 m	021 - Stavby	t	1,547	50,840	78,65	94,38	94,38
66	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, - 0,00100t	021 - Stavby	m	50,000	0,650	32,50	39,00	39,00
67	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, 0,00320t	021 - Stavby	m	35,000	0,700	24,50	29,40	29,40
68	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, 0,00532t	021 - Stavby	m	120,000	1,440	172,80	207,36	207,36
69	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 50 do DN 80, 0,00858t	021 - Stavby	m	30,000	1,670	50,10	60,12	60,12
70	Potrubie z medených rúrok tvrdých D 15x1 mm	021 - Stavby	m	200,000	13,380	2 676,00	3 211,20	3 211,20
71	Potrubie z medených rúrok tvrdých D 18x1 mm	021 - Stavby	m	102,000	14,710	1 500,42	1 800,50	1 800,50
72	Potrubie z medených rúrok tvrdých D 22x1 mm	021 - Stavby	m	45,000	19,580	881,10	1 057,32	1 057,32
73	Potrubie z medených rúrok tvrdých D 28x1 mm	021 - Stavby	m	40,000	23,320	932,80	1 119,36	1 119,36
74	Potrubie z medených rúrok tvrdých D 42x1, 5 mm	021 - Stavby	m	3,000	56,540	169,62	203,54	203,54
75	Odbočka T potrubie CU D 42 mm	021 - Stavby	m	2,000	30,800	61,60	73,92	73,92
76	Zhotovenie prípojky k vykurovaciemu telesu z medených rúrok tvrdých D 15x1 mm	021 - Stavby	m	76,000	16,380	1 244,88	1 493,86	1 493,86
77	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50 -0,00072t	021 - Stavby	ks	20,000	0,080	1,60	1,92	1,92
78	Manžeta priestupová pre rúrky DN 20	021 - Stavby	ks	86,000	6,340	545,24	654,29	654,29
79	Manžeta priestupová pre rúrky nad 20 do DN 32	021 - Stavby	ks	4,000	7,640	30,56	36,67	36,67
80	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	021 - Stavby	m	387,000	0,550	212,85	255,42	255,42
81	Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm	021 - Stavby	m	3,000	0,680	2,04	2,45	2,45

Otvorenie smerového  
 priem. 44, 5 - 0,0001 t  
 Rozrezanie konzoly  
 do 50x50x5 mm, potrubie  
 vyburaných mm, - 0,00  
 vyburaných, prem.  
 83  
 84  
 16



22.00  
3-358.80  
222.00  
109.20  
20.00

	Odreženie smerového držiaka do priem. 44.5 -0,00014t	021 - Stavby	ks	60,000	0,070	4,20	5,04	5,04
83	Rozrezanie konzoly, podpory a výložníka pre potrebie z uholníkov L do 50x50x5 mm, -0,00215t	021 - Stavby	ks	12,000	0,220	2,64	3,17	3,17
84	Vnútrostav, premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	021 - Stavby	t	1,106	36,490	40,36	48,43	48,43
85	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 - Stavby	%	94,408	0,020	1,89	2,27	2,27
86	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50, -0,01400t	021 - Stavby	ks	7,000	5,950	41,65	49,98	49,98
87	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100, -0,03900t	021 - Stavby	ks	12,000	8,080	96,96	116,35	116,35
88	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2 -0,00045t	021 - Stavby	ks	24,000	0,790	18,96	22,75	22,75
89	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	021 - Stavby	ks	68,000	2,330	158,44	190,13	190,13
90	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	021 - Stavby	ks	18,000	3,220	57,96	69,55	69,55
91	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4, -0,00200t	021 - Stavby	ks	6,000	4,380	26,28	31,54	31,54
92	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 - Stavby	ks	72,000	2,510	180,72	216,86	216,86
93	Ventil TS-90-V DN 15, termostatický, rohový, s plynulým skrytým prednastavením	021 - Stavby	ks	36,000	15,410	554,76	665,71	665,71
94	Ventil do spiatocky RL-5 DN 15, rohový, s prednastavením, + napúšťanie, vypúšťanie a uzavretie	021 - Stavby	ks	36,000	12,920	465,12	558,14	558,14
95	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	021 - Stavby	ks	1,000	3,090	3,09	3,71	3,71
96	Bezpečnostný uzáver pre expanznú nádobu	021 - Stavby	ks	1,000	44,750	44,75	53,70	53,70
97	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	021 - Stavby	ks	1,000	5,210	5,21	6,25	6,25
98	Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 40, DN 40, obj.č.1210005	021 - Stavby	ks	1,000	23,520	23,52	28,22	28,22
99	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2	021 - Stavby	ks	1,000	1,970	1,97	2,36	2,36
100	Automatický odvodušňovací ventil 1/2"	021 - Stavby	ks	1,000	4,530	4,53	5,44	5,44
101	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	021 - Stavby	súb	30,000	1,370	41,10	49,32	49,32
102	Hlavica termostatická "Design, nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C	021 - Stavby	ks	30,000	15,500	465,00	558,00	558,00
103	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 3/4	021 - Stavby	ks	5,000	6,960	34,80	41,76	41,76
104	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1	021 - Stavby	ks	2,000	9,340	18,68	22,42	22,42
105	Ostané armatúry, kohútik piniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	021 - Stavby	ks	2,000	5,900	11,80	14,16	14,16
106	Montáž filtra závitového G 1 1/2	021 - Stavby	ks	1,000	5,650	5,65	6,78	6,78
107	Filter 1 1/2", veľkosť oka sieťoviny 0,4 mm obj.č.1411105	021 - Stavby	ks	1,000	36,400	36,40	43,68	43,68
108	Ružica delená krycia V 2556 do G 3/4	021 - Stavby	ks	162,000	0,660	106,92	128,30	128,30
109	Ružica delená krycia V 2556 nad 3/4 do G 6/4	021 - Stavby	ks	8,000	0,770	6,16	7,39	7,39
110	Demontáž teplomera s ochranným puzdrom, priameho, rohového a dvojkovového tlakového indikačného -0,00080t	021 - Stavby	ks	4,000	1,710	6,84	8,21	8,21
111	Demontáž tlakomera so spodným pripojením, -0,01900t	021 - Stavby	ks	4,000	0,240	0,96	1,15	1,15
112	Vnútrostavenskú premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 6m	021 - Stavby	t	0,718	28,220	20,26	24,31	24,31
113	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 - Stavby	%	23,259	0,030	0,70	0,84	0,84
114	Demontáž radiátorov liatinových článkových, -0,02380t	021 - Stavby	m2	144,330	0,930	134,23	161,08	161,08
115	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 400 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 - Stavby	ks	5,000	5,430	27,15	32,58	32,58
116	Vykurovacie teleso doskové oceľové 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 400x0800	021 - Stavby	ks	5,000	55,340	276,70	332,04	332,04
117	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 400 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 - Stavby	ks	15,000	6,980	104,70	125,64	125,64
118	Vykurovacie teleso doskové oceľové 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 400x1400	021 - Stavby	ks	6,000	82,650	495,90	595,08	595,08
119	Vykurovacie teleso doskové oceľové 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 400x1600	021 - Stavby	ks	3,000	91,000	273,00	327,60	327,60
120	Vykurovacie teleso doskové oceľové 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 400x1800	021 - Stavby	ks	6,000	101,980	611,88	734,26	734,26



121	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 400 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	021 - Stavby	ks	1,000	7,430	7,43	8,92	8,92
122	Vykurovacie teleso doskové oceľové 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 400x2000	021 - Stavby	ks	1,000	116,520	116,52	139,82	139,82
123	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 - Stavby	ks	2,000	5,620	11,24	13,49	13,49
124	Vykurovacie teleso doskové oceľové 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 600x0400	021 - Stavby	ks	2,000	46,480	92,96	111,55	111,55
125	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 400 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 - Stavby	ks	10,000	7,690	76,90	92,28	92,28
126	Vykurovacie teleso doskové oceľové 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 400x1400 úzke	021 - Stavby	ks	4,000	101,080	404,32	485,18	485,18
127	Vykurovacie teleso doskové oceľové 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 400x1600 úzke	021 - Stavby	ks	5,000	124,400	622,00	746,40	746,40
128	Vykurovacie teleso doskové oceľové 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 400x1800 úzke	021 - Stavby	ks	1,000	135,540	135,54	162,65	162,65
129	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 - Stavby	ks	1,000	6,110	6,11	7,33	7,33
130	Vykurovacie teleso doskové oceľové 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x0800 úzke	021 - Stavby	ks	1,000	83,620	83,62	100,34	100,34
131	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 - Stavby	ks	2,000	6,500	13,00	15,60	15,60
132	Vykurovacie teleso doskové oceľové 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x1000 úzke	021 - Stavby	ks	2,000	95,810	191,62	229,94	229,94
133	Úpevňovacie konzoly a príslušenstvo	021 - Stavby	kpl	20,000	22,200	444,00	532,80	532,80
134	Vykurovacie telesa panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového	021 - Stavby	ks	23,000	3,350	77,05	92,46	92,46
135	Vykurovacie telesa panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	021 - Stavby	ks	13,000	6,500	84,50	101,40	101,40
136	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	021 - Stavby	m2	144,330	0,650	93,81	112,57	112,57
137	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m	021 - Stavby	t	3,435	33,380	114,66	137,59	137,59
138	Presun hmôt pre vykurovacie telesa v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 - Stavby	%	40,821	0,020	0,82	0,98	0,98
139	Plán skutočného vyhotovenia	021 - Stavby	h	8,000	12,000	96,00	115,20	115,20
140	Východzia revízia správa	021 - Stavby	h	8,000	12,000	96,00	115,20	115,20
141	Stavebno montážne práce náročné odborné, v rozsahu viac ako 8 hodín, vykurovacia skúška	021 - Stavby	hod	24,000	14,310	343,44	412,13	412,13
142	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 280-450 cm2	021 - Stavby	m	38,055	11,830	450,19	540,23	540,23
143	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 450-600 cm2	021 - Stavby	m	9,435	13,480	127,18	152,62	152,62
144	Hranoly z lepeného dreva	021 - Stavby	m3	2,736	565,870	1 548,22	1 857,86	1 857,86
145	Spojovacie prostriedky pre konštrukciu pergoly	021 - Stavby	m3	2,533	29,850	75,61	90,73	90,73
146	Chemická kotva pre kotvenie prvkov pergoly	021 - Stavby	ks	10,000	8,960	89,60	107,52	107,52
147	Montáž záklapu vrchné na pero a drážku, polodrážku	021 - Stavby	m2	19,200	7,850	150,72	180,86	180,86
148	Obloženie palubovka smrekovec hrúbky 25 šírky 100 cm	021 - Stavby	m2	20,736	24,120	500,15	600,18	600,18
149	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 - Stavby	%	26,200	0,050	1,31	1,57	1,57
150	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 250 mm	021 - Stavby	m	10,200	16,540	168,71	202,45	202,45
151	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 - Stavby	%	0,992	0,020	0,02	0,02	0,02
152	Vonkajšia jednostranná vitrina s hliníkovým rámom 750x1350x58 mm, vid' popis ozn.Z08	021 - Stavby	ks	3,000	386,000	1 158,00	1 389,60	1 389,60
153	Montáž a dodávka - oceľové zábradlie na hlavnom vstupnom schodisku vrátane povrchovej úpravy- vid' popis ozn.Z05	021 - Stavby	ks	1,000	1 560,000	1 560,00	1 872,00	1 872,00
154	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg z ÚK	021 - Stavby	kg	30,000	5,860	175,80	210,96	210,96
155	Kovové doplnkové konštrukcie-dodávka a výroba z ÚK	021 - Stavby	kg	30,000	13,210	396,30	475,56	475,56

Demontáž ostatných dc  
 stavieb s nímobilnosťou jak  
 D.0011  
 Presun hmôt pre kovové sr-  
 doplnkové konštrukcie-  
 výšky do 6 m z 1.  
 Presun hr-  
 dopln-  
 156  
 157  
 158





156	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 250 do 500 kg 0,001t	021 - Stavby	kg	500,000	0,710	355,00	426,00	426,00
157	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m z ÚK	021 - Stavby	%	7,738	0,010	0,08	0,10	0,10
158	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 - Stavby	%	11,273	0,010	0,11	0,13	0,13
159	Nátery kov.potr.a armatúr olejové farby slon. kosti armatúr do DN 100 mm dvojnás. 2x email	021 - Stavby	ks	2,000	5,690	11,38	13,68	13,68
160	Nátery kov.potr.a armatúr synteti. na vzduchu schnúce armatúr do DN 100 mm dvojnásobné - 70µm pre plyn odd.723	021 - Stavby	m	14,000	2,620	36,68	44,02	44,02
161	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 150 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základného náter	021 - Stavby	m	18,750	8,740	163,88	196,66	196,66
162	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 3x lakovaním	021 - Stavby	m2	67,505	8,560	577,84	693,41	693,41
163	Demontáž svietidiel	021 - Stavby	ks	122,000	6,500	793,00	951,60	951,60
164	Montáž svietidiel	021 - Stavby	ks	138,000	12,500	1 725,00	2 070,00	2 070,00
165	Nastrelovanie klincov / hmoždika	021 - Stavby	ks	276,000	0,500	138,00	165,60	165,60
166	PPV	021 - Stavby	%	6,000	5,500	33,00	39,60	39,60
167	Sv. žiarovkové 1xE27 prisadené plast IP64, LED 7W, 4000K, difúzor PRISMATIK	021 - Stavby	ks	8,000	36,500	292,00	350,40	350,40
168	Sv. žiarovkové 1xE27 prisadené plast IP64,LED 11W, 4000K, difúzor PRISMATIK	021 - Stavby	ks	9,000	40,850	367,65	441,18	441,18
169	Sv. žiarovkové 2xE27 prisadené plast IP20,LED 11W, 4000K, difúzor OPAL	021 - Stavby	ks	2,000	42,850	85,70	102,84	102,84
170	Sv. prisadené/závesné IP40,LED 36W, 2600lm, 4000K, ECG, OPAL difúzor	021 - Stavby	ks	14,000	45,950	643,30	771,96	771,96
171	Sv. prisadené/závesné IP40,LED 55W, 2950lm, 4000K, ECG, OPAL difúzor	021 - Stavby	ks	12,000	48,050	576,60	691,92	691,92
172	Záves do 1m komplet	021 - Stavby	sada	12,000	5,500	66,00	79,20	79,20
173	Sv. zapustené downlight IP44,LED 20W, 1600lm, 4000K, ECG, OPAL	021 - Stavby	ks	3,000	60,580	181,74	218,09	218,09
174	Sv. smerové, vsadené, IP20,LED 12W, 1450lm, 4000K, ECG, 24°	021 - Stavby	ks	2,000	58,800	117,60	141,12	141,12
175	Sv. žiarovkové 1xE27 prisadené plast IP54,LED 7W, 4000K, clona	021 - Stavby	ks	2,000	62,500	125,00	150,00	150,00
176	Sv. prisadené/závesné IP40,LED 37W, 4000K, ECG, OPAL	021 - Stavby	ks	6,000	64,850	389,10	466,92	466,92
177	Sv. do podhliadu IP40,LED 37W, 4000K, ECG, OPAL	021 - Stavby	ks	6,000	60,500	363,00	435,60	435,60
178	Sv. prisadené/závesné IP20,LED 34W, 4000K, ECG, PAR	021 - Stavby	ks	58,000	60,700	3 520,60	4 224,72	4 224,72
179	Sv. prisadené/závesné polykarbonát IP65,LED 27W, 3000lm, 4000K, ECG, PC-OPAL	021 - Stavby	ks	2,000	59,850	119,70	143,64	143,64
180	Sv. núdzové 5xLED3W.1h nástenné IP20	021 - Stavby	ks	6,000	27,850	167,10	200,52	200,52
181	Sv. núdzové 5xLED3W.1h závesné IP20	021 - Stavby	ks	7,000	27,850	194,95	233,94	233,94
182	Sv. núdzové 1xZ8W.1h nástenné IP44	021 - Stavby	ks	1,000	65,500	65,50	78,60	78,60
183	Príslušenstvo svietidiel je zahrnuté v cene svietidla	021 - Stavby	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
184	Pomocný materiál	021 - Stavby	%	3,000	10,200	30,60	36,72	36,72
185	PPV	021 - Stavby	%	6,000	6,500	39,00	46,80	46,80
186	Východzia revízná správa	021 - Stavby	h	8,000	12,000	96,00	115,20	115,20
187	Projekt skutočného vyhotovenia	021 - Stavby	h	32,000	12,000	384,00	460,80	460,80
188	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 - Stavby	m3	14,938	14,890	222,43	266,92	266,92
189	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m	021 - Stavby	m3	14,938	3,630	54,22	65,06	65,06
190	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 - Stavby	m3	14,938	0,850	12,70	15,24	15,24
191	Chemická injekcia muriva	021 - Stavby	m	103,100	32,650	3 366,22	4 039,46	4 039,46
192	Vnútna omietka stien ,miešaná strojne,nanášaná ručne,puferová hr.2 cm	021 - Stavby	m2	217,746	26,210	5 707,12	6 848,54	6 848,54
193	Zateplenie porobetónovými izol.doskami hr. 10 cm ozn.Tn01	021 - Stavby	m2	290,500	67,250	19 536,13	23 443,36	23 443,36
194	Reprofilácia podhľadov sanačnou maltou, hr.10 mm ozn.N02	021 - Stavby	m2	4,500	9,870	44,42	53,30	53,30
195	Mazanina z betónu prostého so vsypom tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	021 - Stavby	m3	2,835	187,450	531,42	637,70	637,70
196	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr.-obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	021 - Stavby	m3	2,835	2,790	7,91	9,49	9,49
197	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	021 - Stavby	t	0,021	1 295,710	27,21	32,65	32,65
198	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápencementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	021 - Stavby	m2	217,746	2,880	627,11	752,53	752,53



199	Otláčené sfľachtených a pod., omietok vonkajších brzoilitových, v rozsahu do 10 %, -0,00500t	021 - Stavby	m2	741,948	0,180	133,55	160,26	160,26
200	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	22,774	12,730	289,91	347,89	347,89
201	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	204,966	0,450	92,23	110,68	110,68
202	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúranych hmôt do 10 m	021 - Stavby	t	22,774	8,440	192,21	230,65	230,65
203	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúranych hmôt za každých ďalších 5 m	021 - Stavby	t	22,774	0,950	21,64	25,97	25,97
204	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 - Stavby	t	14,597	46,670	681,24	817,49	817,49
205	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 - Stavby	t	17,032	29,130	496,14	595,37	595,37
206	Montáž a dodávka - oceľové zábradlie na zadnom schodisku vrátane povrchovej úpravy- vid' popis ozn.Z03	021 - Stavby	ks	0,000	1 860,000	0,00	0,00	0,00
207	Montáž a dodávka - oceľové zábradlie na zadnom schodisku vrátane povrchovej úpravy- vid' popis ozn.Z04	021 - Stavby	ks	1,000	1 100,000	1 100,00	1 320,00	1 320,00
208	Montáž a dodávka - oceľové zábradlie na terase vrátane povrchovej úpravy- vid' popis ozn.Z06	021 - Stavby	ks	1,000	1 220,000	1 220,00	1 464,00	1 464,00
209	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 - Stavby	%	15,094	0,010	0,15	0,18	0,18
210	Podlahy liate z vysokopevnostnej hmoty s ošistením podkladu	021 - Stavby	m2	7,500	12,470	93,53	112,24	112,24
211	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 - Stavby	%	2,844	0,010	0,03	0,04	0,04
212	Nátery epoxidových podláh betónových dvojnasobne	021 - Stavby	m2	18,900	34,850	658,67	790,40	790,40
213	Maľby vodou nediteľné, umývateľné	021 - Stavby	m2	37,023	2,870	106,26	127,51	127,51
214	Murivo z tehál pálených keramických na pero a drážku P+D 44x25x23 8 PB	021 - Stavby	m3	3,166	143,260	453,56	544,27	544,27
215	Montáž prekl keramických pre svetl. otv. do 100 cm	021 - Stavby	ks	3,000	7,120	21,36	25,63	25,63
216	Keramický predpätý preklad 120x65x1000 mm	021 - Stavby	ks	2,020	7,750	15,66	18,79	18,79
217	Keramický predpätý preklad 120x65x1250 mm	021 - Stavby	ks	1,010	9,810	9,91	11,89	11,89
218	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L do č. 12 alebo výšky do 120 mm	021 - Stavby	t	0,000	624,120	0,00	0,00	0,00
219	Uholník nerovnoramenny 11373 120x80x8mm	021 - Stavby	t	0,000	1 756,230	0,00	0,00	0,00
220	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L do č. 12 alebo výšky do 120 mm	021 - Stavby	t	0,541	623,422	337,27	404,72	404,72
221	Uholník nerovnoramenny 11373 120x80x8mm	021 - Stavby	t	0,541	1 754,278	949,06	1 138,87	1 138,87
222	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I, IE, U, UE, L č. 14-22 alebo výšky do 220 mm	021 - Stavby	t	0,000	651,140	0,00	0,00	0,00
223	Týc oceľová tvaru IPE 11373 označ. prierezu 20	021 - Stavby	t	0,000	1 756,230	0,00	0,00	0,00
224	Stĺp z debniacich tvárnic 40x40x25 s betónovou výplňou	021 - Stavby	m3	0,496	146,210	72,52	87,02	87,02
225	Priečky z ker.tvárnic P+D na maltu MC-5 hr. 14, 00cm	021 - Stavby	m2	27,709	24,560	680,53	816,64	816,64
226	Vnútomá omietka stien štuková vápenno-cementová	021 - Stavby	m2	62,630	10,470	655,74	786,89	786,89
227	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	021 - Stavby	m2	62,630	9,850	616,91	740,29	740,29
228	Liaty samonivelačný poter kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr. 15mm	021 - Stavby	m2	75,000	17,540	1 315,50	1 578,60	1 578,60
229	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	021 - Stavby	m2	39,371	4,120	162,21	194,65	194,65
230	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	021 - Stavby	m2	19,656	4,680	91,99	110,39	110,39
231	Vybúranie otvoru v murive tehľ. plochy do 0, 25 m2 hr. do 600 mm, -0,29200t	021 - Stavby	ks	1,000	22,980	22,98	27,58	27,58
232	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	021 - Stavby	t	9,621	12,730	122,48	146,98	146,98
233	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 - Stavby	t	86,589	0,450	38,97	46,76	46,76
234	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúranych hmôt do 10 m	021 - Stavby	t	9,621	8,440	81,20	97,44	97,44
235	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúranych hmôt za každých ďalších 5 m	021 - Stavby	t	9,621	0,950	9,14	10,97	10,97
236	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 - Stavby	t	9,621	43,670	420,15	504,18	504,18
237	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 - Stavby	t	32,900	29,130	958,38	1 150,06	1 150,06

Porubie z PVC - U odpa  
ležalis hrdlové D 110x2  
Porubie z PVC - U odpa  
ležalis hrdlové D 110x2  
Demontáž porubia z roz.  
tur odpadové D 125x2 - 8  
priplovaného ale.  
Demontáž

339

240



110,88	89
230,65	110,88
347,89	160,26
35,97	


	Potrubié z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	021 - Stavby	m	2,000	14,920	29,84	35,81	35,81
239	Potrubié z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2, 8	021 - Stavby	m	6,000	21,160	126,96	152,35	152,35
240	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho do D75, -0,00210 t	021 - Stavby	m	10,000	0,350	3,50	4,20	4,20
241	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t	021 - Stavby	m	12,000	0,940	11,28	13,54	13,54
242	Potrubié z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	021 - Stavby	m	5,000	9,640	48,20	57,84	57,84
243	Potrubié z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	021 - Stavby	m	2,000	7,560	15,12	18,14	18,14
244	Potrubié z PVC - U odpadné pripájacie D 63x1, 8	021 - Stavby	m	2,000	8,730	17,46	20,95	20,95
245	Znadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 50x1, 8	021 - Stavby	ks	2,000	2,510	5,02	6,02	6,02
246	Znadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťiek D 110x2, 3	021 - Stavby	ks	2,000	3,710	7,42	8,90	8,90
247	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70, -0,00310t	021 - Stavby	ks	4,000	3,520	14,08	16,90	16,90
248	Privzdušňovací ventil HL900 DN110	021 - Stavby	ks	1,000	31,500	31,50	37,80	37,80
249	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 - Stavby	m	17,000	0,700	11,90	14,28	14,28
250	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 - Stavby	%	3,701	0,010	0,04	0,05	0,05
251	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	021 - Stavby	m	18,000	1,970	35,46	42,55	42,55
252	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, 0,00497t	021 - Stavby	m	7,000	2,320	16,24	19,49	19,49
253	Potrubié z plastických rúr PP D20/1,9 (DN15)	021 - Stavby	m	4,000	6,760	27,04	32,45	32,45
254	Potrubié z plastických rúr PP D25/2,3 (DN20)	021 - Stavby	m	10,000	8,130	81,30	97,56	97,56
255	Potrubié z plastických rúr PP D40/3,7 (DN32)	021 - Stavby	m	6,000	12,390	74,34	89,21	89,21
256	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	021 - Stavby	ks	2,000	4,580	9,16	10,99	10,99
257	PP-R nástenka 16x1/2" - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	021 - Stavby	ks	2,000	1,650	3,30	3,96	3,96
258	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 3/4 do G 5/4, -0,00123t	021 - Stavby	ks	3,000	0,820	2,46	2,95	2,95
259	Montáž ventilu výtok, plavák, vypúšť, odvodňov, kohút, plniacieho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 1/2	021 - Stavby	ks	1,000	3,810	3,81	4,57	4,57
260	Kohút guľový 1/2" FF, páka	021 - Stavby	ks	1,000	4,640	4,64	5,57	5,57
261	Montáž ventilu výtok, plavák, vypúšť, odvodňov, kohút, plniacieho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 3/4	021 - Stavby	ks	3,000	5,250	15,75	18,90	18,90
262	Ventil uzatvárací DN20, 3/4" pre vodu	021 - Stavby	ks	2,000	9,790	19,58	23,50	23,50
263	Ventil spätný D 20 mm Z 25-111-616 II	021 - Stavby	ks	1,000	63,250	63,25	75,90	75,90
264	Montáž ventilu výtok, plavák, vypúšť, odvodňov, kohút, plniacieho, vypúšťacieho PN 0,6, ventilov G 5/4	021 - Stavby	ks	4,000	1,950	7,80	9,36	9,36
265	Ventil uzatvárací DN32, 5/4" pre vodu	021 - Stavby	ks	2,000	24,290	48,58	58,30	58,30
266	Ventil spätný D 32 mm Z 25-111-616 II	021 - Stavby	ks	1,000	38,500	38,50	46,20	46,20
267	Ventil poistný D 32 mm P 10-237-606 PN 6	021 - Stavby	ks	1,000	40,120	40,12	48,14	48,14
268	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 - Stavby	m	20,000	1,350	27,00	32,40	32,40
269	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 - Stavby	m	20,000	0,930	18,60	22,32	22,32
270	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 - Stavby	%	8,267	0,010	0,08	0,10	0,10
271	Potrubié z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost 11 353 0 DN 20	021 - Stavby	m	1,000	9,980	9,98	11,98	11,98
272	Potrubié z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost 11 353 0 DN 25	021 - Stavby	m	13,000	11,270	146,51	175,81	175,81
273	Potrubié z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2	021 - Stavby	m	0,600	9,380	5,63	6,76	6,76
274	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 3/4	021 - Stavby	ks	1,000	3,380	3,38	4,06	4,06
275	Kohút guľový plyn 3/4" FF, páka	021 - Stavby	ks	1,000	11,200	11,20	13,44	13,44



276	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 1	021 - Stavby	ks	1,000	3,700	3,70	4,44	4,44
277	Kohút guľový plyn 1"FF, páka	021 - Stavby	ks	1,000	15,250	15,25	18,30	18,30
278	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 - Stavby	%	2,060	0,010	0,02	0,02	0,02
279	Montáž čerpadla vodovodného ponorného na pitnú vodu, bez potrubia a príslušenstva	021 - Stavby	ks	1,000	30,630	30,63	36,76	36,76
280	Čerpadlo cirkulačné	021 - Stavby	ks	1,000	185,500	185,50	222,60	222,60
281	Montáž príslušenstva domácej vodárne, ovládací spínač tlakový	021 - Stavby	ks	1,000	19,060	19,06	22,87	22,87
282	Tlakomer deformačný kruhový rozs 0-1,0 MPa	021 - Stavby	ks	1,000	18,650	18,65	22,38	22,38
283	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 - Stavby	%	2,872	0,010	0,03	0,04	0,04
284	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	021 - Stavby	súb.	2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
285	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	021 - Stavby	súb.	2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
286	Záchod závesný biely, obj.č.8206110000201	021 - Stavby	ks	2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
287	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	021 - Stavby	súb.	2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
288	Kombifix pre WC s odsávaním 790x 145x 608 obj.č. 110.367.00.5	021 - Stavby	ks	2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
289	Montáž pisoáru do predstenového systému	021 - Stavby	ks	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
290	Pisoár so senzorom biely, obj.č.8411010004871	021 - Stavby	ks	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
291	Konš. pre pisoár	021 - Stavby	ks	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
292	Demontáž pisoárového státia 1 dielnych, -0,03968t	021 - Stavby	súb.	2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
293	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	021 - Stavby	súb.	2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
294	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	021 - Stavby	súb.	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
295	Umývadlo biela, obj.č.8143820001041	021 - Stavby	ks	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
296	Montáž elektrického zásobníka malolitrážneho do 5 L	021 - Stavby	súb.	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
297	Malolitrážny elektrický prepádový ohrievač pod umývadlo s batériou EO 5 P s objemom 5L	021 - Stavby	ks	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
298	Demontáž výtokového ventilu nástenných, -0,00049t	021 - Stavby	ks	8,000	0,000	0,00	0,00	0,00
299	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	021 - Stavby	súb.	2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
300	Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13	021 - Stavby	ks	2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
301	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	021 - Stavby	súb.	2,000	0,000	0,00	0,00	0,00
302	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	021 - Stavby	ks	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
303	Uzávierka zápachová umývadlová T 7105 s vent. D 40 mm z AKV	021 - Stavby	ks	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
304	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50	021 - Stavby	ks	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
305	Uzávierka zápachová pisoárová T 2421 3	021 - Stavby	ks	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
306	Montáž dveriek kovových lakovaných	021 - Stavby	ks	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
307	Dvierka krycie 15x30 cm nerezové	021 - Stavby	ks	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
308	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 - Stavby	%	18,432	0,000	0,00	0,00	0,00
309	Základný penetračný náter na SDK	021 - Stavby	m2	40,700	0,770	31,34	37,61	37,61
310	Stena sadrokartónová na OK, hr.steny 250 mm, dosky RB 12,5 mm, ozn. In05	021 - Stavby	m2	6,200	0,000	0,00	0,00	0,00
311	Bytová stena sadrokartónová na OK, hr.steny 220 mm, dosky RBI 12,5 mm	021 - Stavby	m2	3,976	0,000	0,00	0,00	0,00
312	SDK podhľad zavesená nosná kca oceľ profil dosky GKB hr. 12,5 mm	021 - Stavby	m2	40,700	28,740	1 169,72	1 403,66	1 403,66
313	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 12 m	021 - Stavby	%	18,100	0,020	0,36	0,43	0,43
314	Montáž dverového kridla kompletiz otvárateľného do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	021 - Stavby	ks	0,000	5,370	0,00	0,00	0,00
315	Dvere vnútorné hladké piné jednokridlové 80x197 cm s vetracím otvorom	021 - Stavby	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
316	Dvere vnútorné hladké piné jednokridlové 70x197 cm ozn V102	021 - Stavby	ks	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00

Montáž zárubní obložkových  
dvere jednokridlové hr.sten  
318  
319  
Zárubňa ohybovaná  
Kovanie dvere hr.sten  
Presun hmôt  
320  
stĺpec





	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr steny do 170 mm	021 - Stavby	ks	0,000	45,170	0,00	0,00	0,00
318	Zárubňa dyhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 120	021 - Stavby	ks	0,000	141,130	0,00	0,00	0,00
319	Kovanie dverí kľučky, štítky, zámok	021 - Stavby	kpl	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
320	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 - Stavby	%	0,000	0,010	0,00	0,00	0,00
321	Interierová zasklená stena hliníková podľa popisu rozm. 5400/2400 ozn. V103	021 - Stavby	ks	1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
322	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky do 1 m 0,009t	021 - Stavby	m	2,800	2,750	7,70	9,24	9,24
323	Demontáž vrat a vratok na oplotenie s plochou jednotivo do 2 m2 0,192t	021 - Stavby	ks	1,000	7,190	7,19	8,63	8,63
324	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	021 - Stavby	kg	676,090	1,465	990,47	1 188,56	1 188,56
325	Výroba doplnku stavebného atypického do hmotnosti od 20 01 do 300 kg stupňa zložitosti 4	021 - Stavby	kg	676,090	2,264	1 530,67	1 836,80	1 836,80
326	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 - Stavby	t	0,034	38,551	1,31	1,57	1,57
327	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m z ÚK	021 - Stavby	%	26,880	0,010	0,27	0,32	0,32
328	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 600x80 mm, výška 95 mm	021 - Stavby	m	19,700	3,540	69,74	83,69	83,69
329	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz. hladkých 600x600 mm	021 - Stavby	m2	34,300	18,960	650,33	780,40	780,40
330	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 600x600 1 la	021 - Stavby	m2	34,986	17,360	607,36	728,83	728,83
331	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz., reliéf. 600x600 mm	021 - Stavby	m2	40,700	18,960	771,67	926,00	926,00
332	Dlaždice keramické gresové 600x600	021 - Stavby	m2	78,108	18,890	1 475,46	1 770,55	1 770,55
333	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 - Stavby	%	34,155	0,040	1,37	1,64	1,64
334	Montáž obkladov sien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, veľkosť 300x600 mm	021 - Stavby	m2	41,271	21,540	888,98	1 066,78	1 066,78
335	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x600 trieda oteruvzdornosti I la	021 - Stavby	m2	42,096	17,700	745,10	894,12	894,12
336	Priplatok za škárovanie hmotou CE 33	021 - Stavby	m2	41,271	2,310	95,34	114,41	114,41
337	Montáž a dodávka plastových profilov pre obklad do tmelu	021 - Stavby	m2	41,271	1,230	50,76	60,91	60,91
338	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 - Stavby	%	24,480	0,030	0,73	0,88	0,88
339	Náter farbami ekologickými rediteľnými vodou PAMAKRYLOM univerzálnym bielym stropov dvojnasobný	021 - Stavby	m2	40,700	3,750	152,63	183,16	183,16
340	Škatuľa prístrojová KPKU68 pod omietku	021 - Stavby	ks	26,000	1,100	28,60	34,32	34,32
341	Škatuľa odbočná KR68 pod omietku	021 - Stavby	ks	10,000	1,250	12,50	15,00	15,00
342	Škatuľová rozvodka 5x2,5mm2	021 - Stavby	ks	10,000	7,500	75,00	90,00	90,00
343	Ukonč. vodiča v rozváz. do 2,5 mm2	021 - Stavby	ks	24,000	0,710	17,04	20,45	20,45
344	Spínač nástenný 1-pólový do mokra	021 - Stavby	ks	1,000	3,200	3,20	3,84	3,84
345	Spínač zapustený 1-pólový	021 - Stavby	ks	6,000	3,200	19,20	23,04	23,04
346	Spínač zapustený striedavý dvojité	021 - Stavby	ks	3,000	3,200	9,60	11,52	11,52
347	Spínač zapustený striedavý	021 - Stavby	ks	3,000	3,200	9,60	11,52	11,52
348	Spínač zapustený križový	021 - Stavby	ks	1,000	3,200	3,20	3,84	3,84
349	Spínač nástenný 3-pólový 25A do mokra	021 - Stavby	ks	1,000	3,200	3,20	3,84	3,84
350	Zásuvka domová 2P+Z zapustená	021 - Stavby	ks	13,000	3,200	41,60	49,92	49,92
351	Zásuvka domová 2P+Z do mokra	021 - Stavby	ks	3,000	3,200	9,60	11,52	11,52
352	Montáž svietidiel	021 - Stavby	ks	30,000	12,500	375,00	450,00	450,00
353	Kábel 3x1,5 mm2 pevne uložený	021 - Stavby	m	210,000	1,100	231,00	277,20	277,20
354	Kábel 3x2,5 mm2 pevne uložený	021 - Stavby	m	100,000	1,100	110,00	132,00	132,00
355	Kábel 4x1,5 mm2 pevne uložený	021 - Stavby	m	20,000	1,100	22,00	26,40	26,40
356	Kábel 5x1,5 mm2 pevne uložený	021 - Stavby	m	28,000	1,100	30,80	36,96	36,96
357	Demontáže	021 - Stavby	h	24,000	12,000	288,00	345,60	345,60
358	PPV	021 - Stavby	%	7,389	8,500	62,81	75,31	75,31
359	Úprava rozvázdačov RH, R	021 - Stavby	h	16,000	12,000	192,00	230,40	230,40
360	Nastreovanie klincov / hmoždika	021 - Stavby	ks	60,000	0,100	6,00	7,20	7,20
361	Škatuľa prístrojová KU68	021 - Stavby	ks	26,000	0,250	6,50	7,80	7,80
362	Škatuľa odbočná KR68 vr. svorkovnice a viečka	021 - Stavby	ks	10,000	0,850	8,50	10,20	10,20
363	Škatuľová rozvodka D9025/CR 5x2,5mm2	021 - Stavby	ks	10,000	5,200	52,00	62,40	62,40
364	Kábel Cu jadro CYKY 3Ax1,5 mm2	021 - Stavby	m	42,000	0,620	26,04	31,25	31,25



365	Kábel Cu jadro CYKY 3Cx1,5 mm2	021 - Stavby	m	178,500	0,730	130,31	156,37	156,37
366	Kábel Cu jadro CYKY 3Cx2,5 mm2	021 - Stavby	m	105,000	1,080	113,40	136,08	136,08
367	Kábel Cu jadro CYKY 4Ax1,5 mm2	021 - Stavby	m	21,000	1,100	23,10	27,72	27,72
368	Kábel Cu jadro CYKY 5Cx1,5 mm2	021 - Stavby	ks	29,500	1,250	36,88	44,26	44,26
369	Spínač 10A kolískový 3553-01929 S	021 - Stavby	ks	1,000	3,860	3,86	4,63	4,63
370	Spínač 10A kolískový 3559-A01345	021 - Stavby	ks	6,000	4,430	26,58	31,90	31,90
371	Kryt 3559B-A00651 84	021 - Stavby	ks	6,000	1,800	10,80	12,96	12,96
372	Spínač 10A kolískový 3559-A06345	021 - Stavby	ks	3,000	4,150	12,45	14,94	14,94
373	Kryt 3559B-A00651 84	021 - Stavby	ks	3,000	1,800	5,40	6,48	6,48
374	Spínač 10A kolískový 3559-A07345	021 - Stavby	ks	1,000	4,210	4,21	5,05	5,05
375	Kryt 3559B-A00651 84	021 - Stavby	ks	1,000	1,800	1,80	2,16	2,16
376	Spínač 10A kolískový 3559-A52345	021 - Stavby	ks	3,000	4,300	12,90	15,48	15,48
377	Kryt 3559B-A00652 84	021 - Stavby	ks	3,000	1,800	5,40	6,48	6,48
378	Rámček jednoduchý 1754-0-4104	021 - Stavby	ks	13,000	2,200	28,60	34,32	34,32
379	Spínač 25A/400V so sign. 3536N-C03252 11	021 - Stavby	ks	1,000	1,800	1,80	2,16	2,16
380	Zásuvka 10/16A domová 5519B-A02357 84	021 - Stavby	ks	10,000	40,150	401,50	481,80	481,80
381	Zásuvka 10/16A domová 5599B-A02357 84	021 - Stavby	ks	3,000	41,500	124,50	149,40	149,40
382	Rámček jednoduchý 1754-0-4104	021 - Stavby	ks	2,000	1,800	3,60	4,32	4,32
383	Rámček dvojité 1754-0-4105	021 - Stavby	ks	1,000	2,200	2,20	2,64	2,64
384	Rámček trojitý 1754-0-4106	021 - Stavby	ks	3,000	2,800	8,40	10,08	10,08
385	Zásuvka 10/16A vonkajšia 5518A-2929 S	021 - Stavby	ks	3,000	4,610	13,83	16,60	16,60
386	Sv. žiarivk. stropné IP64	021 - Stavby	ks	2,000	18,500	37,00	44,40	44,40
387	Sv. žiarivk. stropné IP64	021 - Stavby	ks	3,000	18,500	55,50	66,60	66,60
388	Sv. halogen. do podhladu IP20	021 - Stavby	ks	2,000	38,950	77,90	93,48	93,48
389	Sv. žiarivk. do podhladu IP44	021 - Stavby	ks	3,000	42,650	127,95	153,54	153,54
390	Sv. žiarivk. stropné IP66	021 - Stavby	ks	2,000	21,150	42,30	50,76	50,76
391	Sv. žiarivk. stropné IP20	021 - Stavby	ks	10,000	20,100	201,00	241,20	241,20
392	Sv. žiarivk. do podhladu IP20	021 - Stavby	ks	6,000	20,300	121,80	146,16	146,16
393	Sv. núdzové 5xLED3W 1h závesné IP20	021 - Stavby	ks	1,000	58,500	58,50	70,20	70,20
394	Sv. núdzové 1xZ8W 1h nástenné IP44	021 - Stavby	ks	1,000	65,850	65,85	79,02	79,02
395	Príslušenstvo svietidiel je zahrnuté v cene svietidla	021 - Stavby	ks	30,000	0,000	0,00	0,00	0,00
396	Istič 10B/1	021 - Stavby	ks	4,000	2,350	9,40	11,28	11,28
397	Istič 16B/1	021 - Stavby	ks	4,000	2,360	9,44	11,33	11,33
398	Prúdový chránič 16B/1N/003	021 - Stavby	ks	1,000	28,650	28,65	34,38	34,38
399	Prúdový chránič 25/4/003	021 - Stavby	%	1,000	28,950	28,95	34,74	34,74
400	Pomocný materiál PPV	021 - Stavby	%	35,858	7,500	268,94	322,73	322,73
401		021 - Stavby	%	35,858	4,200	150,60	180,72	180,72
402	Výkop rýhy 35/70cm, zemina 3tr.	021 - Stavby	m	140,000	4,280	599,20	719,04	719,04
403	Zához rýhy 35/70cm, zemina 3tr.	021 - Stavby	m	140,000	1,640	229,60	275,52	275,52
404	Stavebný dozor	021 Stavby		1,000	0,000	0,00	0,00	0,00
405	Rezerva na nepredvídané výdavky súvisiace so stavebnými prácami	930 Rezerva na nepredvídané výdavky	ks	1,000	572,250	572,25	686,70	686,70
<b>SPOLU výdavky</b>						<b>107 082,65</b>	<b>128 499,16</b>	<b>128 499,16</b>
<b>SPOLU Hlavné aktivity projektu</b>						<b>279 382,85</b>	<b>335 259,35</b>	<b>335 259,35</b>

Podporné aktivity pro  
Název výstavby  
Projektový manažer  
860  
861  
862



11,26	12,75	158,57
4,83	31,90	136,09
14,94	12,96	27,72
	4,83	44,28

Podporné aktivity projektu							
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena práce/ resp. cena [EUR]	Celková cena práce/resp. cena	Oprávnený výdavok	
560	projektový manažér – zamestnanec mimo prac. pomeru (interné nariadenie)	521 Mzdové výdavky	hodina	0,00	0,00	0,00	0,00
561	projektový manažér – v prac. pomeru (interné nariadenie)	521 Mzdové výdavky	hodina	400,00	8,09	3 236,00	3 236,00
562	projektový manažér – externé nariadenie	518 Ostatné služby	hodina	0,00	0,00	0,00	0,00
563	dočasný počítač	518 Ostatné služby	ks	1,00	0,00	0,00	0,00
564	stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,00	30,00	30,00	30,00
565	plagát	518 Ostatné služby	ks	1,00	350,00	350,00	350,00
566	publikovanie článku o projekte	518 Ostatné služby	ks	1,00	350,00	350,00	350,00
<b>SPOLU Podporné aktivity</b>					<b>282 998,85</b>	<b>338 875,35</b>	<b>338 875,35</b>
<b>SPOLU</b>							

**Upozomenia:**

- sumy v rozpočte zaokrúhľovať matematicky na 2 desatinné miesta (neskrývať hodnoty vizuálne pomocou funkcie, ale uviesť len dve desatinné čísla), nerelevantné pre mernú jednotku a počet jednotiek.

- ak sa v rozpočte vyskytuje jedna položka viac krát (rovnaký názov položiek), ale s rôznymi sumami, je nutné, aby rozdielnosť cien bola preukázaná (napr. fyzickými odlišnosťami alebo špecifikáciou materiálov, tovarov a prác s dôrazom na prislúchajúce ceny).

- ak sú v rozpočte projektu presne zafinované napr. rozmery, farba, typ/forma, značka či iné špecifikácie materiálu, tovaru a prác, je nutné dodržať ich dodanie v zmysle rozpočtu. V prípade, ak prijímateľ zistí, že daný typ sa už nevyrába resp. inú skutočnosť, na základe ktorej nebude možné dodať tovar resp. služby podľa schváleného rozpočtu, je nutné včas o danej skutočnosti oboznámiť projektového manažéra.

- vysvetlenie k vyplneniu polí v stĺpci "Jednotková cena práce, resp. cena" v rámci podporných aktivít projektu. Žiadateľ, ktorý má nárok na odpočet DPH (DPH nie je oprávneným výdavkom) vyplní príslušné polia tabuľky tak, že uvedie ceny bez DPH. Žiadateľ ktorý nemá nárok na odpočet DPH (DPH je oprávneným výdavkom) vyplní príslušné polia tabuľky tak, že uvedie ceny s DPH.

Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov\*

\* príloha č. 5 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO/zákona o VO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 5, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušení pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
1.	<p><b>Vyhlasenie verejného obstarávania</b></p> <p>Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania</p>	<p><b>Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch</b></p> <p>Verejný obstarávateľ<sup>1</sup> neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska.</p> <p>Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrži povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie.</p> <p>Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).</p> <p>Nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a> alebo nezverejnenie zákazky nad 100 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a>, ak zákazku vyhlásila osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytnú 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie</p>	100 %
			25%

<sup>1</sup> Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO



Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		<p>tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku.</p> <p>Zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejně obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektně zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a> (týka sa zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek vyhlásených osobou, ktorej verejně obstarávateľ poskytnie 50% a menej finančných prostriedkov z NFP).</p>	10 %
2	Nedovoľené rozdelenie predmetu zákazky	<p>Zákazka s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nespĺnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a> alebo ak zákazka nad 100 000 EUR vyhlásená osobou, ktorej verejně obstarávateľ poskytnie 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nespĺnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a> (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslať informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a>, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webovú stránku prijímateľa nie je funkčný).</p> <p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejně obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 EUR, čím sa vyhol postupom zadávania zákazky, ktoré sú spojené s povinnosťou zverejňovania oznámenia o vyhlásení VO/výzvy na predkladanie ponúk.</p>	100 % vztahuje sa na každú z rozdelených zákaziek

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		<p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo v EKS (podlimitné zákazky s využitím elektronického trhu).</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktoré boli korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk</p>	<p>25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p>
3	<p>Nedovolené spájanie rôznych predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti</p>	<p>Verejný obstarávateľ porušil pravidlá podľa Metodického pokynu CKO č. 12 alebo Metodického pokynu CKO č. 14, keď namiesto zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytol 50 % a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote nad 100 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek v hodnote do 100 000 eur, resp. namiesto zákazky s nízkou hodnotou nad 30 000 eur, realizoval 2 alebo viac zákaziek do 30 000 eur.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.</p>	<p>10 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p>
4	<p>Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti</p>	<p>Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznych zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky.</p> <p>Tento typ porušenia sa vzťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.</p>	<p>25 %</p> <p>10 %</p> <p>5 %</p>

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	<p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk<sup>2</sup> alebo</p> <p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť<sup>3</sup> alebo</p> <p>Nepredloženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadosti o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky</p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).</p> <p>V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehoty na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.</p> <p>V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.</p> <p>V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.</p> <p>Verejný obstarávateľ nepredložil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadosti o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredložil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadosti o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.</p> <p>V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.</p>	<p>100 %</p> <p>25 %</p> <p>10 %</p> <p>5 %</p>

<sup>2</sup> Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v MP CKO č. 14 k zadávaniu zákaziek nad 30 000 eur a na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Metodickom pokyne CKO č. 12

<sup>3</sup> Lehoty sú stanovené pre úžiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.



Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
6	<p>Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhuviska)</p> <p>alebo</p> <p>obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky</p>	<p>Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.</p> <p>Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky o dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku.<sup>4</sup></p> <p>V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.</p> <p>V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).</p> <p>V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).</p>	<p>25 %</p> <p>10 %</p> <p>5 %</p>

<sup>4</sup> Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
7	<p>Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- predĺženia lehoty na predkladanie ponúk</li> <li>- predĺženia lehoty na žiadosti o účasť<sup>5</sup></li> </ul> <p>alebo</p> <p>nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk</p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadosti o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).</p>	10 %
8	<p>Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu</p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.</p> <p>Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ nespĺnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.</p>	5 %
			25 %
			10 %

<sup>5</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
9	<p>Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní</p>	<p>Verejný obstarávateľ nedodržiava po 18.10.2018 povinnú elektronickej komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.</p> <p>Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd<sup>6</sup>, elektronickej aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronickej katalógu.</p>	25%
10	Neuvedenie:	<p>Verejný obstarávateľ nedodržiava po 18.10.2018 povinnú elektronickej komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/zaujímavcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť.</p> <p>Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd<sup>7</sup>, elektronickej aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronickej katalógu.</p>	25 %

<sup>6</sup> napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

<sup>7</sup> napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody



Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
-	<p>- podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,</p> <p>- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch</p> <p>- technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch</p>	<p>Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky.</p> <p>V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito.</p> <p>Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.</p>	10 %
11	<p>alebo</p> <p>chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito</p> <p>alebo</p> <p>vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené</p>	<p>Ide o prípady, keď zájemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <p>- povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo</p>	25 %

C.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	<p>predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov</p>	<p>- povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo</p> <p>- povinnosť uchádzača disponovať materiálo-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo</p> <p>- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.</p>	10 %
12	<p>Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk</p>	<p>Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.</p> <p>Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhu sa berie do úvahy celkový počet predložených ponúk.</p> <p>Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo</p> <p>určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.</p> <p>Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť</p>	25 %



Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		<p>alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.</p> <p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sice súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní</li> <li>- podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek</li> </ul>	10 %
		<p>Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.</p> <p>Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky a v prípade reverznej súťaže a zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska sa berie do úvahy celkový počet predložených ponúk.</p>	5 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky <sup>8</sup>	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %
16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	10 %

<sup>8</sup> netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov



Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		<p>Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary zadával s využitím elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary využil dynamický nákupný systém (pozn. bežná dostupnosť vo vzťahu k zákazkám na dodanie tovaru nie je upravená výkladovým stanoviskom ÚVO, z uvedeného dôvodu je náročnejšie posúdiť otázku bežnej dostupnosti).</p>	5 %
17	<p>Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom/potenciálnym dodávateľom, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP</p>	<p>Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.</p> <p>Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.2 Systému riadenia EŠIF výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou do 30 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie).</p> <p>Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek do 100 000 eur, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie).</p> <p>Tento typ porušenia sa aplikuje aj v prípade, že v rámci prieskumu trhu pri zákazke s nízkou hodnotou do 30 000 eur a zákazke zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov z NFP v hodnote do 100 000 eur neboli identifikované cenové ponuky (napr. cez webové rozhranie) minimálne trom záujemcov (potenciálnych dodávateľov).</p> <p>Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné</p>	25 %

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		<p>bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľa znáša prijímateľ.</p>	
		<p>Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal v súlade s kapitolou 3.3.7.2.5.1 Systému riadenia EŠIF a Metodickým pokynom CKO č. 14 výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nad 30 000 eur.</p>	10 %
		<p>Prijímateľ - osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade zákaziek nad 100 000 eur.</p>	
		<p>Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľa znáša prijímateľ.</p>	

**Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť**

Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť

18

alebo

Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení

Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčené uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.

25 %

Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvu na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
	verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
19	<p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p> <p>alebo</p> <p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p>	<p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p> <p>Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p>	25 %
			10 %



Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
20	<p>Nedodržanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)</p>	<p>Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.</p> <p>Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky.</p> <p>Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.</p> <p>Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.</p>	<p>25 %</p> <p>finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p>
21	<p>Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť</p>	<p>Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zázpisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho priradenia bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.</p>	<p>100 %</p> <p>25 %</p>
22	<p>Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk</p>	<p>Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.</p> <p>Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch.</p>	<p>25 %</p>

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.  Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania <sup>9</sup>	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %

<sup>9</sup> Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
27	<p>Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo</p> <p>Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO</p>	<p>Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca úspešným uchádzačom.</p> <p>Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložila ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.</p>	100 %
28	<p>Uzavretie zmluvy s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora</p>	<p>Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora<sup>10)</sup> a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.</p> <p>Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP.</p> <p>V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak úspešný uchádzač nie je v dodatočne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.</p>	25 %

<sup>10)</sup> zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov



Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		<p>Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 11 ZVO, nakoľko uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorých subdodávateľia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.</p> <p>Uvedené sa týka aj zákaziek realizovaných osobami, ktorým verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP.</p> <p>V prípade identifikovania tohto nedostatku riadiacim orgánom, prijímateľ vyzve subdodávateľa úspešného uchádzača na zápis do registra partnerov verejného sektora. Finančná oprava sa uplatňuje iba v prípade, ak subdodávateľ úspešného uchádzača (ak relevantné) nie je v dodatčne určenej primeranej lehote zapísaný v registri partnerov verejného sektora.</p>	10 %
<p><b>Realizácia zákazky</b></p> <p>Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Metodickom pokyne CKO č. 12 v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO</p>		<p>Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p> <p>Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky.</p> <p>Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO č. 12 (kapitola 8) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p>	25 % z ceny zmluvy a hodnota dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
		<p>Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako</li> <li>b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,</li> <li>c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo</li> <li>d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o zákazku Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</li> </ul> <p>Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.</p>	
		<p>Ide o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO a/alebo jednou zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p>	<p>25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.</p>