

















































































































































































































' ' Priloha ¢. 2
VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY VYKONANIA DIELA,

ktoré v zmysle ustanovenia § 273 ods. 1 Obchodného zakonnika,
urcuji ¢ast obsahu zmluvy o dielo Rekonstrukcia KLUB STARE KINO

ZAKLADNE USTANOVENIA

V3eobecné zmluvné podmienky vykonania diela (dalej len ,VZP") s neoddelitelnou stucastou vy3sie
uvedenej zmluvy o dielo (dalej len ,ZOD").

Iné podmienky, odporujice tymto VZP, najmi v obchodnych podmienkach alebo na formularoch
zhotovitela sa povazuju za neplatné.

Odchyiné dojednania v ZOD maju prednost pred znenim tychto VZP.

PRAVA O POVINNOSTI ZHOTOVITELA VO VZTAHU K PREDMETU DIELA

Pod rozsahom plnenia zmluvy sa rozumeju vSetky vykony, dodavky a prace, ktoré s potrebné pre riadne
spinenie zmluvnych zavazkov Zhotovitela vratane vedlajSich a dodatoénych &innosti tak, aby predmet
zmiuvy bol Upiny, v sdlade s prislusSnymi technickymi predpismi, ktoré sa predmet zmluvy vztahuju,
pokynmi, predloZzenou dokumentaciou, pravnymi predpismi a vSetkymi podmienkami pozadovanymi
administrativnymi rozhodnutiami, pokial boli k predmetu zmluvy — plnenia zo strany Zhotovitefa vydané
ast pravoplatné. Plnenia a c¢innosti, ktoré Zhotovitel vykonal nad poZadovany ramec podfa
predchadzajicej vety tohto odseku, bez pisomného dodatku ktejto zmiuve, potvrdeného oboma
zmluvnymi stranami nema Objednavatel povinnost uhradit. Skodu, ktora tym Objednéavatefovi pripadne
vznikla, je Zhotovitel povinny uhradit.

Zhotovitel je povinny zG&astiovat sa stretnuti / kontrolnych dni na stavbe, ktoré pisomne zvolava zastupca
objednévatela zapisom v stavebnom denniku, a posielat na ne svojho zastupcu, ktory je opravneny
rozhodovat (i okamzite) vo veciach technickych a realizaénych. Z tychto kontroinych dni bude urobeny
zapis podpisany opravnenymi zastupcami oboch stran. Zapisom z kontrolného dfia nemozno menif
dojednania zmluvy o dielo. Dohodnuté terminy a ostatné dojednania podpisané v zapisnici z kontrolného
drta su pre obe strany zavazné, pokial nie su v rozpore s uzavretou zmiuvou o dielo. Zapis zo stretnutia
alebo kontrolnych dni na stavbe je mozné vyhotovit aj elektronickym podanim - emailom obsahujuocim
tento zapis zo stretnutia alebo kontrolného dia zaslaného Objednavatelom Zhotovitelovi. Osoby, ktoré sa
budu zGicastiovat kontrolnych dni s povinné sa zapisat a podpisat do prezentnej listiny.

Pri materialoch, vyrobkoch, vybaveni a inych vyrobkoch tvoriacich predmet diela, ktoré nie su vyslovne
$pecifikované v realizaénej projektovej dokumentacii, je zhotovitel povinny predkladat Objednavatelovi a
projektantovi na schvalenie vyrobnt dokumentaciu a vzorky, popr. katalégy vzoriek, (napr. pouZitie inych
stavebnych dielcov a pod.). Zhotovitel prediozi tieto vzorky (ich rieSenie) vo vopred dohodnutych
terminoch tak, aby umoznil ich nalezité posudenie e$te pred ich obstaranim azabudovanim ato
v dostatoEnom Easovom predstihu. Objednavatel sa k nim vyjadri do 10 dni od predloZenia.

POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel zodpoveda za kvalifikaciu zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich predpisané
kvalifikaéné predpoklady a osvedCenia o vykonanych skiSkach a $koleniach boli platné po celi dobu
vykonu ich prac na diele. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podfa zmluvy
o dielo a tychto VZP.

Zhotovitel zabezpedi, aby vSetci jeho zamestnanci, ktori vstUpia na stavbu boli jednoznacne
identifikovatelny k Zhotovitelovi pripadne subdodavatefovi Zhotovitela. Oznaéenie bude viditelne
umiestnené na pracovnom odeve.

Zhotovitel je povinny viest menny zoznam osdb pritomnych na stavbe a zapisom v stavebnom denniku
uviest udaj o aktualnom potte svojich zamestnancov pritomnych na stavbe.

Zhotovitel' je zodpovedny za riadnu ochranu vykonanych prac po cell dobu ich vykonavania a dalej za
ochranu vsetkych vyrobkov, naradia a materialu, ktoré dopravil na stavenisko, priom tato ochranu
zaistuje na svoje viastné naklady. Dalej je povinny ochranit vietky existujlice zariadenia a vybavenia
objektu vratane inStalacii v stenach. Pokial déjde k poSkodeniu tychto zariadeni vinou Zhotovitela, je
Zhotovitel povinny toto poSkodenie nahlasit a po dohode zabezpedit bezodkiadne odbornu opravu na
svoje naklady. Zhotovitel ruci za to, Ze v ramci vykonavania prac podfa tejto zmluvy nepouzije Ziadny
nebezpeény alebo nevhodny (neschvaleny) materidl, o ktorom je to zname ku dfiu jeho pouZitia.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne alebo priebezne v dohodnutych terminoch odstraiovat vady diela
zistené a oznacené v priebehu jeho realizacie opravnenym zastupcom Objednavatela.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit, aby jeho pracovnici na stavbe svojim odevom, spravanim a
vystupovanim nenar(:8ali dobré meno objednavatela. Rovnako Zhotovitel zodpovedd za to, Ze jeho
pracovnici na stavbe neznedistuji stavenisko odpadom z obalov konzumovanych potravin pripadne
zvy$kami tychto potravin.
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Nevyhnutné prevadzkové, socialne a vyrobné zariadenia staveniska si zriadi Zhotovitel na stavenisku na
viastné naklady. Stroje, zariadenia a materidl, ktoré boli sucastou zariadenia staveniska sit majetkom
zhotovitela a ten ich pri jeho vypratani odstrani, ak nie st stiastou pinenia predmetu tejto zmluvy o dielo.
Miganlivost - véetky informacie, fistiny, dokumenty a iné skutoénosti, s ktorymi sa Zhotovitel oboznamil
poas vykonavania Ginnosti sdvisiacich s dielom, nesmie oznamovat akymkolvek spdsobom dalSim
subjektom. Tato povinnost trva tak v dobe trvania tohto zmiuvného vztahu, ako aj po jeho ukonceni.
Zhotovitel' sa zavazuje zaviazat svojich subdodavatelov k povinnosti mi€anlivosti v zmysle tohto odseku a
zodpoveda za porudenie povinnosti micanlivosti zo strany tychto subdodavatefov.
Prace v &ase od 20,00 hod. do 06,00 hod., resp. prace s ktorymi je spojena produkcia hluku, vibracii,
prachu, dymu, pripadne inych emisii, ktoré st sposobilé obfaZovat viastnikov a uZivatelfov susediacich
nehnutelnosti je Zhotovitel opravneny vykonavat iba s vopred danym pusomnym stihlasom Objednavatela.
V pripade ak je dielo celkovo alebo Ciastoéne financované zo zdrojov EU je Zhotoviter je povmny strpiet
vykon kontroly/auditu slvisiaceho s dodavanymi stavebnymi pracami kedykofvek polas platnosti
a Géinnosti tejto Zmluvy, a to opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu a poskytnit im vSetku
potrebnu suéinnost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu s najma:
- Poskytovatel financovania, resp. prislusny Riadiaci organ a nim poverené osoby,
- Utvar naslednej finangnej kontroly a nim poverené osoby /v zmysle zakona &. 502/2001 o financnej
kontrole a vnitornom audite a 6 zmene a doplneni niektorych zakonov, zakon &. 528/2008 o pomoci
a podpore poskytovanej z fondov Eurdpskeho spolocenstva v zneni neskorsich predpisov/,
- Najvy$si kontroiny Grad SR, prislu§na Sprava financnej kontroly, Certifikaény organ /Ministerstvo
financii SR/ a nimi poverené osoby,
- Organ auditu /Ministerstvo financii SR/, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,
- Splnomocnem zastupcovia Europskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
- Osoby prizvané dotknutymi organmi v stlade s prislu$nymi pravnymi predpismi SR a EU.

ZNALOST PROJEKTU, MIESTA REALIZACIE A TECHNICKYCH SUVISLOSTI

Objednavatel odovzdal Zhotovitelovi projektovi dokumentaciu v jednom vyhotoveni. Zabezpecenie
dalSich paré, potrebnych pre pracu zhotovitela alebo pre vyhotovenie projektu skutocného vyhotovenia
zabezpedi Objednavatel na zakiade objednavky Zhotovitefa za Ghradu. Zhotovitel mdze podklady, ktoré
mu boli odovzdané Objednavatelom, pouZit vyhradne na pinenie zmluvy. Akékolvek iné pouZitie je
dovolené len s predchadzajucim vyslovnym pisomnym sthlasom Objednavatela. VSetky zaslané podklady
zostavaju vlastnictvom Objednavatefa.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, Ze Udaje o inZinierskych sietach nachadzajicich sa v
mieste staveniska st mu zname a dalej, Ze preveri umiestnenie vSetkych inzinierskych sieti uvedenych v
projektovej dokumentacii vratane tych inZinierskych sieti, ktoré st mimo pozemkov vo vlastnictve investora
atiez tych sieti, ktoré nie su uvedené v projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za Skodu
vyplyvajucu z potreby akejkolvek opravy alebo vymeny vyplyvajlcej zo Zhotovitelom zavineného
poskodenia inZinierskych sieti pogas pinenia zakazky.

Zhotovitel vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, Ze sa na zéklade podkladov odovzdanych
Objednavatelom oboznamil s geologickymi pomermi, troviiou spodnych vod v mieste staveniska, ako aj
na susednych pozemkoch a prifahlych pozemkoch, ktoré mdZu byf vratane stavieb na nich stojacich
dotknuté vystavbou.

Zmeny realizaénej projektovej dokumentacie ako désledok pozmefujicich navrhov Zhotovitefa su
sti¢astou predmetu diela vratane zmien podia potrebnych povoleni a vyjadreni (stanovisk) organov $tatnej
Spravy a samospravy.

V pripade, ze Zhotovitel spracovava Cast realizatnej projektovej dokumentécie, je povinny odovzdat
Objednavatelovi k odsuhlaseniu v dohodnutych terminoch a v dohodnutom pocte Upiné vytlacky (s
pediatkou odovzdania a podpisom). Jednotlivé Easti tychto projektov je Zhotovitel povinny predioZit
Objednavatelovi na odsuhlasenie najmenej 15 pracovnych dni pred terminom zacatia prac na Casti diela,
ktorej sa uvedena &ast dokumentacie tyka, ak sa nedohodni zmluvné strany inak. Objednavatel je
povinny predloZzené Casti tychto projektov odsuhlasit’ &i spripomienkovat do 20 dni odo dha prevzatia od
Zhotovitefa.

Zhotovitel je povinny predkladat Objednavatefovi dielenski a montaznu dokumentaciu stavby
na vyjadrenie, v pripade, ak zhotovitel takito dokumentaciu spracovava. V3etku dokumentaciu na
vyjadrenie bude predkladat vidy v 5 paré v tlatenej podobe a 5 paré na nosi¢i dat. Jednotlivé ¢asti
dielenskej a montaznej dokumentacie bud( predkiadané Objednavatelovi najmenej 15 pracovnych dni
pred terminom zadatia prac na ¢asti diela, ktorej sa uvedena Cast dokumentacia tyka, ak sa nedohodnu
zmiuvné strany inak. Objednavatel je povinny predioZzené cCasti tychto projektov odsublasit &
spripomienkovat do 15 dni odo dfia ich prevzatia od Zhotovitefa. V pripade, ak sa objednavatel do 20 dni
k takejto dokumentacii nevyjadri, bude to znamenat schvalenie predlozeného néavrhu zo strany
objednavatela.

Zhotovitel je povinny pripomienky Objednavatefa, ktorymi Objednavatel poZaduje iné technické riesenie,
ktoré nie je v rozpore s realizatnou projektovou dokumentaciou a ktoré je mozné realizovat za
porovnatelnych nékladov a dodrzania harmonogramu postupu préac, zohfadnit v dielenskej a montaznej
dokumentacii, a to aj v pripadoch, Ze rie§enie navrhnuté Zhotovitelom v predloZenej Casti dokumentacie je
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v stlade s realizac¢nou projektovou dokumentaciou, projektom pre stavebné povolenie, rozhodnutiami
organov Statnej spravy a samospravy, pravnymi predpismi a technickymi normami.

Dielenska a montazna dokumentécia sa méze odchylit od realizaénej projektovej dokumentacie v rozsahu,
ktory vypiyva z miery podrobnosti jednotlivych stupfiov dokumentacie, ¢im v3ak nie je dotknuta povinnost
zhotovitela dodrzat splnenie terminov vystavby podla harmonogramu postupu prac a ostatnych
podmienck ZOD.

HSE POZIADAVKY

Zhotovitef je polas plnenia tejto zmluvy povinny dodrZiavat zasady bezpeénosti a ochrany zdravia pri
praci, zasady poZiarnej ochrany, zasady ochrany zivotného prostredia v zmysle platnych pravnych
predpisov Slovenskej republiky a platné a u¢inné vnitorné predpisy Objednavatela vztahujuce sa k vySsie
uvedenému.

Zhotovitel je povinny kontrolovat dodrZiavanie HSE poZiadaviek svojimi subdodavatelmi a Objednévatel je
opravneny kontrolovat dodrziavanie tychto predpisov zo strany Zhotovitela ajeho subdodavatelov.
Zhotovitel zodpoveda za bezpelnost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov/pracovnikov aj
subdodavatelov. V pripade, ak zastupca alebo poverend osoba Zhotovitela (zamestnanec, subdodavatel)
utrpi Uraz/nehodu alebo zapricini pracovny Uraz, poziar, dopravni nehodu alebo znecistenie Zivotného
prostredia na #zemi Objednavatela alebo pri éinnosti vykonavanej v zaujme Objednavatela, zavazuje sa
Zhotovitel bez zbytotného odkladu o tom informovat kontaktnd osobu/zéstupcu Objednavatela uvedenu
v Prilohe tejto zmluvy a dalej sa zavazuje spolupracovat za i€elom vySetrenia a objasnenia tejto udalosti.

Zhotovitel sa zavézuje pri nakladani s odpadom dodrziavat pravne predpisy plainé v Slovenskej republike.
Zhotovitel sa stdva poévodcom vsetkych odpadov, ktoré vznikni pri vykonavani diela (v dosledku
uskutociiovania stavebnych a demolaénych prac) podla tejto zmluvy a je povinny plnit vSetky povinnosti
pbvodcu a drzitela odpadu v sllade s plathymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Pri kovovom
odpade vsak Zhotovitel len zabezpeli jeho rozrezanie a roztriedenie odpadu na mieste uréenom
Objednavatelom a naloZenie tohto odpadu do kontajnerov pristavenych Objednavatefom. Za dalSie
nakladanie s tymto odpadom prebera zodpovednost Objednavatel. Zhotovitel zabezpeci naloZenie, odvoz
a likvidaciu ostatného a nebezpeéného odpadu. Zabezpedi tiez roztriedenie vznikajucich odpadov.
V pripade vzniku nebezpeéného odpadu je Zhotovitel povinny disponovat platnym suhlasom na
nakladanie s nebezpeénym odpadom v zmysle zakona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a dopliiaju niektoré zékony.

Zhotovitel je povinny dodrziavat a zabezpecit dodrziavanie pravidiel bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci a ochrany pred poZiarmi na pracovisku Objednavatela v stlade s poZiadavkami uvedenymi v zmluve.
Tato povinnost plati pre vykon prac pracovnikmi Zhotovitefa, ako aj pracovnikmi subdodavatefa.
Objednavatel povazuje za pracovnika Zhotovitela alebo subdodavatela kazdu osobu, ktora vykonava
podla tejto zmluvy pracu pre Zhotovitela alebo jeho subdodavatela bez ohladu na to, aky je medzi nimi
zmiuvny vztah. Zhotovitel prehlasuje, Ze sa s tymito pravidlami oboznamil azavézuje sa oboznamit
s tymito pravidiami aj svojich subdodavatelov.

Objednavatel pred zahajenim prace na stavbe/pracovisku poveri Zhotovitelom navrhovaného pracovnika
Zhotovitefa vykonom funkcie koordinatora bezpecnosti a koordinatora dokumentacie v zmysie platnej
legislativy. Objednavatel je opravneny poZadovat od Zhotovitela zmenu nominacie koordinatora
bezpeénosti. Zhotovitel nie je opravneny tito poziadavku odmietnut. Zhotovitel uvedie meno, priezvisko a
telefonny kontakt koordinatora bezpecnosti a koordinatora dokumentacie na vyvesnu tabufu pri vstupe na
stavbu/pracovisko. Koordinator bezpeénosti musi byt dosiahnutelny nepretrzite a osobne denne v Case
prac na stavbe pocéas celého obdobia realizacie prac na stavbe/pracovisku. Koordinator bezpecnosti a
koordinator dokumentacie postupuje podfa platnej legislativy Slovenskej republiky a pravidelne reportuje
priamo zodpovednému pracovnikovi Objednéavatela v nasledovnom rozsahu: kazdy deft formou zapisu do
stavebného dennika. Koordinator bezpeénosti musi okrem pravidelného reportingu okamzite nahlasit
Objednavatelovi akykolvek uraz, umrtie &i porusenie pravidiel bezpecnosti prace a nedodrzanie pravidiel
podia Prilohy tejto zmluvy. V pripade zistenia postupu koordinatora v rozpore s platnou legislativou a touto
zmluvou, alebo v pripade opakovanej nedostupnosti koordinatora bezpecnosti vramci Casu, kedy je
vyZadovana jeho osobna pritomnost na stavbe/pracovisku, alebo v pripade zanedbania povinnosti
koordinatora bezpecénosti reportovat Objednavatelovi, Objednavatel ma pravo zrusit poverenie
a pozadovat od Zhotovitela vymenu koordinatora bezpecnosti najneskdr do troch (3) dni od prijatia
poziadavky na vymenu Zhotovitefom od Objednavatela. Zarover sa takéto konanie koordinatora povazuje
za hrubé porudenie povinnosti Zhotovitela podla tejto zmluvy s moZnostou odstipenia od tejto zmiuvy pre
Objednavatela.

Zhotovitel sa zavézuje na stavbe/pracovisku viest HSE dennik, ktory musi byt pocas realizacie prac vZdy
dostupny na stavenisku. Za vedenie HSE dennika zodpoveda koordinator bezpecnosti Zhotovitela.
Zhotovitel, ako aj Objednavatel st povinni do HSE dennika uviest zaznamy z kazdej kontroly dodrZiavania
HSE predpisov a HSE poZiadaviek pre dodavatelov, ktoré na stavbe vykonali, a taktiez su povinni uviest
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vietky zistené nedostatky zistené u Zhotovitela, ako aj nedostatky zistené u subdodavateta alebo dalSich
subdodavatelov subdodavaterla v rozsahu bodu Xil. KVALITA DIELA, ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA
VADY - ODDIEL 2, Zmluvné pokuty za nedodrZanie povinnosti Dodavatelom v oblasti BOZP, Poziarnej
prevencie a ochrany Zivotného prostredia (HSE) vyplyvajucich z tejto zmluvy.

OPATRENIA OBJEDNAVATELA V PRIPADE NEPLNENIA ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITELA

Objednavatel je opravneny zasiahnut pri neplneni povinnosti vyplyvajucich zo ZOD atychto VZP

Zhotovitefom, a to na naklady Zhotovitela. Takymto zasahom sa rozumie najma to, Ze méze zadat prikaz

na preru$enie prac v pripade, ked neodstranené vady zasadnym spdsobom ohrozuju kvalitu diela ako

celku; neodsthiasi nekvalitne vykonané prace ako uskutoénené pre Géely vykazu vykonanych prac; taktieZ
moze sam alebo prostrednictvom tretej osoby zrealizovat niektoré Casti diela, prace vedlajSie a pomocné,
upratovanie, bezpeénostné opatrenia a pod, a to vietko najma v tychto pripadoch ak:

a) je Zhotovitel v omeskani viac ako 18 dni oproti schvalenému harmonogramu postupu prac, a to jednak
na diele ako na celku, tak na jeho Castiach a opatrenia, ktoré Zhotovitel na vyzvu Objednavatela v
stavebnom denniku navrhol, nevedd k odstraneniu omeskania;

b) nedochadza k dennému upratovaniu pracoviska alebo zne$kodriovaniu odpadov vzniknutych
¢innostou Zhotovitela a to ani v dodatotnej lehote uréenej zapisom Objednavatela v stavebnom
denniku;

¢) napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela v stavebnom denniku nie su zo strany Zhotovitela
dodrziavané predpisy BOZP, poZiarnej ochrany aochrany Zivotného prostredia na stavbe alebo
Zhotovitel nespolupracuje s koordinatorom BOZP a PO.

d) ani po vyzve objednavatela v stavebnom denniku nie st vykonavané konstrukcie Ci ostatné sucasti
diela uvadzané v dohodnutych terminoch do suladu s poZiadavkami na kvalitu vykonania diela (vid.
zmluva, projekt a platné normy).

Takymto zasahom Objednavatela do diela alebo zasahom tretej osoby na zéklade pokynu Objednéavatela,

nie je dotknuta povinnost Zhotovitela dokondif dielo véas, v predpisanej kvalite a so v3etkymi

nalezitostami a postihy v pripade nespinenia tychto povinnosti v sulade so zmluvou o dielo su tiez
nedotknuté. Rovnako nezanika ani zaruka Zhotovitela za akost' diela doposial vykonaného celku resp.

jeho zodpovednost za vady vykonaného diela, ani tym nie sG dotknuté akékolvek jeho zavézky a

povinnosti vyplyvajlce zo ZOD, ani sa ich zhotovitel neméze vzdat alebo inak z nich vyviaznut, ¢o v tomto

ohlade v plnom rozsahu plati aj o akychkolvek Ciastkovych zavazkoch a povinnostiach Zhotovitefa.

Ak zhotovitel nebol schopny vykonat dielo véas alebo v poZadovanej kvalite pinenia diela alebo jeho Casti

a tieto prace, dodavky a/alebo vykony vykonal alebo prispel k ich splneniu Objednéavatel, je Objednavate!

opravneny s tym spojené naklady po ich vycisleni jednostranne zapocitat na splatné alebo nesplatné

pohladavky Zhotovitela vratane zmluvne zadrzanych sim.

Ak je preukazatelné, Zze zhotovitel nedostatoéne zabezpecuje kapacity na stavenisku (t.j. napr. pocet

zamestnancov, potrebny poéet stavbyveducich alebo osdéb zodpovednych za plnenie opatreni v oblasti

BOZP, dizka pracovnej doby, mnozstvo strojov, &istotu a bezpeénost staveniska a pod.), upozorni

Objednavatel na tito skutocnost Zhotovitefa zapisom do stavebného dennika. Zhotovitel ma povinnost

vykonat' napravu, alebo tieto kapacity v dostatocnej miere rozsirit okamzite, tzn. najneskér do druhého

pracovného dna od upozornenia a o tejto skutofnosti vykonat zéapis v stavebnom denniku, inak je

Objednavatel opravneny od ZOD odstupit.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit v pripade podstatného porusenia zmluvy zhotovitefom.

QOdstapenie od zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej porusenim zmiuvy.

Okrem pripadov uvedenych v ZOD a v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika sa za podstatné

porusenie zmluvy povazuje nasledujuce.

a) na majetok Zhotovitela bol vyhlaseny konkurz alebo bol navrh na vyhlasenie konkurzu zamietnuty pre
nedostatok majetku;

b) hrubé alebo opakovane nekvalitné pinenie Zhotovitela;

¢) omeskania Zhotovitela s vykonavanim diela dih§ia ako dva tyZdne oproti zmluvnym terminom,
schvalenému harmonogramu postupu prac alebo terminom dohodnutym na kontrolnych drioch;

d) pouzitie zaslanych podkladov na iné Géely neZ je uvedené v zmluve o dielo alebo v tychto VZP alebo
ich poskytnutie tretej osobe bez vedomia Objednavatela;

e) realizacia diela osobami , ktori nespiiaju kvalifikacné predpoklady na vykon prace, ktoru
vykonavajl, nemaju povolenie na pobyt na uzemi SR a pracovné povolenia pre miesto realizécie
diela;

f) hrubé alebo opakované porusenia predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia;

g) svojvolné preruSenie prac na diele alebo vykonévanie diela spdsobom, ktory zjavne nezodpoveda
dohodnutému rozsahu diela alebo terminu plnenia diela;

h) opakované (dva a viac) porusenie ostatnych ustanoveni ZOD alebo tychto VZP.

Ak zanikol zavazok vykonat dielo v dosledku odstipenia od zmluvy, je Objednavatel povinny uhradit

Zhotovitefovi vZdy maximalne to, o ¢o sa Objednavatel zhotovovanim veci preukazatelne obohatil.

Pouzitie § 544 ods. 2 Obchodného zakonnika sa vylucuje. Objednavatel je opravneny zapogitat akékolvek

splatné aj nesplatné pohladavky voci Zhotovitelovi oproti akymkolvek splatnym i nesplatnym pohfadavkam

4.
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Zhotovitela, a to aj v pripade odstapenia od zmluvy, tzn. 2e moznost zapoCitania sa vztahuje aj na
pohfadavky z pripadného bezdévodného obohatenia.

Na pisomnl Ziadost Objednavatela je Zhotovitel povinny odvolat z vykonavania diela ktoréhokolvek
pracovnika, ktorého spravanim je ohrozené riadne vykonavanie diela, éim sa rozumie najma opakovang
poruSovanie ustanoveni technickych noriem a nedodrZiavanie spravnych technickych postupov,
protipoziarnych, hygienickych predpisov, BOZP alebo ochrany Zivotného prostredia, nekvalitny alebo
nekvalifikovany vykon prac pri vykonavani diela, & nevhodné alebo neslu$né spravanie vodi inym osobam
na stavenisku.

Zhotovitel' je opravneny od zmluvy odstupit v pripade podstatného porusenia zmluvy Objednavatelom.
Okrem pripadov uvedenych v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika sa za podstatné porusenie
zmluvy povazuje nasledujice:

a) ak je Objednavaterl viastnym zavinenim v omeskani s Ghradou faktur o viac ako 6 mesiacov;,

b) v pripade prerudenia prac na diela Objednavatefom na viac ako 45 po sebe nasledujacich dni.

ZAKLADNE DOKUMENTY A DOKLADY V PRIEBEHU REALIZACIE DIELA

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi najneskdr jeden deit pred zaCatim vykonavania prac na diele:

a) technologické postupy /technologické predpisy zavazné pre vykonavané prace;

b) doklady o kvalite zabudovanych materialov (vyhlasenie o zhode, certifikat) v sulade so zékonom €.
264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody, v platnom zneni a
suvisiacimi v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

¢) plan akosti vratane kontrolného a skusobného planu (KSP) na celt dobu vykonavania diela.

Zhotovitel bude odovzdavat Objednavateflovi v priebehu vykonavania diela:

a) pisomné doklady (vyhodnotenia) o vykonanych kontrolach, kontrolnych skuskach a meraniach do 2
pracovnych dni od ich vykonania, vratane skuisok konstrukeii pred zakrytim v zavislosti na vykonavanej
technologii;

b) najneskér ku diiu zacatia predkolaudatného konania odovzda zhotovitel objednavatelovi ostatne
doklady potrebné na konanie o odovzdani a prevzati diela alebo jeho Casti.

StavbyvedUci alebo iny povereny zamestnanec Zhotovitefa vedie odo dfia prevzatia staveniska /

pracoviska / o vykonavanych pracach stavebny (montdZny) dennik, do ktorého zapisuje skutoCnosti

predpisané zakonom &. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny

zakon)a vykonavacich predpisov, dalej vietky skutoénosti rozhodujice pre pinenie zmluvy, najma udaje o

casovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej

dokumentacie a udaje potrebné pre posudenie prac organmi $tatnej spravy. Dalej tu uvadza hlasenia o

aktualnom poéte svojich zamestnancov. Okrem stavbyvediceho zapisuje potrebné zaznamy v stavebnom

denniku aj opravneny zastupca Objednavatela v sucinnosti so stavebnym dozorom. Zapisy, resp. pokyny
zastupcu objednavatela a stavebného dozoru sa nesmu vecne lidit. V pripade odchylok od zapisov
zastupcu objednavatela a stavebného dozoru plati zapis stavebného dozoru. Meno zastupcu Zhotovitela,
ktory je povereny vedenim stavebného dennika je uvedené v ZOD, jeho pripadna zmena méze byt
vykonana iba pisomnym oznamenim osoby opravnenej podpisat ZOD. Zmluvné strany maja povinnost
vykonat okamzite opatrenia na odstranenie vytknutych nedostatkov. Ak sa nevyjadri Zhotovitel k zapisu

Objednavatela v stavebnom denniku do 1 pracovnéhodfia, mé& sa za to, Ze s prislusnym zapisom

Objednavatela sthlasi. Zhotovitel zabezpeti pristupnost stavebného dennika v priebehu pracovnej doby.

Zhotovitel ma povinnost odovzdavat 1x podpisani képiu kazdého listu zo stavebného dennika

Objednavatelovi. V &ase, ked budu prace na diele prerusené alebo zastavené, bude stavebny dennik

ulozeny v kancelarii Objednavatefa. Original stavebného dennika odovzda Zhotovite! Objednavatelovi pri

odovzdani diela.

StavbyvedUci alebo iny povereny zamestnanec Zhotovitela vyhotovuje dennt fotodokumentaciu

o priebehu realizacie dieta, ktorou sa zaznamenavaju zmeny a postup prac pri realizacii diela minimalne

v 24-hodinovych intervaloch, resp. v takych intervaloch, ktoré umoZniuju vizuaine zachytenie v8etkych prac

realizovanych na diele ako aj pracovnych postupov a dodavok materialov a presunov hmét, tak ako sU

tieto evidované v stavebnom denniku alebo uréené vykazom wvymer, inak v intervaloch urlenych

Objednavatefom. Vyhotovenu fotodokumentaciu odovzdava Zhotovitel Objednavatefovi do 07,00 hod.

pracovného dna nasledujuceho po pracovnom dni, v ktorom bola fotodokumentacia vyhotovena ato

v elektronickej podobe na 3x CD alebo DVD nosiéi. Fotodokumentacia musi byt vyhotovena v rozliSeni

minimaine 7 Mpx.

NAHRADNY MATERIAL, KONTROLA VYKONAVANIA DIELA

Zhotovitel je povinny inStalovat iba materidly a vyrobky od vyrobcov schvalenych Objednavatefom. V
opatnom pripade je Objednavatel opravneny nechat preskimat nezavislej odbornej osobe kvalitu
ktoréhokoivek dodavaného materidlu alebo vyrobku, ktory je pre Objednavatefa neznamy alebo s nim
nema dostatoéne dlhé alebo pozitivne skisenosti, pricom Zhotovitel je povinny dorucit Objednavatelovi
vzorky na preskimanie kvalitativnych parametrov materidlu, resp. vyrobkov, ktoré Zhotovitel navrhuje
pouzit pri realizacii diela najneskér 40 dni pred dfiom, kedy je podla harmonogramu postupu prac
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planovana instalacia prisluného materialu alebo vyrobku do diela, pokial Objednavatel neurCi inu lehotu.
V pripade ak nezavisla odborna osoba zhodnoti, Zze Zhotovitelom navrhovany material alebo vyrobok na
intalaciu do diela nespifia poziadavky prislusnych technickych noriem je Zhotovitel povinny nahradit
predmetny material alebo vyrobok takym, na ktorom sa dohodne s Objednavatelom, inak ktory urCi
Objednavatel. Zoznam doddvanych materidlov a vyrobkov, ktorych intalécia na diele je Zhotovitelovi
znama pri podpise tejto zmluvy, s uvedenim nazvu, typu, druhu a vyrobcu je Zhotovitel povinny odovzdat
Objednavatelovi v lehote uvedenej v &l. VIII, ods. 1 tychto VZP, vratane dokumentacie uvedenej v €l. VIII,
ods. 1, pism. b) tychto VZP.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela zapisom v stavebnom denniku na kontrolu vietkych prac,
ktoré maju byt zabudované alebo sa stanu nepristupné, najmenej 5 pracovnych dni vopred. Ak sa
Objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel v praci pokracovat. Ak bude
Objednavatel dodatoéne pozadovat odkrytie tychto prac, je Zhotovitel povinny tuto poziadavku spinit na
naklady Objednavatela za predpokladu, ze naslednou kontrolou nebolo zistené, Zze prace neboli riadne
vykonané. Ak Zhotovitel nevyzve Objednavatela na kontrolu tychto prac vdbec a lebo véas, je Zhotovitel
povinny na pisomn( Ziadost Objednavatefa v stavebnom denniku tieto prace odkryt a znova zakryt a
znasat vietky naklady s tym spojené, a to i v pripade, Ze tieto prace boli riadne vykonane.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela zapisom v stavebnom denniku na vykonanie vSetkych
skudok potrebnych v priebehu realizacie diela, najmenej 5 pracovnych dni vopred.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze kontroly nim realizovanych prac su opravnené vykonavat aj osoby, ktoré
investor alebo objednavatel poveril kontrolou vykonavanych prac.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Dielo je samostatnym celkom a bude odovzdané naraz po jeho dokonceni, v zmysle zmluvy o dielo. Pred
celkovym dokoncenim diela Objednavatel zvola na zaklade pisomného oznamenia Zhotovitefa o
dokon&enosti diela predkolaudaéné konanie, vramci ktorého bude Objednavatefom posudena
pripravenost diela k odovzdaniu a prevzatiu diela a bude zhodnotena kvalita a kompletnost vykonaného
diela. O tomto konani spie Objednavatel protokol, ktory bude obsahovat hlavne $pecifikaciu pripadnych
vad braniacich prevzatiu diela. Toto predkolaudaéné konanie nenahradza prevzatie diela ani Specifikaciu
vSetkych vad.

Viastnikom zhotovovaného predmetu diela a materidlu zabudovaného do diela je od zaciatku

Objednavatel, zodpovednost za $kody na diele nesie Zhotovitel az do jeho prevzatia Objednavatefom. V

pripade, e Objednavatel prevezme dielo s vadami a nedorobkami, nesie Zhotovitel nebezpecensivo

$kody az do odstranenia vad a nedorobkov.

Dielo sa povazuje za dokon&ené okamihom podpisu zapisnice o prevzati diela medzi Zhotovitefom a

Objednavatefom.

Pripravenost’. diela k prevzatiu oznami zhotovitel objednavatelovi v stavebnom denniku a ten zvola

preberacie konanie spravidla do 10 dni od tohto oznamenia. Zhotovitel je povinny odovzdat

Objednavatefovi takto pripraveny predmet diela najneskér v posledny der dodacej lehoty (v termine

dokon&enia diela). Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi predmet diela v stave

zodpovedajucemu ZOD a vykona za tymto GZelom na svoje naklady vSetky potrebné opravy alebo

nahradné dodavky a vykony. Zhotovitel bezodkladne ohlasi Objednavatelovi akékolvek Skody, straty a

poskodenia a dohodne s nim terminy a spdsob ich likvidacie a nahrady.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vSetkych skiSok predpisanych

prislusnymi predpismi, platnymi normami, projektovou dokumentaciou, ktoré vykona Zhotovitel' na svoje

naklady. Protokol o priebehu a vysledku ski$ok odovzda Zhotovitel Objednavatelovi do 24 hodin od ich
vykonania. Vsetky doklady o riadnom vykonani diela, ktoré je Zhotovitel povinny spracovat, predloZi

Zhotovitel Objednavatelovi najneskdr ku difiu zacatia preberacieho konania. Jedna sa hlavne o tieto

doklady:

a) vietky predpisané doklady preukazujuce riadne a kvalitné prevedenie diela vratane "Vyhlasenia
zhotovitela o kvalite a uplnosti" diela, ktoré doposial zhotovitel objednavatefovi preukéazatelne
neodovzdal,

b) 6 paré tladenej dokumentacie skutoénej realizécie stavby a 6 nosi¢ov CD dokumentacie skutoéného
realizovania stavby v digitalnej podobe vo formate dwg vratane vyznacenia zmien oproti
predchadzajicej verzii projektovej dokumentacie;

¢) geodetické zameranie vykonaného predmetu diela vratane zabezpelenia vSetkych dokladov
potrebnych ku kolaudacii,

d) ostatné doklady pozadované Objednavatelom v priebehu realizacie diela.

Zhotovitel najneskdr v def odovzdania diela odovzda Objednavatefovi najmé Specialne naradie, klUce a

nastroje potrebné na prevadzku diela. Dalej odovzda tiez schémy, potrebné na prevadzku, navody na

pouzitie a technické spravy, ktoré sa viazu k prevadzke, revizidm, GdrZbe zariadeni a pod.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady vypracovat a dorucif najneskdér v defl odovzdania diela

Objednavatelovi dve kopie prevadzkového poriadku pre véetky technické zariadenia, zabudované alebo

namontované na stavbe, alebo ktoré tvoria jeho sucast. Prevadzkovy poriadok preto musi obsahovat

najma

a) opis véetkych hygienickych a bezpecnostnych noriem a pravnych predpisov pre obsluhu ;

b) popis pracovnych a ochrannych pomdcok obsluhy;
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¢) zoznam pravnych predpisov a poziarnej ochrany a ich aplikacia na prevadzku technickych zariadeni;
d) dalSie podmienky, vratane podmienok vyzadovanych $tatnymi a samospravnymi regulagnymi dradmi v
slvislosti s prevadzkou technickych zariadeni.
Zhotovitel je povinny na svoje néklady zabezpedit zaSkolenie pracovnikov Objednavatela, vratane
skolenia o obsahu dokumentacie vypracovanej v stvislosti so skdSkami (prevadzkové a udrzbarske
manualy, atd.) a s technickymi zariadeniami a prevadzkovym poriadkom pre technické zariadenia a vSetky
ich &asti napr. presku$ania pracovnikov Objednavatela opravnenou osobou, vydanie certifikatu o
zaskoleni a preskusani. Zhotovitel doru&i objednavatelovi tyri (4) kopie tychto certifikatov.
Zhotovitel je povinny spolupracovat a pomahat Objednavatelovi pri spusteni prevadzky stavby alebo jej
¢asti tzn. vykonat vietky pracovné, kontrolné a iné technické alebo fyzické tkony, ktoré budl potrebné pre
riadny a bezpeény chod prevadzky stavby alebo jej Casti.
Zhotovitel' je povinny spolupracovat s Objednavatelom na priprave prevadzkového poriadku stavby a
vietkych ostatnych dokumentov, ktoré bude nutné pripravit alebo ziskat podfa platnych pravnych
predpisov v slvislosti s pouzivanim stavby.
Ak sa zisti pri preberani stavby ako celku Objednavatelom nutnost dodania dalSich dokladov, zavéazuje sa
Zhotovitel takéto doklady dodat Objednavatelovi v termine uréenom Objednavatefom na zaklade Ziadosti
Objednavatefa.
Dodanie chybnych, nepravdivych alebo nelplnych dokladov poZzadovanych zmiuvou o dielo alebo
stvisiacimi dokumentmi bude hodnotené ako nespinenie predmetu diela. Objednavatel' pri zisteni tejto
skutocnosti informuje Zhotovitela a Zhotovitel ma tri dni na vykonanie napravy, ak sa zmluvné strany
pisomne nedohodn( inak. Pri nedodrzani tejto trojdiiovej lehoty je kazdy dalsi dert omeskania hodnoteny
ako omeskanie zhotovitela s dokonéenim diela.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet diela v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. V pripade
sporu o to, &i odovzdavané dielo vykazuje vady alebo nedorobky, sa ma za to, Ze tomu tak je, a to aZ do
doby, kym sa nepreukaze opak; dokazné bremeno nesie v takomto pripade Zhotovitel. Platnost
ustanovenia § 560 Obchodného zakonnika nie je tymto dotknuté.
Pri odovzdani diela Objednavatel vyhotovi zapisnicu, ktorti podpiSu v3etci U€astnici preberacieho konania.
Podpisom zapisnice dochadza k odovzdaniu diela Objednavatelovi. Prevzatie je mozné zamietnut v
pripade aplného alebo &iastoéného nesplnenia zmluvného vykonania diela Zhotovitefom, pri nepredloZeni
pozadovanych dokladov na preberacie konanie, alebo dokladov pozadovanych Objednavatefom pre
zabezpecenie kolaudacie diela alebo pri zisteni vad.
Objednavatel prevezme dielo v pripade, Ze vykazuje maly pocet drobnych vad, ktoré sami o sebe alebo v
spojeni s inymi nebrania plnohodnotnému uzivania diela, ani mu nebrania v realizacii nadvézujlcich prac.
V takom pripade bude sUgastou zapisnice o odovzdani a prevzati diela zoznam konkrétnych chyb s
terminmi ich odstranenia, alebo dohoda o zlave z ceny v pripade neodstranitelnych vad.
V pripade zistenia inych vad ako sU vady drobné v priebehu odovzdavania diela je Objednavatel
opravneny preberacie konanie prerusit, vyhotovit zoznam zistenych chyb s terminmi ich odstranenia a po
kontrole odstranenie vad v preberacom konani pokradovat.

FAKTURACIA A PLATOBNE PODMIENKY

V&etky platby sa vykonavaju bezhotovostne.

Ak nie je v zmluve o dielo uvedené inak, plati, Ze Zhotovitel odovzda do kancelarie stavby névrh supisu

vykonanych prac. Zastupca Objednavatela opravneny k odsthlaseniu fakturovanych sum na zaklade

zmiuvy prekontroluje vecnu spravnost navrhu stpisu vykonanych prac z tychto hladisk:

- popis poloZiek vykonanych prac

- §pecifikacie mnozstva a mernych jednotiek, vratane jednotkovych cien a celkovej ceny urenej na
fakturaciu

- prisluéné odovzdavacie protokoly (atesty, KZP a pod.) podla zmluvy

V pripade, 2e supis vykonanych prac je v poriadku, potvrdi ho Objednavatel podpisom opravneného

zastupcu.

Za supis vykonanych prac, ako podkiad pre fakturaciu, sa povazuje iba supis vykonanych prac jednotlivych

Lukon&enych" stavebnych procesov, pre kazdy stavebny alebo prevadzkovy objekt samostatne.

V pripade neodsUhlasenia prediozeného navrhu supisu vykonanych prac uvedie opravneny zastupca

Objednavatefa rozsah vykonanych prac a sumu, o kiorej sa domnieva, ze na fiu Zhotovitelovi vznikol

narok. Dalej do navrhu sUpisu vykonanych prac vySpecifikuje a oceni zrazky sim, na ktoré vznikol

Objednévatelovi podlfa uzavretej zmluvy narok a vrati navrh stpisu vykonanych prac Zhotovitefovi na

prepracovanie s odmietnutim néarokov a s oddvodnenim podfa uzatvorenej zmluvy a to najneskér k

terminu uvedenom v ZOD.

Supis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatefa, bude Zhotovitefovi k dispozicii

ako sucast vystavenej faktary. SUpis vykonanych prac bude predloZeny aj v elektronickej forme na

CD ako sucast faktury

Dafiovy doklad - faktaru, ktorej prilohou je supis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zastupcom

Objednavatefa, doruéi Zhotovitel doporucene alebo osobne na adresu pre doruCovanie Objednavatela

uvedent: v zmluve v Case pracovnych dni a v ase pracovnych hodin.

Lehota splatnosti danového dokladu - faktry je stanovena v ZOD a zaéina plynat od jeho dorucenia.
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10.

11

12.

XL

Diom uhrady darového dokladu - faktiry sa rozumie deti odpisania z uctu Objednavatela v prospech actu

Zhotovitela.

Dafové doklady — faktdary musia vzdy obsahovat tieto Udaje:

a) obchodné meno, DIC, ICO a sidlo podfa vypisu z obchodného registra alebo Zivnostenského listu
zhotovitela;

b) obchodné meno, adresa pre dorudovanie, DIC, ICO objednavatela;

c) poradove &islo dokladu,

d) cislo zmluvy, nazov stavby, predmet a rozsah zdaniteiného plnenia, vratane terminu, kedy boli prace
vykonavané;

e) datum vystavenia dokladu;

f) datum uskutoénenia zdanitelného pinenia;

g) vysku ceny bez dane celkom;

h) sadzbu dane;

i} vySku dane,

j} cena celkom;

k) dalsie nalezitosti daflového dokladu v sulade so zak. & 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty;
zakona & 513/1991 Zb., obchodny zakonnik, a zakona € 431/2002 Z.z, o Uctovnictve, v platnom zneni.

Faktira musi obsahovat véetky prilohy uvedené v ZOD a tychto VZP. Ak nebude dariovy doklad - faktura

obsahovat vy&Sie uvedené nalezitosti, alebo ich bude uvadzat chybne, alebo bude fakturované vadne

plnenie, je objednavatel opravneny vratit ho na prepracovanie do 60 dni od doruCenia. Vo vratenom

danovom doklade - fakture objednavate! uvedie dévod jeho vratenia. Po doruceni opraveneho alebo novo

vystaveného dafiového dokladu - faktiry plynie nova lehota splatnosti.

Pri nedodrzani terminu splatnosti darovych dokladov - faktir zavinenim Objednavatela uhradi

Objednavatel Zhotovitefovi Grok z omeskania vo vyske 0,02% z neuhradenej sumy za kaZdy den

omeskania.

Cena dalej predstavuje dohodnutd hodnotu vsetkych plneni a zavazkov Zhotovitela podla tejto ZOD

a tychto VZP vratane zaviazkov vyplyvajucich zo Zhotovitefom poskytnutej zaruky za kvalitu.

KVALITA DIELA, ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA VADY - ODDIEL 1

Zhotovitel oboznami Objednavatela pred zatatim realizacie diela so svojim systémom akosti (SA) a
odovzda objednavatelovi nim pozadované podklady o SA.

Zhotovitel umozni Objednavatefovi vykonat previerku SA v poZadovanom rozsahu.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude spifat poziadavky na akost $pecifikované v projektove]
dokumentécii a stvisiacich platnych technickych normach, vratane technickych poziadaviek na stavebné
vyrobky. Predmet diela nesmie mat nedostatky akosti.

Zhotovitel zaruduje, ze pouzité materidly, dodavky a zariadenia st nové, a zodpoveda za to, Ze ide
o predmety vymenitené a k dispozicii na instalaciu v technicky ¢o mozno najkratSich terminoch podia
harmonogramu postupu prac ako aj pre pripady uplatnenia vad diela, zodpovedaju odovzdane;j projektovej
dokumentéacii a $tandardom dohodnutych v zmluve o dielo.

Dlzka zéruénej doby je dohodnuta v zmluve o dielo. Poskytnuta zaruka za akost sa nedotyka narokov a
leh6t zo zodpovednosti za vady diela.

V pripade zistenia vad diela v zaru¢nej dobe, ma Objednavatel’ pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost
odstranit vady bezodplatne a na vlastné naklady a dalej ma povinnost odstranit vSetky Skody, ktoré vady
sposobili. Ak po dohode odstrani vadami spdsobené skody Objednavatel sam alebo prostrednictvom tretej
osoby, je opravneny Zhotovitefovi vyuctovat vietky naklady, ktoré mu v suvislosti s odstranenim 5kod
vznikli. Akakolvek vada mdze byt vyhlasenda za odstranenu iba v pripade, Ze bude Zhotovitelom
odstranena aj vetka Skoda, ktora fiou bola spésobena.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze zac¢ne s odstraiovanim pripadnych vad zistenych v zaruénej dobe do 2 dni od
uplatnenia reklamacie Objednavatefom a Ze ich odstrani v o najkratS8om Case, najneskér vSak do 8 dni
odo dfia uplatnenia reklamacie. Ak sa jedna o havariu alebo vadu braniacu alebo obmedzujicu riadne
uZivanie diela, zavizuje sa Zhotovitel, Ze zacne s odstrafiovanim vad do 12 hodin od uplatnenia
reklamécie a Ze ich odstrani najneskdr do 24 hodin od uplatnenia reklamacie. V pripade poziadavky
Zhotovitela je mozné si pisomne dohodndt aj dihsi termin odstrafiovania vad, je to v8ak podmienene
suhlasom uzivatela, pripadne najomcu. Ak sa ukaZe, Ze vada predmetu pinenia je neodstranitelna,
Zhotovitel sa zavazuje dodat do 10 dni od tejto skutocnosti nahradny predmet pinenia a uhradit nahradu
$kody, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnl reklaméaciu vady diela uplatni bez zbytoéného odkladu po jej
zisteni pisomnou formou (listom, e-mailom) Zhotovitefovi. V pripade havarie alebo vady braniacej &i
obmedzujlcej riadne uzivanie diela je mozna i telefonicka reklamacia, ktorda musi byt nastedne (najblizsi
pracovny deii) zaslana Zhotovitefovi pisomnou formou (listorn, e-mailom).

Ak nedodrzi Zhotovitel dohodnuty alebo stanoveny termin odstranenia vad v priebehu zaru¢nej doby alebo
ju nezaéne odstrarovat v termine podra tychto VZP, je Objednavatel opravneny vadu odstranit na naklady
Zhotovitela. Odstranenie vad diela v zarutnej dobe, alebo jeho Casti inou pravnickou alebo fyzickou
osobou sa nijako nedotyka zaruénych narokov Objednavatela voci Zhotovitefovi. Akékolvek pohladavky
vzniknuté vodi Zhotovitefovi v ddsledku neodstraiovania reklamovanych vad v stanovenych terminoch, je
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Objednavatel opravneny jednostranne zapoditat na splatné alebo nesplatné pohladavky Zhotovitela,
vratane zmiuvného zadrzného, alebo ich erpat z bankovej zaruky poskytnutej Zhotovitefom.

10.  V pripade vadného plnenia je Zhotovitel povinny odstranit tieto vady dokonéenim diela & jeho opravou v
lehote dohodnutej stranami s prihliadnutim na povahu vad, pricom ak nebude lehota dohodnuta, plati
lehota 8 pracovnych dni, alebo poskytnutf objednavatefovi zfavu z vadnej &asti diela vo vySke
zohladfiujicej na povahu vad. Volba medzi narokmi zvad je ponechana na Objednavatelovi.
Objednavatel je dalej opravneny odstipit od zmluvy, ak nebudl vady diela odstranené riadne a vcas.
Narok Objednavatefa na nahradu $kody a na zmluvnu pokutu zostava zachovany.

Xll. KVALITA DIELA, ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA VADY - ODDIEL 2

Zmluvné pokuty za nedodrzanie povinnosti Dodavatelfom v oblasti BOZP, Poziarnej prevencie a
ochrany zivotného prostredia (HSE) vyplyvajicich z tejto zmluvy:

1. Zastupca/zastupcovia objednavatefa su v zmysle ustanoveni tejto zmiuvy opravneni pocas pinenia
zmluvy dodavatelom kontrolovat dodrziavanie HSE poZiadaviek pre dodavatelov.

2. Zéstupca/zastupcovia objednavatela vyhotovia po kazdej kontrole dodrziavania HSE poziadaviek pre
dodavatefov, v ktorom opiSu zistenia z kontroly, spolu s pripadnymi nedostatkami, ktoré boli kontrolou
zistené. Zapisnicu podpise vedtci pracovnej Cinnosti dodavatela alebo osoba, opravnena zastupovat a
konat v mene dodavatela. _

3. Na zaklade kontrolou zistenych nedostatkov objednavatel zvazi druh uplatiiovanej sankcie podla nizSie
uvedenych skutkovych stavov.

Objednavatel pri stanoveni zmluvnej pokuty zohladni :

e zavaznost porusenia,

e Cisajedna o opakované porudenie (pocetnost, frekvencia),

+ mieru ohrozenia ohrozenie Zivotného prostredia, majetku, inych os6b a samotnej osoby, ktoré sa
porusenia dopustila, stav sposobila.

V pripade porusenia tychto HSE poZiadaviek pre dodavatelov je objednavatel opravneny vyuctovat
dodavatelovi zmluvnl pokutu uvedenu v tychto HSE poziadavkach pre dodavatelov. V pripade, ak objednavatel
pocdas plnenia zmluvy zisti porusenie povinnosti dodavatefom odévodiujice vyrubenie zmluvnej pokuty aj poas
viacerych kontrol na pracovisku, objednavatel je opravneny vyuctovat zmluvna pokutu za rovnaké poruSenie aj
opakovane.

V pripadoch obzvlast' zavazného porusenia HSE poziadaviek pre dodavatelov dodavatelom alebo
jeho subdodavatelom je objednavatel opravneny vyuétovat' dodavatefovi zmluvnt pokutu z celkovej
hodnoty pinenia zmluvy, ktorej vyska je presne definovana v priamo v texte zmluvy.

Za obzvlast zavazné poruSenie HSE predpisov a/alebo tychto HSE poziadaviek pre dodavatelov sa
povaZuje také porusenie, ktoré je objektivne sposobilé ohrozit' zdravie, Zivot a/alebo spésobit znaéni Skodu alebo
8kodu velkého rozsahu.

Uhrada zmluvnej pokuty stanovenej v tychto pravidlach neoslobodzuje Dodévatela od povinnosti
nahradit’ $kodu, ktora vznikla jeho konanim a presahuje zmiuvni pokutu. Objednavatel je opravneny pozadovat
od dodavatela nahradu $kody, ktora jej bola spdsobena porusenim HSE poziadaviek pre dodavateiov, na ktoré
sa vzfahuje zmluvna pokuta v zmysle tychto HSE poZiadaviek pre dodavatelov. Objednavatel je opravneny od
dodavatela pozadovat nahradu $kody presahujicu zmluvni pokutu.

4. Dodavatel je zodpovedny aj za svojich subdodavatelov. Za poruSenie zmluvy subdodavatefom a za
nasledky nim spdsobené objednavatelovi zodpoveda dodavatel. Pod pojmom ,pracovnik” sa rozumie
pracovnik dodavatela aj subdodavatela.

5. Objednavatel najneskdr do 45 dni od vykonania kontroly vykona potrebné ukony/opatrenia k vyactovaniu
zmluvnej pokuty za zistené nedostatky, poruSenia. Objednavatel vo vy33ie uvedenej lehote zasle
dodavateflovi list o vyGdétovani/uplatneni zmluvnej pokuty za zistené poruSenia, ktorého obligatérnou
prilohou bude aj zapisnica o vykonanej kontrole a zistenych porudeni a vyéislenie zmluvnej pokuty

6. V zmysle nizdie uvedenych porudeni sa uvedené pojmy vykiadaju podla HSE poZiadaviek pre
dodavatefov a podfa prislu$nych ustanoveni zmluvy.



Zmluvna

pokuta v Zmluvna
ipad pokuta v
Por. Predmet kontroly, zistenia g:z;'noe pripade Opatrenie/nastedok Okamazita
éislo Y, o . | opakovaného | P penalizacia
porusenia e
porusenia
{netto €) {netto €)
1. Dokumentacia, pracovné povolenia
Dodavatel nevie preukazat a
zdokladovat, ze pred zaCatim S . ano
1.1. | prac sa kazdy pracovnik 400 € 700 € g{fﬁ;ﬁﬁg’?&?"'e
dodavatela preukazatelne »nap
zucéastnil $kolenia o HSE
Dodavatel nema plan HSE / E‘Sé’éiiinﬁi'n sno
1.2 plan BOZ'?‘ alebo ’tent'o pl? n 400 € 700 € nedostatku stiahnutie
nebol odstihlaseny prisludnym ovolenia na pracu
zastupcom objednavatela. gr erusenie prgc '
Dodavatel nedisponuje platnym 3
13 pisomnym povolenim na pracu 900 € 2000 € Okamzité prerusenie ano
’ vydanym objednavatefom pre éinnosti, naprava
danu pracovnti Einnost.
Dodavatefom nie sa spinené wias . ano
1.4 podmienky uréené v pisomnom 400 € 700 € gzi‘r;zt:tengr?;%saeme
povoleni na pracu. » nap
Vykon prace nie je ohlaseny na
In§pektorate prace (v pripade, ak Naprava, pri
tuto povinnost stanovuje opakovanom nie
1.5 dodavatelovi pravny predpis), 400 € 700 € nedostatku stiahnutie
alebo dodavatel nepredlozi na povolenia na pracu,
oziadanie objednavatela doklad prerusenie prac
P )
o ohlaseni.
Pracovnici dodavatela Naprava, pri
nedisponuijd platnym lekarskym 300 € opakovanom
1.6 posudkom o spdsobilosti na Josoba 400 €/ osoba { nedostatku stiahnutie ano
dani pracovnu ttohu, pracovni povolenia na préacu,
Cinnost. prerusenie prac
Dodavatel nema platne
dokumenty pre potvrdenie . .
potrebného odborného ?a;:gzghgz]
vzdelania/odborného opravnenia ng dostatku alebo
pre vykon danej pracovnej e -
1.7 éinnosti a/alebo pre zdrZiavanie 400 € 700€ ggzzggecrﬁgona obsiuhu ano
sa na pracovisku (napr. ; . )
o strojov stiahnutie
osvedcenia na obsluhu VTZ, ovolenia na pracu
strojov, zvaracsky preukaz a P P
pod.)
Chybaju oznagenia obsahujuce
charakteristické identifikacné
znaky nastrojov, strojov, . .
18 zariadeni pouzivanych pri praci 300€ 400 € Naprava ano
(napr. vyrobca/ znacka, vykon,
typ, a pod.)
Dodavatel nema potvrdenia o
vyhovujticom technickom stave, o
potrebnych kontrolach,
19 periodickych kontrolach, o 300 € 400 € Néprava ano

vykonani bezpecneho
sprevadzkovania, periodickych
bezpecnostnych revizii
vztahujlucich sa na pouzivané
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Na stupnoch rebrika st
umiestnené neupevnené
nastroje, na dvojramennom

Okamzité prerusenie

ano

51. rebriku sa uskladrivje material o 300¢€ 400 € dinnosti, naprava
hmotnosti viac ako 10 kg (napr.
vedro s naterom).
Rebrik je prasknuty, ziomeny Okamsité .
: . ; . amzité prerusenie .
52. 2:5&21&:; poskodeny, stupne s | 300 € 400 € ginnosti, naprava ano
. . L - Okamzité prerusenie .
5.3. Paty rebrika nie su stabilné. 300 € 400 € ginnosti, naprava ano
Diely viacdielnych rebrikov,
posuvnych rebrikov nie st Okamzité preruSenie .
5.4 upevneng, nefunguje zébrana 300¢€ 400 € Cinnosti, naprava ano
spatného vsunutia.
Rameno oporného rebrika nie je
upevnené proti nechcenému s .-
5.5. vykyvu, dvojramenny rebrik nie je | 300 € 400 € ggignsﬁ;tzgrigfaeme ano
zabezpeceny proti svojvolnému - nap
zlozeniu.
Na dvojramennom rebriku sa v ez C
M < . Okamzité prerusenie -
5.86. J!':(\j/rr::l;osngbzase zdrziava viac ako | 300 € 400 € ginnosti, naprava ano
Oporny rebrik neprevysuje miesto it .
5.7. dorazu min. o 1 m alebo v mieste | 300 € 400 € gkamzt!te prerusenie ano
opory nie je tichytka, ¢innosti, naprava
Na opornom rebriku st -y .
58. vykonavané také prace, ktoré 300 € 400 € g::ﬁg'nszt:teng'rﬁg:’saenle ano
neumozZnuju bezpe&né uchytenie. ’
Pojazdné rebriky nie su Okamzité prerusenie .
59. zabrzdené. 400 € 700€ ginnosti, naprava ano
Zavesné rebriky sa moézu Okamzité prerusenie .
5.10. posunut, hrozi vykyv. 300€ 400 € ¢innosti, naprava ano
6. Prace s nebezpe&enstvom poziaru, ochrana pred poziarmi
Pre danu ¢innost' neexistuje Okamiité prerusenie
platné pisomné povolenie na 900 € 2000 € o e p ,
6.1. pracu s nebezpedenstvom vzniku Cinnosti, naprava .
poziaru.
Nie su splnené podmienky o L.
6.2 uréené v povoleni na pracu s 400 € 900 € Okamazite prerusenie .
¢ | nebezpedenstvom vzniku poZiaru cinnosti, naprava el
z viny dodavatela
Dodévatel, nepOVeri! OSOby, ktofé Okamiué preruéenie .
6.3. modzu podpisovat pisomné 400 € 700€ ¢innosti, naprava nie
povolenia na pracu.
Chyba zaznam o absolvovani Okamité prerusenie
odbornej pripravy ¢lenov 300€ 400 € wkamzite preru i
64. protipoziarnej asistenénej hiiadky Cinnosti, naprava bl
alalebo je neplatny.
V pripade oblukového zvarania
sa nepouziva ochranny §tit a " L.
g5 | ZvaraCské okuliare, resp. iné 400 € 700 € Okamzité prerusenie .
| ochranné prostriedky (vztahuje ginnosti, naprava ano
sa aj na pomocnych
pracovnikov).
6.6. | Nebola vykonana alebo nie je 300€ 400 € Naprava ano
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leSenim
Nie je vyvesena nosnost a . .
96. | dodavatel lesenia. 300 € 400 € Naprava nie
Mobilné ieSenie nie je
9.7. | zabezpecené proti nechcenemu 200 € 700 € Naprava ano
posunutiu.
Pri posuvani mobilného lesenia Okamzité prerusSenie
9.8. | sa na fiom zdrziava osoba. 900 € 2000¢€ &innosti, néprava ano
Lesenie nebolo zapojené do , .
9.9. | systému EPH (vyrovnanie 50 € 400 € Naprava ano
potencialu).
Chyba ochrana proti uderu blesku . :
9.10. | a chyba potvrdenie o zhode. 300 € 400 € Naprava ano
Pri individualnej ochrane sa
nepouZivaju popruhy, alalebo Okamzité preruSenie
9.11. | nastroj nie je spravne pripevneny 200€ 700€ ginnosti, naprava ano
ku vhodnému bodu upevnenia.
Pouzivanie leSenia z
nespravneho materialu v oblasti e s -
vystavenej fyzickym a/alebo g[l:ﬁg;zt:tel-zrézﬁze:;e a3
9.12. | chemickym ucinkom (napr. vo 300 € 400 € do napravy nesmie ino
vapenno-zasaditom prostredi nie ou ii\? at ,y
je mozné pouzivat hlinikoveé P ’
lesenie a rebrik).
10. Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)
Ochranné okuliare sa Naprava. pri
nepouzivaju a/alebo nie je mozné op:kovalngm
10.1. E‘Z?ég:(?:: t;'(f:r:::;a:égo:ﬁ'ggfk' 300 € 400 € nedostatku stiahnutie ano
nie je vyhovujica. povolenia na pracu
Nema kazdy pracovnik ochrannu
prilbu (s vynimkou kancelarskych
prac a odbornych pracovnych
ukonov v interiéri mimo ohrozenia Néaprava, pri
padajucimi predmetmi), stav, opakovanom .
10.2. | doba zivotnosti zaruéujica G&innu 300 € 400 € nedostatku stiahnutie | 2"°
ochranu (max. 5 rokov od povolenia na pracu
vyroby) nie je vhodna a/alebo nie
je identifikovatelna ochranna
schopnost.
Pomoécky na ochranu sluchu sa . .
nepouzivaju afalebo nie je 2:;:2::’”2:1
10.3. | MoZné identifkovat ich achrannd 300€ 400 € nedostatku stiahnutie | *"°
n ewﬁ ovujfn ca ) povolenia na pracu
Uskladnenie prostriedkov na . )
ochranu dychacich organov v 2‘:5:3:2}12&
10.4. cﬁ:(l)s':gnmés::&f;iglalebo nebola 300 € 400 € nedostatku stiahnutie ano
kontrolovatelnym spdsobom. povolenia na pracu
Pristroj na ochranu dychacich . .
ciest sa nepouziva afalebo nie je ':a;:z;:hg&
10.5. | mozné identifiovat jeho 300€ 400 € o ity ctiahnutie | 31°
ochrannu schopnost, afalebo je leni .
této nevyhovujiica. povolenia na pracu
Ochranna obuv nevyhovuje Naprava. ofi
ohrozeniu a/alebo nie je mozné opgkova;wgm
10.6. fcir:)hf:::t?f alglgt‘):gr'zntg(tjo 300€ 400 € nedostatku stiahnutie | 2"°
n ewﬁ ovujf;ca ) povolenia na pracu
Ochranny odev nevyhovuje . .
ohrozeniu (poziadavka : Ea:,:zz:hg:;‘
10.7. | antistaticky a nehorfavy odolny 300€ 400 € nz dostatku stiahnutie ano
voci Zeravym latkam, odolny vodi ovolenia na pracu
CH, znac¢ka ,CE” oznadujuca P P
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Uplnt ochranu tela), a/alebo nie
je mozné identifikovat jeho
ochrannu schopnost.
Pouzivanie ochrannych rukavic s
nevyhovujlicou ochrannou Naprava, pri
schopnostou (proti fyzickym, opakovanom .
10.8. | chemickym nebezpecenstvam), 300 € 400 € nedostatku stiahnutie | 2"°
a/alebo nie je mozné identifikovat’ povolenia na pracu
ich ochrannt schopnost.
11. Zemné prace
Miesto vykonu zemnych prac nie
je ohrani¢ene vhodnym
spdsobom od pesej a dopravnej . .
11.1. | komunikacie (napr.: oddefujice | 200 € 700€ Naprava ano
prvky zabradlia nesmu sposobit
poranenie).
Nie je vyrieSena ochrana
pracovného vykopu sklonom
alebo vzperami, volné o _y R
< L . kamzité prerusenie
11.2. | bezpenostné pasmo, nie je 200 € 700 € ginnosti, néprava ano
zabezpedeny zostup a vystup (v
plane HSE je potrebné uviest
sposob ochrany proti zosuvom).
12. Presun materialu, Zzeriavové prace
Pod zavesenym nakladom sa Okamzité prerusenie .
12.1. | zdrziava osoba. 900 € 2000 € cinnosti, naprava ano
Naprava, pri
R . N opakovanom .
12.2. | Oblast zdvihu nie je ohrani¢ena. 200 € 700 € nedostatku stiahnutie ano
povolenia na pracu
Nie je dokazateln& Naprava, pri
dokumentovana revizia opakovanom .
12.3. | spojovacich a strojovych prvkov, 300¢€ 400 € nedostatku stiahnutie | 2"°
dokumentacia nie je k dispozicii. povolenia na pracu
Dvihanie oséb strojom (s
vynimkou pripadu, ak ide o Okam3ité ..
o . . , amzité prerusenie
12.4. | zdvihacie zariadenie, vytah, | 90 € 200 € ginnosti, naprava ano
zdvihaci kos urceny a testovany '
na tento uéel).
Naprava, pri
Na zariadeni nie je oznaena opakovanom .
12.5. | povolena nosnost. 300 € 400€ nedostatku stiahnutie | "¢
povolenia na pracu
Stav spojovacich prvkov nie je ggg{i::agg
126. \rlgtl"laoz\leujauCIo c(‘p)orusene lana, 200 € 700 € nedostatku stiahnutie ano
pod.). povolenia na pracu
Na mieste sa nenachadza dennik ::; l:ii:‘ngrrr:
12.7. ﬁ?g{za?:‘:gezlﬁga\?g:ﬁ alalebo | 300 € 400 € nedostatku stiahnutie | ™
ep y- povolenia na pracu
V pracovnych strojoch, vozidlach
chyba zébrana proti nechcenému Okamzi .
. . . amzite vybrat kitu¢
12.8 §tart9 vaniu (na}Pr. startovaf::l' ko 200 € 700 € zo stroja a vratithopo | .
-0. | je v §tartéri, pricom obsiuhujuca A ano
osoba sa nezdrziava na spisani zapisnice
zariadent).
13. Elektrické zariadenia, elektrické pristroje
Naprava, pri
Stav zariadeni a pristrojov opakovanom .
13.1. | nevyhovuje. 200€ 700€ nedostatku stiahnutie | 2"
povolenia na pracu
Stav elektrického vedenia, spojov Naprava, pri
13.2. | nevyhovuje (napr. chybna alebo | 200 € 700 € opakovanom ano
dodatoéna izolacia vedenia). nedostatku stiahnutie

18-




povolenia na pracu
Okamzita naprava, pri
Rozvodové skrinky nie st 200 € opakovanom
13.3. | uzemnené. 700 € nedostatku stiahnutie | ano
povoienia na pracu
Nebola vykonanéa odborna
skuska, odborna prehliadky Naprava, pri
elektrickych zariadeni proti opakovanom .
13.4. | ochrane zasahu pridom a/alebo | SO0 € 400€ ngdostatku stiahnutie | -0
dokumentacia nie je k dispozicii povolenia na pracu
na mieste.
Nie je vyrieSena mechanicka g)k:':zf/gig:‘prava, pri
13.5. | ochrana elektrickych kablov 200 € 700 € O otathu stiahnutic | AN©
vedenych na Grovni pddy. povolenia na pracu
Elektrické kable vedene Naprava. prt
vzduchom nie st upevnené vo 300 € 400 € P . . ano
136. viacerich bodoch nedostatku stiahnutie
v ) povolenia na pracu
Na rozsiahiej kovovej pracovnej Sira .
ploche sa nenachadza Sk:‘?; igﬂg;prava, pri
13.7 | oddefovaci transformator, alebo | 200 € 700 € o ootatku, stiahnutie | A1°
sa pouZiva typ s nevyhovujlicou ovolenia na pracu
zatazitemnostou. P P
14. Mechanické ru¢né naradie
Stav ruéného naradia nevyhovuje . .
predpisanym kritériam, Naprava, pri
14.1. | poziadavkam (napr. prasknuta 300 € 400 € opakovanom , ano
' | alebo zlomena rukovat, mastné - nedostatku stiahnutie
§pinavé ozubenie, natiahnuty povolenia na pracu
otvor na kluce).
18. Ochrana zivotného prostredia
Pri vykone préac zisteny unik
kvapalin z technologii mimo Okamzité odstranenie
15.1. | chemickej kanalizacie alebo 4000 € 35000 € Gniku ano
miest na to ur€enych z viny
dodavatela
Pri demontazi potrubia sa planuje
cistenie vypalenim a nie sa Okamzité prerusenie <
15.2. | zabezpetené podmienky pre jeho 400 € 700 € &innosti, naprava ano
spravny vykon.
Nie je k dispozicii dostatocny
pocet a/alebo vhodné kontajnery . .
15.3. | na zber odpadu vzniknutého pri 400€ 700€ Naprava ano
vykone prac.
Zhromazdovanie a zber Okamzita naprava, pri
vzniknutého odpadu sa vykonava opakovanom .
15.4. | mimo miesta uréeného 200 € 700 € nedostatku stiahnutie | 2™
objednavatelom. povolenia na pracu
Dokumentacia odvozu
stavebného a nebezpecného
odpadu sa nevykonava Sias s .
15.5. | spésobom a formou predpisanou 400 € 700 € Okamzita naprava ano
v pravnom predpise, v pripade ak
je odvoz Glohou dodavatefa.
Xll. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny previest préava a povinnosti z tejto zmluvy o
dielo pre neho vyplyvajuce na treti subjekt, a to vratane prav a povinnosti vyplyvajlcich pre neho zo






Priloha¢. 3

Udaje o subdodavateloch

X Uchiadzaé ma vumysle zadat realiziciu podielu zdkazky nasledovnym
subdodavatefom, ktorych zoznam je kompletny tak, aby spolu s kapacitami
uchddzaca mohol byt realizovany predmet zdkazky riadne a Uplne vzmysle
stanovenych podmienok atuto spolupracu ma suvedenymi subdodavatelmi
odkonzultovanu ako z hladiska podmienok realizécie, tak aj z hladiska predlozeného
navrhu na plnenie kritéria cena:

Podiel
Meno a priezvisko subdoc{avky
. . . z celého
Ndzov, adresa osoby opravnene;j Predmet redmetu
a ICO subdoddvatela konat subdoddvky pn
za subdodavatela zakazky v
eurach bez DPH
alebov %
STAVMEX Komjatice, s.r.o.
Partizdnska 15/747 Ing. Peter Machata | Realizacia zakazky 100 %
941 06 Komjatice - konatel v plnom rozsahu
1CO: 36 543 586










Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Nam. SNP
b) Sapisné/Orientacné gislo: 27

c) Nazov obce: Zvolen

d) Psc: 960 01

e) Stat: Slovenska republika

ICO : 36867306

Platnost’ : od: 21.10.2017

’

lll. Konec¢ni uzivatelia vyhod

Meno : Tomas Machata

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Gen. Svobodu
b} Supisné/Orientacné Cislo: 1008/17

c) Nazov obce: Komjatice

d) ?s(:: 94106

e) Stat: Slovenska republika

Datum narodenia : 15.07.1989

Statna prislusnost’ : Slovenska republika
Verejny funkcionar : Nie

Platnost’ : od: 21.10.2017

Meno : Ing. Marek Machata

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Gen. Svobodu
b) Supisné/Orientacné Cislo: 1009/17

c) Nazov obce: Komjatice

d) Ps¢: 94106

e) Stat: Slovenska republika

Datum narodenia : 28.12.1991

Statna prislusnost’ : Slovenska republika
Verejny funkcionar : Nie

Platnost’ : od: 07.08.2020

IV. Verejni funkcionari

Bez zaznamov.

V. Oznamenie o overeni koneé¢nych uzivatelov vyhod

Datum oznamenia : 17.01.2022
Datum overenia : 17.01.2022
Typ overenia : k 31. decembru kalendérneho roku

VI. Udelené pokuty



Bez zaznamov.

VIl. Kvalifikovany podnet

Bez zaznamov.







Meno : Ing. Peter Machata

Sidlo :

a) Nazov ulice/verejného priestranstva: Partizanska
b) Stpisné/Orientaéné Cislo: 747/15

c) Nazov obce: Komjatice

d) Ps¢: 94106

e) Stat: Slovenska republika

Datum narodenia : 09.03.1963

Statna prislusnost’ : Slovenska republika
Verejny funkcionar : Nie

Platnost’ : od: 29.07.2020

IV. Verejni funkcionari

Bez zaznamov.

V. Oznamenie o overeni kone¢nych uzivatelov vyhod

Datum oznamenia : 17.01.2022
Datum overenia : 17.01.2022
Typ overenia : k 31. decembru kalendameho roku

VI. Udelené pokuty

Bez zaznamov.

VII. Kvalifikovany podnet

Bez zaznamov.







