

Zmluva o dielo uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona C. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

Zhotoviteľ : ZOVOS-EKO, s.r.o. Čab 268 95124 Nové Sady Slovakia IČO: 36524689 DRČ: SK202014765 IČ DPH:SK2020147657 Zapísaná v OR OS Nitra, oddiel: Sro, Vložka číslo: 10711/N	Objednávateľ: Obecný úrad Komjatice Nádražná 97/344 941 06 Komjatice Slovakia IČO: 00308994, DIČ: IČ DPH:
Zákazka ZOVOS-EKO č.: Z21-187	Objednávka: 11/2100023

Predmet dodávky:					
Názov	Dátum dodania	Množstvo [ks]	Jedn. cena	Suma bez DPH	
1.) odstranenie havarijného stavu - druhá etapa, podľa ponuky D-21-06-05	30.07.2021	1	11.720,000	11.720,00	EUR
Predloženie podkladov pre zhotovenie výrobného výkresu zo strany objednávateľa najneskôr do: Predloženie výkresu pre schválenie zo strany zhotoviteľa najneskôr do: Udelenie konečného schválenia výkresu objednávateľom najneskôr do:					
Suma celkom bez DPH:				11.720,00	

Dodacie podmienky : DAP, INCOTERMS 2010	Adresa príjemcu : Obecný úrad Komjatice Nádražná 97/344 941 06 Komjatice
---	--

Platobné podmienky:
 60% zálohová platba ihneď po objednaní, 40% po realizácii, do 14 dní, netto


Zvláštne dojednania :
 Lakovanie - základný náter, bez vrchnej úpravy.

Záručné podmienky: 24 mesiacov po dodaní. Zmluva vstupuje v platnosť podpísom zástupcov zmluvných strán. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka. Všetky zmeny tejto zmluvy musia byť písomné a odsúhlasené obidvoma zmluvnými stranami. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých si jednu ponechá zhotoviteľ a jednu objednávateľ.

Dodané dielo je majetkom zhotoviteľa až do doby jeho úplného zaplatenia. V dobe od prevzatia diela po úhradu faktúry zodpovedá za ochranu a starostlivosť o dielo objednávateľ. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo primerane posunúť termín expedície pri nedodržaní platobných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu zmluvu potvrdzujú svojim podpisom. Všetky uvedené ceny sú bez DPH.

Dodanie: čo najskôr. Realizácia je závislá od aktuálneho počasia, nie je stanovený žiaden pevný termín dokončenia.

23.6
Zhotoviteľ :
 Ing. Vladimír
 Bc. Viera Ma
 Ing. Norbert



2015
 IČO:
 Tel.: 037/77 642 07 Fax: 037/77 831 68

Objednávateľ : 29. 6. 2021

